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MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO
E CADERNO DE ENCARGOS
ORÇAMENTO GLOBAL
E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DA OBRA




Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra.
Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS
As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente obra.
O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS.


vii
[bookmark: _Toc267658804][bookmark: _Toc267659076]DADOS DO PROJETO
Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Intervenção: Construção do Núcleo de Acessibilidade do Prédio dos Professores.

Local: Rua Cora Coralina, no 100, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP.
[bookmark: _Toc267658805][bookmark: _Toc267659077]DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO
[bookmark: _Toc267658806][bookmark: _Toc267659078][bookmark: _Toc267661137]Projeto de Construção denominada IFCH - Núcleo de Acessibilidade do Prédio dos Professores, com 153.16 m².
QUADRO DE ÁREAS
Área a construir – Pavimento Térreo : 31.15 m²
Área a reformar – Pavimento Térreo : 13.10 m²
Área a construir – Primeiro Pavimento: 25.14 m²
Área a reformar – Primeiro Pavimento: 16.16 m²
Área a construir – Segundo Pavimento: 32.22 m²
Área a reformar – Segundo Pavimento: 9.08 m²
Área a construir – Barrilete: 26.31 m²
Área Total a construir: 114.82 m²
Área Total a reformar: 38.34 m²
Área Total de Intervenção: 153.16 m²
RELAÇÃO DE PROJETOS
PROJETO ARQUITETÔNICO
	Arquiteto Responsável e
Coordenador:
	Arq. Caio Graco H. V. Braga
CAU nº: A20539-7



	Desenvolvimento:
	Arq. Nora Cappello de Oliveira
CAU nº: A39489-0

	
	Arq. Renata Gobato Buffa
CAU nº: A42704-7

	
	


		
	Arquivo
	Título da Folha
	FL. nº

	IFCH_Acess_EXE_ARQ01_imp
	Implantação
	01/07

	IFCH_Acess_EXE_ARQ01_imp
	Implantação – Demolição e Interferências 
Plantas de Demolição
	02/07

	IFCH_Acess_EXE_ARQ03a05
	Plantas e Detalhes
	03/07

	IFCH_Acess_EXE_ARQ03a05
	Cortes AA, BB e CC
	04/07

	IFCH_Acess_EXE_ARQ03a05
	Elevações 01, 02 e 03
	05/07

	IFCH_Acess_EXE_ARQ06_Ilum
	Plantas de Iluminação 
	06/07

	IFCH_Acess_EXE_ARQ07_ampli
	Ampliação Sanit. P.N.E e Detalhamento Portas e Caixilhos
	07/07


PROJETO ESTRUTURAL
	Engenheiro Responsável e
Coordenador:
	Eng. Wilson Jorge Marques
CREA nº: 0601496930



	Desenvolvimento:
	Eng. Helton Luiz Calado
CREA nº: 5063780696


		
	Arquivo
	Título da Folha
	FL. nº

	IFCH_EXE_EST_01 – Locação
	Locação de Estacas
	01/12

	IFCH_EXE_EST_02 – Fundação
	Formas da fundação
	02/12

	IFCH_EXE_EST_03 – Armaçãodafundação
	Armaduras da Fundação e Laje
	03/12

	IFCH_EXE_EST_04 –Fiadaímpar
	Fiada Ímpar do Térreo, Pavimento e Cobertura
	04/12

	IFCH_EXE_EST_05 –Fiadapar
	Fiada Par do Térreo, Pavimento e Cobertura
	05/12

	IFCH_EXE_EST_06 – Formas
	Formas do Pavimento, Cobertura e Barrilete
	06/12

	IFCH_EXE_EST_07-CorteseElevaçõesdoFosso
	Cortes e Elevações do Fosso
	07/12

	IFCH_EXE_EST_08-Elevaçõesdotérreo
	Elevações do Térreo
	08/12

	IFCH_EXE_EST_09-Elevaçõesdo1ºe2ºpav
	Elevações do 1º e 2º Pavimento
	 09/12

	IFCH_EXE_EST_10-Elevaçõesdacobertura
	Elevações da Cobertura
	10/12

	IFCH_EXE_EST_11-Metálica
	Cobertura Metálica
	11/12

	IFCH_EXE_EST_12-Escada
	Escada 
	12/12


PROJETO ELÉTRICO
	Autor do Projeto e Desenvolvimento:
	Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA nº: 5062600651



	Arquivo
	Título da Folha
	FL. nº

	IFCH_Acess_EXE_ELE
	Implantação Geral Demolição, interferências e novas tubulações
	01/07

	IFCH_Acess_EXE_ELE
	Planta Iluminação, Tomadas e Quadro Pavimento Térreo
	02/07

	IFCH_Acess_EXE_ELE
	Planta Iluminação e Tomadas Primeiro Pavimento
	03/07

	IFCH_Acess_EXE_ELE
	Planta Iluminação e Tomadas Segundo Pavimento
	04/07

	IFCH_Acess_EXE_ELE
	Planta Iluminação e Tomadas Barrilete
	05/07

	IFCH_Acess_EXE_ELE
	Plantas Corte e Detalhes dos Quadros
	06/07

	IFCH_Acess_EXE_ELE
	Plantas Pavimento Térreo – SPDA
Plantas Cobertura - SPDA
	07/07




PROJETO HIDRÁULICO
	Engenheiro Responsável e
Coordenador:
	Eng. Wilson Jorge Marques
CREA nº: 0601496930



	Desenvolvimento:
	Eng. Guilherme Azinari
CREA nº: 5069685885

	
	Eng. Isabella Stranieri
CREA nº: 5069692126

	
	Eng. Leonardo Felix de Mendonça
CREA nº:5069734785


		
	Arquivo
	Título da Folha
	FL. nº

	IFCH_Acess_EXE_HID01_IMP
	Implantação - Redes de Água Fria, Esgoto e Água Pluvial
	01/03

	IFCH_Acess_EXE_HID02_ESG AP
	Rede de Esgoto e Água Pluvial
Plantas
	02/03

	IFCH_Acess_EXE_HID03_AF
	Rede de Água Fria
Plantas e Isométricos
	03/03
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Arq. Nora Cappello de Oliveira
CAU nº: A39489-0
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[bookmark: _Toc267932094]

[bookmark: _Toc509295922]PRELIMINARES 
[bookmark: _Toc509295923]NORMAS
De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de cada área técnica envolvida no projeto executivo.
As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes:
- Das Normas Técnicas da ABNT;
- Do Caderno de Encargos da Pini;
- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes;
- Das Concessionárias Locais.
[bookmark: _Toc509295924]AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS
O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 
[bookmark: _Toc302132705][bookmark: _Toc509295925]DISPOSITIVOS PRELIMINARES
[bookmark: _Toc302132706]A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas na presente licitação.
Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.
No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras de Construção, Demolição e Reparos).
[bookmark: _Toc509295926]ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável técnico da obra.


[bookmark: _Toc509295927][bookmark: _Toc267324244][bookmark: _Toc267324302][bookmark: _Toc267324358][bookmark: _Toc267324455][bookmark: _Toc267324612][bookmark: _Toc267324631][bookmark: _Toc267325119][bookmark: _Toc267325291][bookmark: _Toc267325315][bookmark: _Toc267398152][bookmark: _Toc267398183]IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
[bookmark: _Toc267411229][bookmark: _Toc267498850][bookmark: _Toc267498935][bookmark: _Toc267499082][bookmark: _Toc267499167][bookmark: _Toc267499252][bookmark: _Toc267499337][bookmark: _Toc267499422][bookmark: _Toc267499507][bookmark: _Toc267499592][bookmark: _Toc267499677][bookmark: _Toc267499853][bookmark: _Toc267499938][bookmark: _Toc267593677][bookmark: _Toc267594434][bookmark: _Toc267647904][bookmark: _Toc267648025][bookmark: _Toc267648478][bookmark: _Toc267648597][bookmark: _Toc267648765][bookmark: _Toc267659081][bookmark: _Toc267932095][bookmark: _Toc509295928]CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica.
[bookmark: _Toc267659082][bookmark: _Toc267932096][bookmark: _Toc509295929]PLACAS DA OBRA
DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.
[bookmark: _Toc267932097][bookmark: _Toc509295930]PROJETOS
AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte integrante das condições de recebimento definitivo da obra.
[bookmark: _Toc267659083][bookmark: _Toc267932098][bookmark: _Toc509295931]MONTAGEM DO GABARITO
O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo.
[bookmark: _Toc267659084][bookmark: _Toc267932099][bookmark: _Toc509295932]LOCAÇÃO DA OBRA
A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).
CONTEÚDO DO SERVIÇO
Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO 
Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.
[bookmark: _Toc267659085][bookmark: _Toc267932100][bookmark: _Toc509295933]ISOLAMENTO DE OBRA
O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado que deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade.



OBRA-3
[bookmark: _Toc267499679][bookmark: _Toc267593808][bookmark: _Toc267594402][bookmark: _Toc267594528][bookmark: _Toc267658813][bookmark: _Toc267932101][bookmark: _Toc509295934]MOVIMENTO DE TERRAS 
[bookmark: _Toc267324247][bookmark: _Toc267324305][bookmark: _Toc267324361][bookmark: _Toc267324458][bookmark: _Toc267324615][bookmark: _Toc267324634][bookmark: _Toc267325122][bookmark: _Toc267325294][bookmark: _Toc267325318][bookmark: _Toc267398155][bookmark: _Toc267398186][bookmark: _Toc267411232][bookmark: _Toc267498853][bookmark: _Toc267498938][bookmark: _Toc267499085][bookmark: _Toc267499170][bookmark: _Toc267499255][bookmark: _Toc267499340][bookmark: _Toc267499425][bookmark: _Toc267499510][bookmark: _Toc267499595][bookmark: _Toc267499680][bookmark: _Toc267499856][bookmark: _Toc267499941][bookmark: _Toc267593680][bookmark: _Toc267594437][bookmark: _Toc267647912][bookmark: _Toc267648033][bookmark: _Toc267648486][bookmark: _Toc267648605][bookmark: _Toc267648773][bookmark: _Toc267932102][bookmark: _Toc324326812][bookmark: _Toc509295935]CONDIÇÕES GERAIS
Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e equipamentos.
[bookmark: _Toc267658815][bookmark: _Toc267932105][bookmark: _Toc324326815][bookmark: _Toc509295936]ESCAVAÇÕES MANUAIS
As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e blocos.
[bookmark: _Toc267658816][bookmark: _Toc267932106][bookmark: _Toc324326816][bookmark: _Toc509295937]ATERRO MANUAL
O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo.
[bookmark: _Toc267658817][bookmark: _Toc267932107][bookmark: _Toc324326817][bookmark: _Toc509295938]APLICAÇÃO
Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e nas fundações dos prédios.


[bookmark: _Toc267658818][bookmark: _Toc267932108][bookmark: _Toc509295939]DEMOLIÇÕES 
[bookmark: _Toc509295940]CONDIÇÕES GERAIS
Conforme normas de segurança.
[bookmark: _Toc509295941]APLICAÇÃO
Demolições de paredes, retiradas de portas e caixilhos, divisórias, luminárias, calçadas, guias e demais interferências, conforme projeto de arquitetura.
Retirada de camada vegetal, conforme projeto de arquitetura.


[bookmark: _Toc509295942]INTERFERÊNCIAS 
[bookmark: _Toc509295943]CONDIÇÕES GERAIS
Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já executadas nas seguintes áreas:
· Redes Elétricas;
· Paisagismo.
Nas redes elétricas deverão ser retirados cabeamentos (elétricos; telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminação.
Para a implantação do núcleo de acessibilidade teremos a necessidade da retirada de calçadas e guias, retirada de grama e camada vegetal.
Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp.
Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua descrição e quantificação.


[bookmark: _Toc509295944]LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 
[bookmark: _Toc267932109][bookmark: _Toc509295945]GERAL
A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive nas áreas externas.
 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação.
 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos.
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Arq. Nora Cappello de Oliveira
CAU nº: A39489-0
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