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ANEXO VI

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N°

PROCESSO 01-P-07038/2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n° , com sede & Rua , N° -
BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ... , heste ato devidamente
representada por nome e rg, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
tem entre si justo e contratado a prestacdo de servigos objeto da Concorréncia Publica
DGA n° 003/2014, processo 01P07038/2013, homologada e adjudicada pela(o) em
/ | e mediante as seguintes Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo € a construcdo do Prédio para a instalacdo do
Laboratorio Integrado de Engenharia Molecular — LIEM da CGU - Coordenadoria Geral
da Universidade da Unicamp, conforme especifica¢fes contidas no Anexo | do edital.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mao de obra,
necessarias a perfeita e integral execucdo dos servicos € de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local onde serd executada a obra é: Av. Candido Rondon, s/n° -
Quadra 44 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz", Campinas - SP.

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcrigdo, integram o
presente instrumento como se partes dele fossem.

CLAUSULA DOIS - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o cumprimento fiel dos prazos aqui fixados para
inicio, execucdo e entrega dos servicos, sob pena de incorrer nas sang¢fes contratuais
estabelecidas na Clausula Doze deste instrumento.

2.2. O adimplemento das obrigacOes aqui ajustadas admite prorrogacéo, nos termos do §
1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos
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nos incisos | a VI do aludido pardgrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante
justificativa por escrito e autorizacéo da autoridade competente.

2.3. Na execucdo do Contrato serdo observados 0s seguintes prazos:
a) 540 (quinhentos e quarenta) dias para inicio, término e entrega da obra;
b) 10 (dez) dias para o recebimento provisorio; e,
¢) 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.

CLAUSULA TRES - DO VALOR E DO ORCAMENTO E DO REAJUSTE

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente a mé&o-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.

3.2. As despesas serdo pagas, conforme segue:

a) R$ a conta de recursos or¢camentarios na(s) funcional(is) programatica(s)
, No elemento econémico

b) R$ a conta de recursos oriundos do(s) convénio(s) no elemento
econémico

3.3. O contrato sera reajustado pela variagio apresentada pelo Indice de Precos de Obras
Publicas — Edificaces — Geral, apurado pela FIPE e publicado no D.O.E., com
observancia a legislacdo vigente, em especial, o Decreto estadual n® 27.133, de
26/07/87, alterado pelo Decreto estadual n°® 45.113, de 28/08/00, depois de decorridos
12 (doze) meses da data de apresentagé@o da proposta.

Para efeito do célculo da parcela a ser reajustada, sera utilizada a seguinte formula:

R=Po[(_1)-1]
lo

onde:

R = Valor do reajuste

Po = Parcela a ser reajustada

| = indice de precos de obras publicas — Edificacbes Geral da FIPE (Fundacio
Instituto de Pesquisas Econdmicas), referente ao més da execucao dos servicos
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lo = Indice de precos de obras publicas — Edificaces Geral da FIPE (Fundagio
Instituto de Pesquisas Econdmicas), referente ao més da data do recebimento da
proposta da Contratada.

3.3.1. Os atrasos injustificados na execuc¢do da obra ou cujas justificativas ndo
forem aceitas pela Contratante, motivadamente, ndo serdo computados para efeito
da periodicidade do reajuste previsto no subitem 3.3.

CLAUSULA QUATRO - DA GARANTIA

4.1. A Adjudicataria deverd, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para
seu cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

4.2. A Adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucdo em dinheiro;
b) Titulos da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do

Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

C) seguro garantia; ou,
d) fianca bancéria.
4.3. A garantia seré recolhida conforme segue:

a) depo6sito no Banco Santander, Agéncia 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3,
anexando copia ao Contrato, no caso de cau¢do em dinheiro;

b) para as modalidades descritas nas letras “b”, “c” e “d” do subitem anterior,
apresentar o original na Area de Financas da Contratante, localizada no Prédio da
Diretoria Geral da Administracdo-DGA situada na Praca das Bandeiras, n°45,
Quadra 2, Prédio 1 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz".

4.4. A garantia contratual devera ser renovada no caso de prorrogacdo do prazo de
vigéncia do contrato.

4.5. A garantia serd devolvida quando da extingdo do contrato, desde que a mesma nédo
tenha sido perdida em favor da Contratante, e apos a verificacdo de que todas as
condigdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.
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CLAUSULA CINCO - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias contados da data de cada medicéo e
sua aprovacdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes sendo
vedada a colocagdo em cobranga ou sua negociacdo junto as instituicdes financeiras
(Clausula ndo a ordem), ou negocia¢do com outras empresas.

5.1.1. O pagamento sera efetuado mediante depdsito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada, nos
termos do Decreto Estadual n® 55.357/2010.

5.2. E condicdo a realizacdo do pagamento a entrega, pela Contratada, na
Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO, no prazo de até 3 (trés) dias contados da
data de aprovacgédo da medicdo, os seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base
em dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) copia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberagdo dos pagamentos;

f) notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhados
de declaracdo de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira exotica, ou,
no caso de uso de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, de acordo
com o que estabelece o artigo 46 da Lei Federal n°® 9605 de 12 de fevereiro de 1998,
acompanhado dos seguintes documentos:

f.1) original da primeira via da ATPF - Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA;

f.2) comprovante de que o(s) fornecedor(es) encontra(m)-se cadastrado(s) no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

5.2.1. Na hipotese de constatacao de irregularidade nos documentos (no todo ou em
parte), a contagem do prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos
documentos regularizados.
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5.3. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal n® 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei
Federal n°® 11.933, de 28/04/09 e Instru¢cdo Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro
de 2009, a Contratante procedera a retencdo do valor dos servigos indicados na nota
fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrancga equivalente, obrigando-se a recolher em
nome da Contratada a importancia retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da
emissdo do respectivo documento de cobranga ou no préximo dia til, caso esse ndo o
seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrucao.

5.4. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa
citada no subitem anterior.

5.5. A falta de destaque do valor da retengdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8§ 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitard a Contratada a
efetuar sua compensacao junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencdo/recolhimento sobre o valor bruto dos servigos ou devolver o documento a
Contratada, para corregao.

5.6. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipétese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

5.7. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e o contraditorio.

5.8. O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens ou a atividades
incluidas no Cronograma Fisico-Financeiro, sendo que itens da obra para os quais
nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo pagos, considerando-os cobertos
por outros precos e tarifas.

CLAUSULA SEIS - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a
execucdo da obra iniciar na data que for estabelecida pela Contratante na reunido para
inicio da obra a ser realizada na data fixada na convocacédo formal, a qual esta vinculada
a analise e aprovacdo dos documentos relacionados no subitem 6.25.

6.1.1. Na reunido de inicio de obra sera estipulada a data limite para a construtora
entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.

6.2. Executar os servigos atendendo integralmente as normas da ABNT e demais
normas técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.
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6.3. Fornecer e utilizar na execucao das obras, equipamentos e méo-de-obra adequada,
bem como materiais novos e de primeira qualidade necessarios a sua perfeita e integral
execucdo dos servicos e discriminados no Anexo I, os quais deverdo satisfazer os
padrbes aconselhados pela técnica moderna.

6.3.1. O elevador deve ter projeto, construcdo e tecnologia recentes; ser adequado e
compativel com normas técnicas atuais atendendo a legislacdo, principalmente a
norma especifica para transporte de pessoas portadoras de deficiéncia, ou com
mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em cadeiras de rodas, com ou sem
assisténcia (NBR 13994 — Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de
pessoa portadora de deficiéncia).

6.4 — Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

6.4.1 — A Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA ou CAU, no
original ou por cépia autenticada, referente a execucao da obra, constando o0 nome,
local e &rea da obra, bem como o nimero do processo licitatorio da Contratante;

6.4.2 — o Protocolo de comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho, conforme
disposto na NR 18.

6.5. Executar os servicos de obra civil em conjunto com o0s demais servi¢cos necessarios
a sua conclusdo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

6.6. Instalar o canteiro da obra atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18.
6.7. Executar a locacdo e a demarcacao da obra por meio de gabarito de madeira.
6.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos

termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

6.9. Isolar o canteiro de obras com alambrado, devendo 0 mesmo ser retirado quando do
término da obra.

6.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

6.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execugéo das obras e servigos.

6.12. Manter no local da execugdo da obra cronograma fisico-financeiro atualizado,
planilha orcamentéria, 0 memorial descritivo da CPO — n° 020/2013 e os demais
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memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica do Edital, especificacdes
técnicas, copia das medigdes e o “Didrio de Obra” com, no minimo duas vias, para
langamento diério das ocorréncias.

6.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langado também, o histérico técnico
detalhado dos servicos em execucdo, o periodo de chuvas (hora do inicio e do
término) e a relacdo nominal e diaria de todos os funcionarios da Contratada que
trabalhar&o no local.

6.13. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.

6.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor historico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

6.15. Permitir a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante, acesso ao local da execucdo da
obra.

6.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucdo da obra, bem como a alteragdo da programacédo apresentada junto
com a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre os mesmos.

6.17. E obrigatoria a presenca do engenheiro ou arquiteto responsavel na obra pelo
menos 3 (trés) vezes por semana, cujo controle sera feito por meio de atas de reunides
(previamente agendadas) a serem realizadas com a Equipe de Fiscalizacdo na prépria
obra ou com a CPO.

6.17.1. Manter no canteiro um engenheiro residente civil ou arquiteto residente
que, na auséncia do engenheiro responsavel, responderd pelo mesmo perante a
Equipe de Fiscalizag&o.

6.17.2. Credenciar o engenheiro ou arquiteto responsavel pelo acompanhamento
dos servicos, bem como o engenheiro residente civil ou arquiteto residente, junto a
Contratante, constando 0 nome, nimero do documento de Identidade e da inscri¢do
no CREA ou CAU, telefone e fax para contato.

6.17.3. Sera permitido pela Equipe de Fiscalizacdo um numero maximo de 02
(duas) obras dentro do Campus por engenheiro residente civil ou arquiteto
residente.

6.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo da boa
execucdo da mesma.

6.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0S iNSUMOS necessarios e
adequados a realizagdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.
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6.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

c) planejamento da execugdo das obras nos seus aspectos administrativos e
técnicos, conforme programacéo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execucao da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal,

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedado o
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionérios que irdo executar a obra, tais como: salérios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo
empregaticio entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucao das obras, inclusive quanto as redes de servicos publicos, o
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou
danificacdo da obra, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo
de Recebimento Definitivo da Obra” ¢ a integral liquidacao de indenizagdo acaso
devida a terceiros;

J) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacBes que, na forma da lei, subsistirA mesmo ap0s a aceitacdo provisoria ou
definitiva da obra;

K) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre 0 objeto deste contrato ou no seu transporte.

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar as obras ndo aceitas pela Equipe de
Fiscalizagéo e que devam ser refeitas;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
uteis da data do recebimento da notificacao.
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6.21. Cumprir fielmente as suas expensas as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

6.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

6.23. Responder pelas condicdes de higiene e salde de seus funcionarios.
6.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EP1’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

6.25. Entregar a Seguranca do Trabalho/DSSO, com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia
da data de integracdo, conforme previsto no Manual de Seguranca para Contratados, 0s
documentos abaixo relacionados, para emissdo de crachas especificos:

a) duas fotos 3x4 datadas e recentes de todos os funcionarios que irdo trabalhar na
obra;

b) copia autenticada ou simples mediante apresentacdo do original para cotejo, de:
b.1) cartdo do CNPJ;

b.2) comprovante de vinculo empregaticio através de livro de registros ou ficha
de registro da empresa, de todos 0s seus funcionarios que trabalhardo no local;

b.3) atestado médico de salde ocupacional emitido pelo médico do Trabalho,
dentro do prazo de validade de um ano da sua emisséo, de todos os funcionérios
que trabalhardo no local,

b.4) via da Contratante da ART ou RRT devidamente preenchida e quitada de
toda a obra contratadas;

b.5) treinamento de seguranca no trabalho conforme a NR-18 do Ministério do
Trabalho, no caso da Contratante ndo ter disponibilidade para promover a
Integragéo de Seguranca no Trabalho.

6.25.1. Na hipotese de subempreitada, as subempreiteiras deverdo apresentar toda a
documentacdo acima relacionada, bem como o Termo de Contrato firmado com a
Contratada por cOpias autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

6.26. Manter as suas expensas, nas proximidades das frentes de trabalho, cacambas
apropriadas para remocdo de entulhos, materiais inserviveis gerados durante a execugao
da obra, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e desobstruido, sendo vedado o
acumulo de entulho ou qualquer outro material de descarte sobre as areas comuns, vias
de circulacdo ou gramados.

6.27. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de
execucdo da obra, cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua plenitude.

6.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remocéo do
material inservivel e do entulho gerado, para fora do Campus, através de cacambas
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apropriadas e locadas pela Contratada. A limpeza compreende também, todo o
esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o terreno fique pronto para o
plantio de gramas.

6.28.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais,
ferramentas e equipamentos de propriedade da Contratada, que por ventura ainda
estejam na obra. A Contratada fard a remocdo e dara destinacdo final aos
materiais considerados inserviveis e aqueles provenientes da limpeza da obra de
acordo com o estabelecido na Resolucdo 307 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA. A Contratada deverd solicitar por escrito a inspe¢do
final dos servicos a Fiscalizacdo da Contratante.

6.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

6.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

6.31. Executar a obra na forma estabelecida no Projeto Basico, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentos integrantes do edital, bem como sua proposta, sendo
que a mesma sera fiscalizada pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, a qual sera
designada na ocasido oportuna.

6.32. Entregar a Contratante, ap6s conclusédo das instalagcdes, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pegas, desenhos “as built”, memorias de célculo, quando for o
caso (os arquivos eletrénicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
concluséo da obra).

6.33. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

6.34. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com as alteracbes
eventualmente efetuadas durante a execucdo dos mesmos.

6.35. Atender as determinagdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674 de 06 de junho
de 2005.

6.36. Copia eletronica (extensdo “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos e
cortes, mostrando conjunto e detalhes do elevador, bem como orientagdes, instrucdes e
procedimentos para operagdo e manutencdo, esquemas e diagramas elétricos devem ser
fornecidas juntamente com a nota fiscal do equipamento.

6.37. No contrato de Fornecimento do Elevador, aléem da especificagdo completa do
elevador, (fabricante, modelo, etc), devera estar incluido o Contrato de Manutengédo
Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas presas no elevador, por
exemplo), no periodo de garantia do elevador (minimo de 12 meses), cujo prazo para
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atendimento é de 24 horas ap6s abertura do chamado em Garantia. A empresa
fornecedora do elevador deve emitir as respectivas ARTs — AnotacGes de
Responsabilidade Técnicas — junto ao CREA ou Registros de Responsabilidade Técnica
RRTs — junto ao CAU, sendo uma de “instalagdo do elevador” (que deve ser feita na
data de assinatura do contrato, fornecendo coOpia para a Unicamp) e outra de
“manutenc¢do preventiva e atendimento emergencial no periodo de garantia” (que deve
ser feita na mesma data da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, fornecendo
copia para a Unicamp). Além disso, a empresa responsavel pela manutencao preventiva
deve emitir o RIA (Relatério de Inspecdo Anual) entre 0 10° e 11° més da data da
emissdo do Termo de Recebimento Provisério pela Unicamp. Caso a garantia oferecida
pela empresa seja maior ou igual a dois anos, a cada ano, contado a partir da primeira
inspecdo, deve ser feita nova inspecdo anual e emissdo de RIA. No caso dos
Atendimentos Emergenciais, o prazo para atendimento do chamado é de 45 (quarenta e
cinco) minutos, quando houver pessoa(s) presa(s) no elevador, e de 1 (uma) hora, se ndo
houver pessoas presas no elevador.

6.38. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador devera ser responsavel
pelo atendimento do Contrato de Manutencdo Preventiva e Atendimento Emergencial
do Elevador, no periodo de garantia.

6.39. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério do Elevador, pela Equipe de
Elevadores da Unicamp, esta vinculada a apresentacdo do Contrato de Manutencao
Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o periodo de garantia.

CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer a fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizagdo, especialmente
designada.

7.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, o afastamento imediato de
preposto ou de qualquer funcionario da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacdo, atoo desabonador ou outros motivos, bem como
subempreiteiras ou subcontratados que nédo satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de
seguranca ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucdes,
cabendo a Contratada os énus e encargos decorrentes da paralisacao.

7.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisao, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspensao.

7.4. Realizar, por intermedio da Equipe de Fiscalizagdo, acompanhada pelo
representante legal da Contratada, e mediante agendamento prévio, medicdo da obra
executada, até o 4° (quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

7.4.1. Nao serdo medidos os materiais depositados na obra.

7.5. Destinar local para a instalagdo do Canteiro de Obras.
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7.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar
servigos na obra, para comprovar o registro de fungéo profissional.

7.7. Resolver as duvidas e questfes expostas pela Contratada, dando-lhe solugdes
rapidas e adequadas.

CLAUSULA OITO - DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Caso haja necessidade de modificagdes, em consequéncia das condig¢des locais,
estas sO poderdo ocorrer apos a devida autorizacdo da fiscalizacdo da Contratante, bem
como do projetista responsavel, sendo que as modificacdes deverdo ser acrescentadas
nos desenhos definitivos. Todas as eventuais modificacdes havidas no projeto durante a
execucao do Objeto serdo documentadas pela Contratada, que registrard as revisoes e
complementacdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como
construido”.

8.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos nos projetos
fornecidos pela Contratante ou na proposta da Contratada somente poderdo ser
substituidos por outros no caso de comprovacdo de similaridade, realizada por
instituicdo especializada, e mediante o aceite da Contratante.

8.2.1. Os modelos referéncia para o elevador, em ordem alfabética, fabricados
atualmente, que se encaixam no padrdo estabelecido, seguindo as normas e
legislacBes vigentes, principalmente as relacionadas as questfes de acessibilidade e
seguranca, sdo 0s seguintes:

Item Fabricante Modelo
1 Atlas Schindler 3300 — com resgate automatico(*)
2 Otis Gen2 — com resgate automatico(*)

(*) Vide item 12.12 do Memorial Descritivo.

8.2.2. Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter
analise de similaridade técnica aprovada pela Equipe de Elevadores da Unicamp,
cujas condicdes e critérios para a sua realizacdo sdo explicitadas a seguir:

8.2.2.1. A andlise de similaridade técnica deve ser aplicada comparando-se item a
item com a tabela abaixo. O elevador proposto serda considerado similar
tecnicamente ao modelo referéncia quando a soma dos pontos de todos itens for
maior do que 90. Um item comparado, ou obtém o peso total daquele item, ou
obtém “zero”. A comparagdo € “binaria”, ndo existe similaridade parcial em um
item. Se um item ¢é similar, ele incrementa o total de seus pontos no somatério de
similaridade, se ndo for similar incrementa “zero” pontos na soma, conforme ja
foi dito.
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Critérios de Similaridade Técnica - Elevadores

Itens Peso
Elevador sem casa de maquinas 11
Equipamento motriz sem engrenagens 13
Quadro de comando com inversor de Frequéncia V3F 11
Elementos de Tracgéo - filamentos de aco revestidos por Cinta de 11
Poliuretano

Resgate Automatico (*) 13
Feixe de Luz na Barreira Infravermelha da porta de cabina — minimo 32 7
feixes diretos, dando um total de 94 interpolados

Deteccéo de Limite de Capacidade Maxima — 110% (**) 12
Ventilador de cabina — (***) 5
Operador de portas com motor controlado por frequéncia variavel (****) 6
Equipe Técnica credenciada pelo fabricante do elevador residente na 11
regido de Campinas — SP

Total Pontuacéo 100

(*) — Vide item 9.12.

(**) — O sistema eletronico do equipamento, através de um sensor de carga,
monitora a carga do elevador, que ao ser atingida a sua capacidade limite, 10%
acima da capacidade nominal, este sistema eletrénico impede que o elevador siga
em viagem, até que o nimero de passageiros seja reduzido da cabina. Apds esta
reducdo, libera automaticamente o funcionamento do elevador.

(***) — Tanto o ventilador de cabina, quanto o seu sistema de acionamento devem
ser equipamentos projetados para o elevador e ndo uma adaptacdo. O sensor de
presenca que aciona o ventilador deve ser discreto e fazer parte do projeto
eletrénico do elevador.

(****) — Em caso de falta de energia, o operador de portas deve funcionar com a
energia elétrica fornecida em conjunto com o sistema de Resgate Automatico.

8.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo destes
servicos ou de concessionarias de servigos publicos.
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8.4. A troca de informacdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrugdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos 0s expedientes escritos, ap0s seu registro, serdo encaminhados & Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

8.5. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra e constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela préopria Contratada, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a
correcdo, remogdo e nova execugdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha
resultado da insuficiéncia dos levantamentos.

8.6. A Contratada poderd discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizacdo, devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias
contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizag&o.

8.6.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato sera comunicado a
Contratada, por escrito.

8.6.2. Mantida a decisdo a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.

8.6.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara
a matéria e resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

8.7. No caso de recurso improcedente a Contratada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
podera interpor novo recurso junto a Contratante, por intermédio da CPO, que nomeara
Comissdo de Vistoria e Peritagem para elaboracéo de laudo.

8.7.1. Referida Comissédo sera composta por trés membros de comprovada aptidao e
idoneidade, sendo o primeiro escolhido entre pessoas alheias as partes, o segundo
pertencente ao quadro técnico da Contratante e o terceiro indicado pela Contratada.

8.7.2. Cada parte arcard com 0s custos do perito pertencente ao seu quadro de
funcionarios, sendo que o perito alheio as partes sera pago pelo requerente da
pericia, cabendo-lhe ainda, as demais despesas a ela pertinentes.

8.8. Compete ao primeiro perito dirigir os trabalhos de vistoria e pericia e elaborar laudo
conclusivo sobre a matéria, objeto do recurso, sendo que no caso de conclusdes
diferentes, cada perito devera apresentar laudo em separado.

8.9. A Contratante podera homologar o laudo pericial no todo ou parte dele ou, quando
discordantes, adotar um dos laudos, podendo ainda rejeita-los, caso em que a matéria
divergente ficara insubsistente na esfera administrativa.

8.10. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipotese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo das obras, ressalvadas a etapa que deu origem a questao.
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8.11. Resolvido ato questionado ou declarado procedente o recurso a divergéncia,
devera constar do laudo técnico a justificativa para a prorrogacdo de prazo, se for o
caso, devido a paralisacdo da etapa em questéo.

8.12. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos os 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n°® 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

8.13. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade lhe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo
contratual entre a Contratante e eventuais subempreiteiras.

8.14. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, sera permitida a
execucdo de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na
Universidade, conforme calendario por ela divulgado. As solicitacfes deverao ser feitas,
por escrito, com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

8.15. A subcontratagdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada mediante
prévia e expressa autorizacdo da Contratante, sob pena de, assim ndo o fazendo, ficar a
Contratada sujeita a multa de 10% do valor subcontratado.

8.16. O pedido de subcontratacdo deverd ser apresentado pela Contratada com 15
(quinze) dias de antecedéncia a formalizacdo do ato, instruido com atestado de
capacidade técnica da empresa a ser contratada certificado pelo CREA ou CAU.

8.17. A autorizacdo da subcontratacdo ficara condicionada a verificacdo, pela Internet,
da Regularidade da subcontratada junto ao INSS e FGTS.

8.18. A supervisdo e coordenacdo das atividades da(s) subcontratada(s) serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

8.19. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucdo das obras, cujos ensaios serdo realizados
em laboratério de sua escolha, sendo os custos 6nus da Contratada. No caso de
reprovacdo do material submetido ao ensaio, sera obrigatoria a imediata substituicdo
sem 6nus adicional a Contratante.

8.20. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:

a.1) uso ou ocupacdo do Local da Obra pela Contratada;
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a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

CLAUSULA NOVE - DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. Nédo obstante a Contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucéo de
toda a obra, a Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizacdo sobre a obra, por prepostos designados, podendo ordenar a imediata retirada
do local de funcionarios da Contratada, bem como a substituigdo dos que estiverem sem
0 cracha, embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente.

9.2. A Contratada garantira os servicos por ela executados, nos termos do Artigo 618 da
Lei Federal 10406 de 10/01/2002. Neste periodo, 0s servicos que apresentarem defeitos
deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma conservagdo ou
uso inadequado das instalagdes.

CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. A obra sera recebida provisoriamente no prazo maximo de 10 (dez) dias contados
da data da solicitacdo da Contratada.

10.2. O recebimento definitivo ocorrera apds o prazo de observacdo de 90 (noventa)
dias contados da data do recebimento provisério.

CLAUSULA ONZE - DA RESCISAO

11.1. O presente Contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - DAS SANGOES
12.1. A Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sancBes previstas no Capitulo 1V,
Secdo Il da Lei federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores, estara sujeita ainda, as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor contratual:

a) multa de mora diaria em relagdo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um por
cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias.
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b) multa de mora diaria: 0,2% (zero virgula dois por cento), sobre o valor
contratual, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso
a 60 (sessenta) dias, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucdo total ou parcial do contrato, para efeito de aplicacdo de multa
compensatdria sobre o valor total ou parcial do contrato, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato a critério da Unicamp.

¢) multa pelo descumprimento de clausula constante do edital e no instrumento
contratual: até 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou da
parte executada, em execucdo ou inexecutada conforme o caso apresentado;

d) multa por desatendimento das determinacBes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, em execucdo ou
inexecutada conforme o caso apresentado;

e) multa compensatéria pela inexecucdo parcial do contrato: até 10% (dez por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatdria pela inexecucdo total do contrato: até 30% (trinta por cento)
sobre o valor contratual.

12.2. As importancias relativas as multas, garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, serdo descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo
igualmente pelas mesmas a garantia prestada.

12.3. A Contratada estara, ainda, sujeita as sancGes penais previstas na Secao Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal 8666/93 e alteraces posteriores.

12.4. A aplicacdo da penalidade capitulada nos subitens acima €é independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal n° 8666/93 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel na internet
no endereco: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

CLAUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de S&o Paulo, para dirimir as

duvidas ou controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.
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E, por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato, em 2
(duas) vias de igual teor e unico efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Campinas, de de
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1- 2.
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