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ANEXO VI 

 

CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº       

 

PROCESSO Nº 01-P-00541/2019 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica de regime 

especial do Governo do Estado de São Paulo, com sede na Cidade Universitária 

"Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a 

EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n°      , com sede à Rua      , nº      – 

BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ......................., neste ato devidamente 

representada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo 

e contratado a prestação de serviços objeto da Concorrência Pública DGA nº 1/2019,  

processo nº 01-P-00541/2019, homologada e adjudicada pela Autoridade Competente 

em       e mediante as seguintes Cláusulas: 

 

CLÁUSULA UM - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente contratação é a execução das obras para conclusão do 

Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia - Implantação, Prédio do Laboratório, 

Edifício Sede, Subestação, Abrigo para Central de Água Gelada e Climatização, 

conforme especificações contidas no Anexo I do edital, pelo regime de empreitada por 

preço unitário. 

 

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra, 

necessários à perfeita e integral execução dos serviços é de responsabilidade da 

Contratada. 

 

1.3. O endereço do local onde será executada a obra é: Rua Bernardo Sayão, nº 100 – 

Quadra: 06 – Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Campinas/SP.  

 

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcrição, integram o 

presente instrumento como se partes dele fossem. 

 

CLÁUSULA DOIS - DO VALOR E DO ORÇAMENTO 

 

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$       (     ), sendo: 

      

a) R$       referente à mão-de-obra; 

    

b) R$       referente aos materiais. 

 

2.2. As despesas serão pagas, conforme segue: 
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a) R$      a conta de recursos orçamentários na(s) funcional(is) programática(s) 

     , no elemento econômico      . 

 

b) R$       a conta de recursos oriundos do(s) convênio(s)       no elemento 

econômico        

 

CLÁUSULA TRÊS - DA GARANTIA  

 

3.1. A Adjudicatária deverá, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para 

seu cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado. 

 

3.2. A Adjudicatária poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública; 

 

b) Seguro Garantia; ou,  

 

c)  Fiança Bancária. 

 

3.2.1. Caso a opção recaia sobre a modalidade de Título da Dívida Pública, 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, o 

Adjudicatário deverá providenciar relação elaborada em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, fazendo constar o número e valor nominal de cada um, a qual acompanhará 

os respectivos Títulos. 

 

3.3. A garantia será recolhida conforme segue: 

 

a) depósito no Banco Santander, Agência 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3, 

anexando cópia ao Contrato, no caso de caução em dinheiro; 

 

b) para as modalidades descritas nas letras “b” e “c” do subitem anterior, apresentar o 

original na Área de Finanças da Contratante, localizada no Prédio da Diretoria Geral 

da Administração-DGA situada na Praça das Bandeiras, n°45, Quadra 2, Prédio 1 - 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz". 

 

3.4. A garantia contratual deverá ser renovada no caso de prorrogação do prazo de 

vigência do contrato. 

 

3.5. A garantia será devolvida quando da extinção do contrato, desde que a mesma não 

tenha sido perdida em favor da Contratante, e após a verificação de que todas as 

condições aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas. 

 

CLÁUSULA QUATRO - DO PRAZO 
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4.1. O prazo de vigência do Contrato será da data de sua assinatura até o recebimento 

definitivo do objeto, observando-se o cumprimento fiel dos prazos aqui fixados para 

início, execução e entrega dos serviços, sob pena de incorrer nas sanções contratuais 

estabelecidas na Cláusula Doze deste instrumento. 

 

4.2. O adimplemento das obrigações aqui ajustadas admite prorrogação, nos termos do § 

1° do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos 

nos incisos I a VI do aludido parágrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante 

justificativa por escrito e autorização da autoridade competente. 

 

4.3. Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

 

a) 300 (trezentos) dias para início, término e entrega da obra, a partir do dia 

determinado na reunião de liberação de início da obra;  

 

b) o prazo total para a entrega dos Projetos Executivos de Fundações e de Estrutura 

de concreto armado do Reservatório e do Poço do Elevador do prédio do 

Laboratório, inclusive Memoriais Descritivos, é de 90 (noventa) dias contados a 

partir do início da execução da obra previsto na letra “a”, conforme cronograma 

abaixo: 
 

b.1) elaboração e entrega dos projetos executivos: até 60 (sessenta) dias 

contados do início da execução da obra previsto na letra “a”; 
 

b.1.1) a análise pela área técnica da Contratante dos projetos executivos 

completos será realizada no prazo de até 15 (quinze) dias contados da 

data da sua entrega, durante o qual o projetista poderá ser convocado a 

prestar esclarecimentos ou efetuar correções. 

 

b.2) entrega dos projetos executivos e seus respectivos memoriais corrigidos 

e sem falhas: até 15 (quinze) dias contados da data da devolução dos projetos 

analisados pela área técnica da Contratante. 

 

CLÁUSULA CINCO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

  

5.1. A obra será recebida provisoriamente no prazo máximo de 10 (dez) dias contados 

da data da solicitação da Contratada. 

 

5.2. O recebimento definitivo ocorrerá após o prazo de observação de 90 (noventa) dias 

contados da data do recebimento provisório. 

 

5.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

contratada pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

CLAUSULA SEIS - DO PAGAMENTO 
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6.1. O prazo de pagamento do fornecimento e instalação do elevador será de 15 (quinze) 

dias contados da data da entrega final e sua aprovação, mediante a apresentação dos 

documentos fiscais competentes sendo vedada a colocação em cobrança ou sua 

negociação junto às instituições financeiras (Cláusula não a ordem), ou negociação com 

outras empresas. 

 

6.1.1. O prazo de pagamento dos demais serviços será de 30 (trinta) dias contados 

da data de cada medição e sua aprovação, mediante a apresentação dos documentos 

fiscais competentes sendo vedada a colocação em cobrança ou sua negociação junto 

às instituições financeiras (Cláusula não a ordem), ou negociação com outras 

empresas. 

 

6.1.1.1. O pagamento será efetuado mediante depósito no Banco do Brasil S/A, 

Agência       e Conta Corrente nº      , sob a titularidade da Contratada. 

 

6.2. É condição à realização do pagamento a entrega, pela Contratada, na Divisão de 

Contratos/DGA, no prazo de até 3 (três) dias contados da data de aprovação da 

medição, os seguintes documentos: 

 

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaração da não emissão com base 

em dispositivos legais; 

 

b) relação nominal dos funcionários alocados na obra;  

 

c) cópia da folha de pagamento; 

 

d) diário de obra devidamente preenchido do mês em referência; 

 

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no mês anterior ao faturamento, 

como condição de liberação dos pagamentos; 

 

f) cópia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da 

madeira utilizada na obra/serviços, tais como Guias Florestais, Documentos de 

Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e 

subprodutos florestais e o comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, 

juntamente com os originais para cotejo. 

 

6.2.1. Na hipótese de constatação de irregularidade nos documentos (no todo ou em 

parte), a contagem do prazo de pagamento terá início a partir da data da entrega dos 

documentos regularizados. 

 

6.3. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal nº 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei 

federal nº 11.933, de 28/04/09 e Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 

2009, a Contratante procederá a retenção do valor dos serviços indicados na nota fiscal, 

fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, obrigando-se a recolher em nome 

da Contratada a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 
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emissão do respectivo documento de cobrança ou no próximo dia útil, caso esse não o 

seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrução. 

 

6.4. É condição à efetivação do pagamento a inexistência de registro da Contratada no 

CADIN estadual, cuja averiguação será feita pela Contratante, conforme determina o 

art.6º da Lei estadual 12.799/08. 

 

6.5. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a 

Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de "RETENÇÃO PARA A 

SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da Instrução Normativa 

citada no subitem anterior. 

 

6.6. A falta de destaque do valor da retenção no documento fiscal constitui infração ao 

disposto no § 1º do art. 31 da Lei federal nº 8.212/91 e impossibilitará a Contratada a 

efetuar sua compensação junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a 

retenção/recolhimento sobre o valor bruto dos serviços ou devolver o documento à 

Contratada, para correção. 

 

6.7. A Contratante emitirá uma Guia da Previdência Social - GPS específica, sendo que 

na hipótese de emissão no mesmo mês, de mais de um documento de cobrança, a 

Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma 

única Guia. 

 

6.8. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no município 

que a prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições 

contidas na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03.  

 

6.8.1. Para os serviços prestados no município de Campinas, conforme Lei 

Municipal de Campinas, de nº 12392, de 20/10/2005, bem como do Decreto 

Municipal de Campinas, nº 15356, de 26/12/2005, a Contratante, na qualidade de 

responsável tributária, deverá reter a quantia correspondente à alíquota cabível na 

nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente apresentada e 

recolher a respectiva importância em nome da Contratada.  

 

6.8.2. Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 

equivalente a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de 

“RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 

correspondente, sem nenhuma dedução.  

 

6.8.3. Por ocasião da apresentação à Contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou 

documento de cobrança equivalente, a Contratada deverá fazer prova do 

recolhimento do FGTS e do ISSQN, por meio de cópia autenticada da guia de 

recolhimento correspondente aos serviços executados e deverá estar referenciada a 

data de emissão da nota fiscal, fatura ou do documento de cobrança equivalente. 
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6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos 

funcionários da Contratada, serão objetos de desconto do seu pagamento, observado o 

direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 

6.10. O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens ou a atividades 

incluídas na planilha orçamentária, sendo que itens da obra para os quais nenhuma tarifa 

ou preço tenha sido cotado não serão pagos, considerando-os cobertos por outros preços 

e tarifas. 

 

CLÁUSULA SETE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. Iniciar a execução do contrato no dia imediatamente posterior ao da sua assinatura, 

sendo que os serviços deverão ser iniciados na data determinada na reunião técnica a ser 

agendada pela Contratante. 

 

7.1.1. A Contratada será formalmente convocada para comparecer à reunião. 

 

7.1.2. O início dos serviços está vinculado à análise e aprovação dos documentos 

indicados no subitem 7.24. 

 

7.2. Executar os serviços atendendo integralmente as normas da ABNT e demais 

normas técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificações dos fabricantes dos 

materiais/equipamentos e as condições exigidas pela Contratante. 

 

7.3. Fornecer e utilizar na execução das obras equipamentos e mão-de-obra adequados, 

bem como materiais novos e de primeira qualidade, necessários à perfeita e integral 

execução dos serviços discriminados no Anexo I, os quais deverão satisfazer os padrões 

aconselhados pela técnica moderna. 

 

7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade: 

 

7.4.1. Guia de Recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

junto ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, 

no original ou por cópia autenticada, referente à execução da obra, constando o 

nome, local e área da obra, bem como o número do processo licitatório da 

Contratante. 

 

7.4.2. Protocolo de comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, conforme 

disposto na NR 18. 

 

7.5. Executar os serviços de obra civil em conjunto com os demais serviços necessários 

a sua conclusão, os quais serão coordenados pela Equipe de Fiscalização da Contratante. 

 

7.6. Instalar o canteiro da obra atendendo todas as exigências contidas na NR-18. 
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7.7. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do 

responsável técnico com o respectivo número de registro junto ao CREA ou CAU, nos 

termos do Artigo 16 da Lei federal nº 5.194/66. 

 

7.8. Isolar o canteiro de obras com alambrado ou o que for determinado pela 

fiscalização da Seção de Segurança do Trabalho da Unicamp, devendo o mesmo ser 

retirado quando do término da obra. 

 

7.9. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou 

prejuízos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As 

responsabilidades serão recíprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas. 

 

7.10. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros 

decorrentes da execução das obras e serviços. 

 

7.11. Manter no local da execução da obra cronograma físico-financeiro atualizado, 

planilha orçamentária, o memorial descritivo da CPO – n° 001/2019 e os demais 

memoriais descritivos contidos no Anexo I – Pasta Técnica do Edital, especificações 

técnicas, cópia das medições e o “Diário de Obra” com, no mínimo duas vias, para 

lançamento diário das ocorrências.  

 

7.11.1. No “Diário de Obra” deverá ser lançado, também, o histórico técnico 

detalhado dos serviços em execução, o período de chuvas (hora do início e do 

término) e a relação nominal e diária de todos os funcionários da Contratada que 

trabalharão no local. 

 

7.12. Executar a obra de acordo com as Especificações Técnicas, Plantas e Desenhos. 

 

7.12.1. No fornecimento e instalação de elevador, deverão ser atendidas as 

especificações técnicas nos Documentos Técnicos nº 15/2014/Rev02 e 21/2014 da 

Equipe de Elevadores – Unicamp (CEMEQ). 

 

7.13. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histórico ou significativo, 

encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade. 

 

7.14. Permitir à Equipe de Fiscalização da Contratante, acesso ao local da execução da 

obra. 

 

7.15. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstáculos e imprevistos ocorridos 

durante a execução da obra, bem como a alteração da programação apresentada junto 

com a proposta, cabendo à Contratante opinar e decidir sobre os mesmos. 

 

7.16. É obrigatória a presença do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsável 

no serviço pelo menos 3 (três) vezes por semana, cujo controle será feito por meio de 

atas de reuniões (previamente agendadas) a serem realizadas com a Equipe de 

Fiscalização no próprio serviço ou com a Contratante.  
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7.16.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida 

comprovação, que, na ausência do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista 

responsável, responderá pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalização. 

 

7.16.2. Credenciar o engenheiro ou o arquiteto ou urbanista responsável pelo 

acompanhamento dos serviços, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente, 

junto a Contratante, constando o nome, número do documento de Identidade e da 

inscrição no CREA ou CAU, telefone e fax para contato. 

 

7.16.3. Será permitido pela Equipe de Fiscalização um número máximo de 02 

(duas) obras dentro do Campus por engenheiro civil ou arquiteto residente. 

 

7.17. Dar prévio conhecimento à Equipe de Fiscalização da Contratada das ocorrências 

nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuízo da boa 

execução da mesma. 

 

7.18. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos os insumos necessários e 

adequados à realização da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na 

proposta. 

 

7.19. Responsabilizar-se pelo(a): 

 

a) projeto de obras provisórias, devendo, quando necessário, providenciar a sua 

aprovação junto a terceiros; 

 

b) instalação e manutenção do canteiro de obras, incluindo vestiários, sanitários e 

área de vivência, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho; 

 

c) planejamento da execução das obras nos seus aspectos administrativos e 

técnicos, conforme programação física específica da mesma; 

 

d) segurança de todas as atividades no local da execução da obra; 

 

e) abrigo, guarda e manutenção de seus equipamentos;  

 

f) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal; 

 

g) transporte e alimentação de seus funcionários, sendo terminantemente vedado o 

pernoite de funcionários na obra; 

 

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relação empregatícia com seus 

funcionários que irão executar a obra, tais como: salários, vantagens, verbas 

rescisórias, encargos, inclusive sociais e previdenciários, por ela devendo responder 

judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipótese de vínculo 

empregatício entre seus funcionários e a Contratante; 
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i) acidentes na execução das obras, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o 

uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruição ou 

danificação da obra, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo 

de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidação de indenização acaso 

devida a terceiros; 

 

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas 

instalações que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou 

definitiva da obra; 

 

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir 

sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte. 

 

l) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua 

utilização, cabendo-lhe, inclusive, executar as obras e serviços não aceitos pela 

Equipe de Fiscalização e que devam ser refeitos; 

 

m) correção dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias 

úteis da data do recebimento da notificação; 

 

n) por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer 

à Contratante. 

 

7.20. Cumprir fielmente, às suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Segurança 

e Saúde do Trabalhador, do Ministério do Trabalho. 

 

7.21. Apresentar no início da execução da obra, a CTPS dos funcionários que irão 

trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem. 

 

7.22. Responder pelas condições de higiene e saúde de seus funcionários. 

 

7.23. Fornecer equipamentos de segurança (EPI´s e EPC´s) aos seus funcionários. 

 

7.24. Entregar à Divisão de Segurança do Trabalho/DSTr, com  2 (dois) dias úteis de 

antecedência da data de integração, os documentos, conforme previsto no Manual de 

Segurança(http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf)

para Contratados,  para emissão de crachás específicos. 

 

7.24.1. Na hipótese de subempreitada, as subempreiteiras deverão apresentar toda a 

documentação relacionada no Manual de Segurança, bem como o Termo de 

Contrato firmado com a Contratada por cópias autenticadas ou simples junto com o 

original para cotejo. 

 

7.25. Realizar, às suas expensas, a remoção de entulhos, materiais inservíveis gerados 

durante a execução do serviço, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e 

desobstruído, sendo vedado o acúmulo de entulho ou qualquer outro material de 

descarte sobre as áreas comuns, vias de circulação ou gramados. 
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7.26. Colocar número de funcionários necessários ao cumprimento do prazo de 

execução do serviço, cujos encargos responderá unilateralmente em toda sua plenitude. 

 

7.27. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final do serviço, inclusive a remoção 

do material inservível e do entulho gerado, para fora do Campus. A limpeza 

compreende também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o 

terreno fique pronto para o plantio de gramas. 

 

7.27.1. A desmobilização compreende a retirada de todos os materiais, 

ferramentas e equipamentos de propriedade da Contratada, que por ventura ainda 

estejam na obra. A Contratada fará a remoção e dará destinação final aos 

materiais considerados inservíveis e àqueles provenientes da limpeza da obra de 

acordo com o estabelecido na Resolução 307 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA. A Contratada deverá solicitar por escrito a inspeção 

final dos serviços à Fiscalização da Contratante. 

 

7.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito. 

 

7.29. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante. 

 

7.30. Executar a obra na forma estabelecida no Projeto Básico, Cronograma Físico-

Financeiro e demais documentos integrantes do edital, bem como sua proposta, sendo 

que a mesma será fiscalizada pela Equipe de Fiscalização da Contratante, a qual será 

designada na ocasião oportuna. 

 

7.31. Entregar à Contratante, após conclusão das instalações, um jogo de relatórios que 

contenha garantias das peças, desenhos “as built”, memórias de cálculo, quando for o 

caso (os arquivos eletrônicos em autocad em dwg e plt deverão ser entregues na 

conclusão da obra). 

 

7.32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

7.33. Atender as determinações contidas no Decreto Estadual nº 49.674 de 06 de junho 

de 2005, bem como as disposições do Decreto estadual nº 53.047/08. 

 

7.34. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa, que tenham precedência legal, devendo, no caso de utilização de produtos e 

subprodutos listados no artigo 1º do Decreto estadual nº 53.047/08, sua aquisição ser 

realizada de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA.  
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7.35. Apresentar, quando solicitado, o comprovante de destinação dos resíduos de 

construção conforme Resolução 307/CONAMA à áreas devidamente legalizadas e 

licenciadas pela Prefeitura Municipal local. 

 

CLÁUSULA OITO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Exercer a fiscalização da obra pela Equipe de Fiscalização, especialmente 

designada. 

 

8.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalização, o afastamento imediato de 

preposto ou de qualquer funcionário da Contratada, caso constate inoperância, desleixo, 

incapacidade, falta de exação, atoo desabonador ou outros motivos, bem como 

subempreiteiras ou subcontratados que não satisfazerem as necessidades da obra.   

 

8.3. Determinar a paralisação da obra por razão relevante de ordem técnica, de 

segurança ou por motivo de inobservância ou de desobediência às ordens e instruções, 

cabendo à Contratada os ônus e encargos decorrentes da paralisação. 

 

8.3.1. A paralisação vigorará enquanto persistirem as razões da decisão, cabendo à 

fiscalização formalizar sua suspensão.  

 

8.4. Realizar, por intermédio da Equipe de Fiscalização, acompanhada pelo 

representante legal da Contratada, e mediante agendamento prévio, medição da obra 

executada, até o 4º (quarto) dia útil do mês imediatamente posterior a sua execução.  

 

8.4.1. O gestor do contrato deverá: 

 

a) após cada medição, conferir eletronicamente, a situação cadastral do 

fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1º do Decreto 

estadual nº 53.047/08, junto ao CADMADEIRA; 

 

b) instruir o processo da contratação, para possibilitar o pagamento, com as 

faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira 

utilizada na obra/serviços, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem 

Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e 

subprodutos florestais e o comprovante de seu cadastramento no 

CADMADEIRA. 

 

8.4.2. Não serão medidos os materiais depositados na obra. 

 

8.5. Destinar local para a instalação do Canteiro de Obras. 

 

8.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionários que irão prestar 

serviços na obra, para comprovar o registro de função profissional. 

 

8.7. Resolver as dúvidas e questões expostas pela Contratada, dando-lhe soluções 

rápidas e adequadas. 
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8.8. Fornecer ponto de energia elétrica e ponto de água. 

 

CLÁUSULA NOVE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução do Objeto, 

em consequência das condições locais, devidamente autorizadas pela fiscalização da 

Contratante, bem como pelo projetista responsável, serão documentadas pela 

Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do 

projeto, incluindo os desenhos “como construído”.  

 

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta 

da Contratada somente poderão ser substituídos por outros no caso de comprovação de 

similaridade, realizada por instituição especializada e mediante o aceite da Contratante. 

 

9.3. A Contratante poderá contratar outras empresas simultaneamente e para o mesmo 

local da obra, para a execução de obras e serviços distintos daqueles abrangidos por esse 

contrato. Nesse caso, a Contratada não poderá impor quaisquer dificuldades à 

introdução de materiais, equipamentos e pessoal na área, para a prestação destes 

serviços ou de concessionárias de serviços públicos.  

 

9.4. A troca de informações e correspondências entre as partes contratantes, bem como 

toda e qualquer instrução, deve ser feita por escrito e registrada no “Diário de Obras”. 

Todos os expedientes escritos, após seu registro, serão encaminhados à Contratada, 

acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisão. 

 

9.5. Qualquer erro ou imperícia na execução da obra e constatado pela Equipe de 

Fiscalização ou pela própria Contratada, obrigará a mesma, por sua conta e risco, à 

correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha 

resultado da insuficiência dos levantamentos. 

 

9.6. A Contratada poderá discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de 

Fiscalização, devendo se manifestar, por escrito, no prazo máximo de 4 (quatro) dias 

contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalização. 

 

9.6.1. Protocolada a manifestação da Contratada, a Contratante, no menor prazo 

possível, reconsiderará ou não a decisão anterior, cujo ato será comunicado à 

Contratada, por escrito. 

 

9.6.2. Mantida a decisão a Contratada poderá interpor recurso no prazo de 5 (cinco) 

dias contados da data do recebimento da comunicação.  

 

9.6.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciará 

a matéria e resolverá a pendência, dando ciência a Contratada, por escrito. 

 

9.7. A existência de matéria divergente não poderá, em hipótese alguma, justificar a 

paralisação da execução das obras, ressalvada a etapa que deu origem à questão. 
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9.8. Na hipótese de recurso improcedente, a Contratada arcará com todos os ônus 

decorrentes da paralisação da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na 

execução da mesma, as sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93 e Portaria GR nº 

248/98. 

 

9.9. À Contratada caberá a responsabilidade total pela execução da obra; igual 

responsabilidade lhe caberá pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e 

executados por terceiros sob sua administração, não havendo qualquer vínculo 

contratual entre a Contratante e eventuais subempreiteiras. 

 

9.10. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalização, será permitida a 

execução de serviços aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na 

Universidade, conforme calendário por ela divulgado. As solicitações deverão ser feitas, 

por escrito, com pelo menos três dias úteis de antecedência da data pleiteada. 

 

9.11. A subcontratação de parte do objeto do contrato poderá ser concretizada mediante 

prévia e expressa autorização da Contratante, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a 

Contratada sujeita a multa de 10% do valor subcontratado. 

 

9.12. O pedido de subcontratação deverá ser apresentado pela Contratada com 15 

(quinze) dias de antecedência à formalização do ato, instruído com atestado de 

capacidade técnica da empresa a ser contratada certificado pelo CREA ou CAU.  

 

9.13. A autorização da subcontratação ficará condicionada a verificação, pela Internet, 

da Regularidade da subcontratada junto ao INSS e FGTS. 

 

9.14. A supervisão e coordenação das atividades da(s) subcontratada(s) serão de 

responsabilidade da Contratada que responderá perante a Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

9.15. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares 

dos materiais a serem empregados na execução das obras, cujos ensaios serão realizados 

em laboratório de sua escolha, sendo os custos ônus da Contratada. No caso de 

reprovação do material submetido ao ensaio, será obrigatória a imediata substituição 

sem ônus adicional à Contratante. 

 

9.16. Da data de início da obra até a data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, são imputáveis à Contratada os seguintes riscos: 

 

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de: 

 

a.1) uso ou ocupação do Local da Obra pela Contratada; 

 

a.2) infração à leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputável à 

Contratada ou à qualquer pessoa contratada por ele, exceto a UNICAMP; 
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b) danos à obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferência da 

Contratada. 

 

9.17. A aprovação dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalações prediais 

ou soluções adotadas, pela Fiscalização da Contratante, não exime a Contratada das 

responsabilidades por eventuais falhas técnicas decorrentes de má execução da obra 

/serviço.  

 

CLÁUSULA DEZ - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

toda a obra, à Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre a obra, por prepostos designados, podendo ordenar a imediata retirada 

do local de funcionários da Contratada, bem como a substituição dos que estiverem sem 

o crachá, embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente. 

 

10.2. A Contratada garantirá os serviços por ela executados, nos termos do Artigo 618 

da Lei Federal 10.406 de 10/01/2002. Neste período, os serviços que apresentarem 

defeitos deverão ser refeitos rapidamente. Não estão incluídos os casos de má 

conservação ou uso inadequado das instalações. 

 

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO 

 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos 

motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93. 

 

11.2. A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Contratante na ocorrência da 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES 

 

12.1. A Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Capitulo IV, 

Seção II da Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, estará sujeita ainda, às 

seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor contratual: 

 

a) multa de mora diária em relação aos prazos fixados: 0,1% (zero vírgula um por 

cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias. 

 

b) multa de mora diária: 0,2% (zero vírgula dois por cento), sobre o valor 

contratual, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso 

a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 

 

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados como 

inexecução total ou parcial do contrato, para efeito de aplicação de multa 
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compensatória sobre o valor total ou parcial do contrato, sem prejuízo da 

rescisão unilateral do contrato a critério da Unicamp. 

 

c) multa pelo descumprimento de cláusula constante no instrumento contratual: até 

2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, 

em execução ou inexecutada conforme o caso apresentado; 

 

d) multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: até 2,5% (dois vírgula cinco por 

cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, em execução ou inexecutada 

conforme o caso apresentado; 

 

e) multa compensatória pela inexecução parcial do contrato: até 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada. 

 

f) multa compensatória pela inexecução total do contrato: até 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor contratual. 

 

12.2. As importâncias relativas às multas, garantido o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, serão descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo 

igualmente pelas mesmas a garantia prestada. 

 

12.3. A Contratada estará, ainda, sujeita às sanções penais previstas na Seção III, do 

Capitulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

12.4. Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas no subitem 12.1 e 12.3, o 

descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III do art. 9° do Decreto 

estadual n° 53.047/08 poderá acarretar a rescisão unilateral do contrato com base nos 

incisos I e II do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, bem como a aplicação das 

penalidades indicadas nos artigos 86 a 88 do mesmo decreto, e no inciso V do § 8º do 

art. 72 da Lei federal nº 9.605/98, independentemente de sua responsabilização na 

esfera criminal. 

 

12.5. A aplicação da penalidade capitulada nos subitens acima é independente e a 

aplicação de uma não exclui a das demais e não impossibilitará a incidência de outras 

sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8666/93 e na 

Portaria GR nº 248, de 06/10/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponível na internet 

no endereço: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798. 

 

12.6. A falta de cumprimento das obrigações assumidas ou a incidência do 

comportamento descrito no art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, ensejará a rescisão 

unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelação judicial, sendo 

aplicáveis, ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação. 

 

12.7. As penalidades previstas neste item têm caráter administrativo e sua aplicação não 

exime a Contratada da reparação de eventuais perdas e danos que venha acarretar à 

Unicamp. 

http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798
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12.8. Na aplicação de penalidades, rescisão unilateral do instrumento contratual, deverá 

ser observado o direito da ampla defesa e do contraditório. 

 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as 

dúvidas ou controvérsias do presente Contrato que não puderem ser resolvidas 

administrativamente pelas partes. 

 

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato em 2 

(duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Campinas,       de       de       

 

 

                                                             ________________________________________ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

 _______________________________________ 

EMPRESA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1 - __________________________                2 - __________________________  

                                                                               


