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ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO DE EXECUCAQ DE OBRA N°

PROCESSO N° 01-P-30423/2022

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria "Zeferino
Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a EMPRESA, inscrita no
CNPJ/MF n° , com sede a Rua , n° — BAIRRO, CIDADE / ESTADO,
CEP e, , Nheste ato devidamente representada, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e contratado a prestacdo de servigos
objeto da Concorréncia Publica DGA n° 11/2022, processo n° 01-P-30423/2022,
homologada e adjudicada pela Autoridade Competente em e mediante as seguintes
Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é Conclusdo do prédio destinado ao Centro Clinico/
Bloco A da Faculdade de Piracicaba/FOP - UNICAMP, incluindo o fornecimento do
elevador, a instalacdo, a garantia (manutencdo corretiva), além dos servicos de
conservacdo (manutencdo preventiva) e atendimento em situa¢cdes de emergéncia
conforme especificacdes contidas no Anexo | do Edital, pelo regime de empreitada por
preco global.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra,
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos é de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local da obra é: Campus da Faculdade de Odontologia/FOP, a Av.
Limeira, 901, Aredo, Piracicaba, SP..

1.4. A proposta da Contratada e o Edital integram o presente contrato como se parte dele
fossem.

CLAUSULA DOIS - DO VALOR DO ORCAMENTO

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente & médo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.
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2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas orcamentarias
na funcional programaética e no elemento econdmico do orgcamento da
Universidade.

CLAUSULA TRES - DA GARANTIA

3.1. A Contratada devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu
cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

3.2. A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro, através de depoésito no Banco Santander S/A, Agéncia 0207 e
Conta Corrente 43.010.002-3;

b) Titulos da Divida Publica;
c) Seguro Garantia; ou,
d) Fianca Bancaria.

3.2.1. Caso a opcao recaia sobre a modalidade de Titulos da Divida Publica, emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, a Contratada devera
providenciar relacdo elaborada em 3 (trés) vias de igual teor e forma, fazendo constar
0 numero e valor nominal de cada um, a qual acompanhara os respectivos Titulos.

3.3. O comprovante da garantia contratual devera ser encaminhado a Divisdo de
Contratos/DGA, através do e-mail contratos.formalizacao@dga.unicamp.br.

3.4. A garantia contratual devera ser renovada, caso expirada durante o prazo de vigéncia
do contrato. Neste caso, 0 comprovante devera ser encaminhado através do e-mail
contratos.execucao@dga.unicamp.br.

3.5. A garantia sera devolvida quando da extin¢do do contrato, desde que a mesma néao
tenha sido perdida em favor da Contratante, e ap6s a verificacdo de que todas as
condicdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA QUATRO - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAQO

4.1. A vigéncia do presente contrato serd da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o fiel cumprimento do prazo fixado no subitem 4.2,
alinea “b”, para inicio, execugdo e entrega da obra, sob pena de incidir nas sangOes
estabelecidas na Clausula Dez.

4.2. Na execucdo do contrato devera(do) ser observado(s) o(s) seguinte(s) prazo(s):
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a) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para inicio, execucdo e entrega da obra,
incluindo a instalacédo do elevador, contados a partir do dia determinado na reunido de
liberagdo de inicio da obra.

b) 12 (doze) meses para a prestacdo de servigos de garantia (manutencao corretiva),
conservacdo do elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacfes de
emergéncia, contados da data do recebimento provisorio da obra.

4.3. O prazo para adimplemento das obrigagdes admite prorrogacdo nas hipdteses
especificadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que ocorra algum
dos eventos descritos nos incisos | a VI do aludido pardgrafo, por meio de Termo Aditivo
e mediante justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.

CLAUSULA CINCO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
data da comunicagdo formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra
(incluindo a instalacéo do elevador), sem pendéncias.

5.1.1. A prestacdo de servigos de garantia (manutencdo corretiva), conservacao do
elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacdes de emergéncia sera
recebida provisoriamente apds o término de 12 (doze) meses de prestacdo do servigo,
com a apresentacdo a Contratante de um relatério de atividades de manutencdo
realizadas durante o periodo.

5.1.2. O recebimento provisorio sera formalizado por assinatura de recibo de entrega
do relatério de atividade de manutencédo fornecido pela Contratada ao término dos 12
(doze) meses de manutencao.

5.2. O objeto sera recebido definitivamente (incluindo a instalacdo do elevador) apds o
prazo de observacdo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisorio.

5.2.1. A prestacdo de servigos de garantia (manutengdo corretiva), conservagao do
elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacdes de emergéncia sera
recebida definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias apds a entrega do relatério
de manutencéo fornecido pela Contratada.

5.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente instrumento contratual.

5.4. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo
com o edital, a proposta e o0 contrato.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 3 de 19



“') UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Aprovado sequndo Parecer PG
S NI o A S T S e
GAO de 2022, e Despacho PG n°

\ -~
'.." SUPRIMENTOS 4055/2022, de 26 de agosto de
UNICAMP MINUTA 2022

CLAUSULA SEIS - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada
medicdo e sua aprovagdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes
(Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais
documentos, com base em dispositivo legal), sendo vedada a colocagdo em cobranga ou
sua negociacao junto as instituicbes financeiras (Clausula ndo a ordem) ou com outras
empresas.

6.1.1. O prazo de pagamento do fornecimento e instalacdo do elevador serd de 15
(quinze) dias contados da data da entrega final e sua aprovacdo, mediante a
apresentacdo dos documentos fiscais competentes (Nota Fiscal, Fatura e Duplicata,
sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais documentos, com base em dispositivo
legal), sendo vedada a colocacdo em cobranga ou sua negociagdo junto as instituicoes
financeiras (Clausula ndo a ordem), ou com outras empresas.

6.1.2. O pagamento serd efetuado mediante deposito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada.

6.2. E condicao a realizacdo do pagamento o encaminhamento, pela Contratada, & Divisdo
de Contratos/DGA, através do e-mail contratos.execucao@dga.unicamp.br, no prazo de
até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medicdo, os seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base
em dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) coépia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberacdo dos pagamentos;

f) copia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra/servicos, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais e o comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com
0s originais para cotejo.

6.2.1. Na hipotese de constatacao de irregularidade na documentacdo, a contagem do
prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 4 de 19



“') UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Aprovado segundo Parecer PG
§ 4. DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO n° 2181/2022, de 26 de agosto

v, v DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO de 2022, e Despacho PG n°
«) SUPRIMENTOS 4055/2022, de 26 de agosto de
UNICAMP MINUTA 2022

6.3. E condicdo a efetivacdo do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN Estadual, o que sera averiguado pela Contratante, na forma do artigo 6° da Lei
Estadual n.° 12.799/2008.

6.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991, alterado pela Lei Federal
n.2 11.933/2009, e a Instrucdo Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009, a Contratante fara a
retencdo do valor dos servicos indicados na nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importancia
retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emisséo do respectivo documento de
cobranca ou no préximo dia (til, caso esse ndo o seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da
referida instrucao.

6.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente, a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa citada
no subitem anterior.

6.6. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infragdo ao
disposto no § 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitard a Contratada a
efetuar sua compensacdo junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencdo/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para corregao.

6.7. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipotese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

6.8. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera
ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar
Federal n°® 116/2003.

6.8.1. Caso o tributo em questdo seja devido ao municipio de Piracicaba, a
Contratante, na qualidade de responsavel tributéaria, na forma da Lei Complementar
Municipal n° 224, de 13/11/2008, devera reter a quantia correspondente a aliquota
cabivel na nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente
apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da Contratada.

6.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente, a Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugé&o.

6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditério.
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6.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, ndo gerando direito a atualizacéo de preco.

6.11. Os servicos serdo pagos pelas partes efetivamente executadas e aceitas, e pelos
valores das etapas constantes do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.

CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer ampla e completa fiscalizagdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo
especialmente designada, ndo obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel
pela execucdo da mesma.

7.2. Determinar por intermédio da equipe de fiscalizacdo o afastamento imediato de todo
preposto ou empregado da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como de subcontratadas que néo
satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de seguranca
ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrugfes, cabendo a
Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisacéo.

7.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspenséo.

7.4. Realizar, através da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo representante legal da
Contratada, e mediante agendamento prévio, medi¢do dos servicos executados, até o 4°
(quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

7.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.

7.5. Destinar local para instalacdo do Canteiro de Obras.

7.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar os
servigos contratados para comprovar o registro de funcao profissional.

7.7. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.
7.8. Fornecer pontos de energia elétrica e de agua.

7.9. O gestor do contrato devera:
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a) apds cada medicdo, conferir eletronicamente, a situacdo cadastral do fornecedor dos
produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n° 53.047/08, junto ao
CADMADEIRA;

b) instruir o processo da contratacdo, para possibilitar o pagamento, com as faturas e
notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira utilizada nos
servigos OU na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o
comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA.

CLAUSULA OITO - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio da obra, a
ser agendada mediante convocacao formal.

8.1.1. O inicio da obra esta vinculado a andlise e aprovacdo dos documentos
relacionados no subitem 8.25.

8.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condicGes exigidas pela Contratante.

8.3. Fornecer e utilizar na execucdo da obra equipamentos e mao-de-obra adequados, bem
como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral execucéo
dos servigos discriminados no Anexo |, os quais deverdo satisfazer os padroes
aconselhados pela técnica moderna.

8.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

a) Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou
por coOpia autenticada, referente a execucdo da obra, constando o nome, local e area
dos servigos, bem como o nimero do processo licitatorio da Contratante;

b) Elevador - A Contratada deve apresentar as respectivas ARTs — AnotacOes de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA, sendo uma para o servico de engenharia
(instalacdo do elevador) e outra para os servicos de conservacdo do elevador. A
primeira ART deve ser apresentada na data de inicio dos servicos de instalacdo do
elevador, enquanto que a segunda deve ser apresentada no inicio da vigéncia dos
servigos de conservacgéo do elevador.

c) Protocolo de comunicacgdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da
NR-18.
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8.5. Executar a obra contratada em conjunto com 0s demais Servigos necessarios a sua
concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizagdo da Contratante.

8.6. Instalar o canteiro de obras atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18 e NR
24,

8.7. Isolar o canteiro de obras com alambrado, devendo o mesmo ser retirado quando do
término da obra.

8.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

8.9. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do local da obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ela, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

8.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que Ihes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As responsabilidades
serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

8.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execugédo da obra.

8.12. Manter no local da execucdo da obra: projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha orcamentaria, Memorial Descritivo n° 030/2022, Documento Técnico
CEMEQ n.° 023 2016 RO5, e demais memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta
Técnica, especificagdes técnicas, copia das medigdes € o “Diario de Obra” com, no
minimo duas vias, para lancamento diario das ocorréncias.

8.12.1. No “Diario de Obra” devera ser lancado, também, o historico técnico detalhado
dos servigos em execucao, a condigdo climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

8.13. Executar a obra de acordo com as Especificaces Técnicas, Plantas e Desenhos.
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8.13.1. No fornecimento, instalacdo e demais servicos referentes ao elevador, deverdo
ser atendidas as especificacfes técnicas e demais exigéncias contidas no Documento
Técnico do CEMEQ n°

8.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor historico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

8.15. Permitir a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, acesso ao local da execuc¢édo da
obra.

8.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obsticulos e imprevistos ocorridos
durante a execuc¢édo da obra, bem como a alteracdo da programacéo apresentada junto com
a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre os mesmos.

8.17. E obrigatéria a presenca do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel no
servigo pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca sera devidamente registrada
em Diario de Obras.

8.17.1. Manter no canteiro um engenheiro civil pou arquiteto residente residente, com
a devida comprovacao, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista
responsavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizag&o.

8.17.2. Credenciar o engenheiro ou o arquiteto ou urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servigos, bem como o engenheiro civil pou arquiteto residente
residente, junto a Contratante, constando o nome, nimero do documento de Identidade
e da inscricdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

8.17.3. Sera permitido um numero maximo de 2 (dois) servicos dentro do Campus por
engenheiro ou arquiteto residente.

8.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo a boa
execucdo da mesma.

8.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s insUMOS necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

8.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacéo junto a terceiros;

b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 9 de 19



“') UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Aprovado segundo Parecer PG
§ 4. DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO n° 2181/2022, de 26 de agosto

v, v DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO de 2022, e Despacho PG n°
«) SUPRIMENTOS 4055/2022, de 26 de agosto de
UNICAMP MINUTA 2022

c) planejamento da execucdo da obra nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacéo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execuc¢éo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora do servico, na vertical e horizontal;

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedada a
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionarios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo empregaticio
entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo da obra, inclusive quanto as redes de servigos publicos, o
uso indevido de patentes e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou danificacao
do servico, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de
Recebimento Definitivo do Servico” e a integral liquidacdo de indenizacdo caso
devida a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacBes que, na forma da lei, subsistira mesmo apds a aceitacdo provisoria ou
definitiva do servigo;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte;

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar os servi¢cos ndo aceitos pela Equipe de
Fiscalizacdo e que devam ser refeitos;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis da data do recebimento da notificacdo;

n) danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execucdo do contrato, cujo ressarcimento devera ser imediato, observada a ampla
defesa e o contraditdrio.

8.21. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.
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8.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

8.23. Responder pelas condicdes de higiene e satde de seus funcionarios.

8.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

8.25. Entregar a Divisdo de Seguranca do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de

Seguranga (http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emissdo de crachas especificos.

8.25.1. Na hipodtese de subcontratacdo, as subcontratadas deverdo apresentar toda a
documentacao relacionada no Manual de Seguranca, bem como o Termo de Contrato
firmado com a Contratada por cépias autenticadas ou simples junto com o original
para cotejo.

8.26. Realizar, as suas expensas, a remo¢do de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo do servico, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro material de descarte
sobre as areas comuns, vias de circulacdo ou gramados.

8.27. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de execugédo
da obra, respondendo integral e unilateralmente pelos encargos decorrentes.

8.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final do local de execugdo da obra,
inclusive a remocdo do material inservivel e do entulho gerado para fora do Campus. A
limpeza compreende, também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que
o terreno fique pronto para o plantio de gramas.

8.28.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que eventualmente estejam no local de
execucdo da obra.

8.28.2. A Contratada fara a remocdo e dara destinacdo final dos residuos de construcao
civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demoligcdo e da execucdo da obra,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para esse fim.

8.28.3. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante copia do
Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo a medi¢do da remoc¢édo do residuo
gerado, quando prevista em planilha orcamentéria, realizada apenas ap0s sua
apresentacao.

8.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.
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8.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

8.31. Executar a obra na forma estabelecida na documentacdo técnica integrante do edital,
que integra este instrumento contratual independentemente de transcricéo.

8.32. Entregar a Contratante, apds conclusdo das instalaces, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pegas, desenhos “as built”, memorias de célculo, quando for o
caso (os arquivos eletronicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
concluséo da obra).

8.33. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

8.34. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela propria Contratada, obrigara esta, por sua conta e risco, a corre¢ao,
remocao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da
insuficiéncia dos levantamentos.

8.35. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo entre a
Contratante e eventuais subcontratadas.

8.36. A Contratada garantira os servicos por ela executados, na forma do artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002, periodo durante o qual 0s servigcos gque apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. Nao estdo incluidos os casos de ma
conservacao ou uso inadequado das instalacGes.

8.37. Guardar completo sigilo com relacdo as informacdes obtidas no desenvolvimento
das atividades, objeto da contratagédo, sendo vedada, sem autorizagéo escrita, a divulgacéo
de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato.

8.38. Executar locacdo e demarcacdo da obra através de gabarito de madeira.

8.39. Atender as determinacgdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674/2005, bem como
as disposicoes do Decreto Estadual n° 53.047/2008.

8.40. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que tenham precedéncia legal, devendo, no caso de utilizagdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, adquiri-los de pessoa
juridica cadastrada no CADMADEIRA.

8.41. Apresentar a Contratante, no prazo de 3 (trés) dias Uteis do recebimento da
solicitacdo formal, sempre que solicitado, a critério da Contratante, a Composicdo dos
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Precos Unitarios (CPU) de todos os itens cotados na planilha orcamentaria e respectiva
Curva ABC de Servigos, elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos
“A” e “B” deste instrumento contratual.

8.41.1. O ndo atendimento do disposto nesse subitem ensejara a aplicacdo das
penalidades previstas na Clausula Dez deste instrumento contratual.

CLAUSULA NOVE - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execucdo do Objeto,
em consequéncia das condi¢cbes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela Contratada,
que registrara as revisdes e complementacdes dos elementos integrantes do projeto,
incluindo os desenhos “como construido”.

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta da
Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacgdo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

9.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servigos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a introducédo
de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo destes servicos ou de
concessionarias de servigos publicos.

9.4. A troca de informacgOes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrugdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos os expedientes escritos, apos seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

9.5. A Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de Fiscalizacao,
devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias contados da data
do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizacéo.

9.5.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato serd& comunicado a
Contratada, por escrito.

9.5.2. Mantida a decisdo, a Contratada poderéa interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.

9.5.3. Recebido o recurso, a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara a
matéria e resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

9.6. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipdtese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo da obra, ressalvada a etapa que deu origem a questéo.
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9.7. Na hipétese de recurso improcedente, a Contratada arcara com todos os 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na execucao
da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n° 8.666/93 e Portaria GR n° 248/98.

9.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, serd permitida a execucao
de servigos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na Universidade,
conforme calendario por ela divulgado. As solicitacdes deverdo ser feitas, por escrito,
com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

9.9. A subcontratacao de parte do objeto do contrato podera ser concretizada, observando-
se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada nos autos e
mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante.

9.10. O pedido de subcontratacdo sera analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo formal, desde que acompanhado do contrato de
subcontratacéo.

9.11. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista,
podendo ser solicitado atestado de capacidade técnica-operacional registrado no CREA
ou CAU, se aplicavel, bem como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranga
da Diretoria Geral de Recursos Humanos.

9.12. As subcontratadas deverdo apresentar toda a documentacao relacionada no Manual
de Seguranca, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por cépias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

9.13. A supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucdo dos Servigos, Cujos ensaios Serdo
realizados em laboratérios credenciados no INMETRO, sendo os custos Onus da
Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, sera obrigatéria a
imediata substituicdo sem dnus adicional a Contratante.

9.15. A aprovacao dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalacdes prediais ou
solucdes adotadas, pela Fiscalizacdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
ma execucdo da obra.

CLAUSULA DEZ - DAS SANCOES
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10.1. Excetuados motivos de forca maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, em caso de ndo cumprimento das obriga¢des assumidas ou de infringéncia
de preceitos legais, serdo aplicadas a Contratada as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as
quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 10.2;

C) suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da san¢éo aplicada com base na alinea anterior.

10.2. A Contratada, além das sancdes previstas no Capitulo IV, Secdo Il da Lei n°
8.666/1993 e alteracGes posteriores, estara sujeita ainda, as seguintes multas, cujo célculo
tomara por base o valor contratual:

a) multa diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1 (zero virgula um por cento) sobre o
valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa diaria: 0,2 (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias,
sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucdo total ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do contrato, a critério da Contratante;

c) multa pelo descumprimento de clausula contratual: até 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinacGes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

e) multa compensatoria pela inexecugdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 15 de 19



“') UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Aprovado segundo Parecer PG
§ 4. DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO n° 2181/2022, de 26 de agosto

v, v DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRACAO de 2022, e Despacho PG n°
«) SUPRIMENTOS 4055/2022, de 26 de agosto de
UNICAMP MINUTA 2022

f) multa compensatéria pela inexecucdo total do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual.

10.2.1. As importéncias relativas as multas serdo descontadas do pagamento a que
tiver direito a Contratada, respondendo, igualmente pelas mesmas, a garantia prestada,
se houver.

10.3. A Contratada estara ainda sujeita as sangdes penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/1993 e alteracdes posteriores.

10.4. Sem prejuizo da aplicacdo das sancGes indicadas no subitem 10.2.1 e 10.3, o
descumprimento das obrigacdes previstas nos incisos I, Il e 111, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n.° 53.047/2008, de acordo com o inciso IV, do mesmo artigo, sujeitard a
Contratada na possibilidade de rescisdo do contrato, com fundamento no artigo 78,
incisos | e Il, da Lei Federal n.° 8.666/1993, bem como a aplicacdo da sancdo
administrativa de proibi¢do de contratar com a Administracdo Publica, estabelecida no
artigo 72, § 89, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares  pertinentes a referida sancdo, independentemente de sua
responsabilizacdo na esfera criminal.

10.5. A aplicacdo das penalidades capituladas nos subitens acima € independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/1993 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel no
endereco eletronico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

10.6. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacdo nédo
exime a contratada da reparacao de eventuais perdas e danos que acarretar a Contratante.

10.7. A falta de cumprimento das obrigacdes assumidas ou a incidéncia do
comportamento descrito no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/1993 ensejardo a rescisao
unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelacéo judicial, sendo
aplicaveis, ainda, as disposicGes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacao.

10.8. Na aplicacdo de penalidades e na rescisdo unilateral do contrato deverd ser
observado o direito a ampla defesa e ao contraditério.

CLAUSULA ONZE — DA RESCISAO

11.1. O presente contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - DO FORO
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12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sao Paulo, para dirimir as
duvidas ou controvérsias do presente Contrato que nao puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato.

Campinas, de de

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CONTRATADA:

EMPRESA:

TESTEMUNHAS:

1- 2 -
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ANEXO “A”
Modelo de Composicdo de Preco Unitario
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA . .
CPU - COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: LEIS SOCIAIS: __,_ %
ORCAMENTO: BDI: __, %

LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano

DATA: dia/més/ano

Area da obra: (m?)

CODIGO DESCRIGAO I UNIDADE I COFF. I PRECO(RS) | PRECO TOTAL (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1|Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1|Alojamento metélico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitdrio e chuveiro - locagé LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50
"RRECO (méo-de-obra): 175,00
PRECO (material): 2.148,00
PRECO TOTAL {unit.): 2.323,00
15[%): 129,34 226,35
BDI{%): 0,00 0,00
@ )| ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35
/\%\/ PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.549,35|
QUANTIDADE: 9,00
@ PRECO TOTAL [c/ taxa): 22.944,15

&
s

PRECO (m3o-de-obra):

PREGD (material):

PRECO TOTAL {unit.):

LS{%):

BDI{%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREGO TOTAL UNIT. (¢/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):

ANEXO “B”
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Aprovado segundo Parecer PG
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\ ' de 2022, e Despacho PG n°
K SUPRIMENTOS 4055/2022, de 26 de agosto de
UNICAMP MINUTA 2022
Modelo de Curva ABC
L0GOTIO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA
CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: _, %
ORGAMENTO: BD: __, %

LOCAL:

Area daobra: (m?)

DATA-BASE(lo): més/ano

DATA: dia/més/fano

cADIGO

DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PR.UNIT(RS)

PR.TOTAL(RS)

PART.(%) | PART.ACUM.%)
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