
 18IAA230-OrcSintetico 18IAA230-ORC-8PE-1OC-LST-R01

OBRA: Reforma dos Pavilhões I e II do Paviartes Bases Públicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES B.D.I.: 22,12%

END. DA OBRA: Rua Pitágoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R01

Data base: jul/22 Cod. CPROJ: 18IAA230

Data Emissão: 29/07/2022 Área: 4.803,00           m²

Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 12 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 102.909,44

 1.1  02.08.050 CPOS Placa Em Lona Com Impressão Digital Com Tinta Uv E Estrutura Em Madeira m² 6 43,29 122,80 166,09 259,74 736,80 996,54

 1.2  cps00000001 Calculada Mobilização Da Equipe E Canteiro De Obras tx 1 394,56 2.288,64 2.683,20 394,56 2.288,64 2.683,20

 1.3  cps00000002 Calculada Canteiro De Obras De Acordo Com Nr-18 E Nr-24 mês 12 279,03 2.410,19 2.689,22 3.348,36 28.922,28 32.270,64

 1.4  04.21.140 CPOS Remoção De Poste Metálico un 1 109,52 113,75 223,27 109,52 113,75 223,27

 1.5  02.03.120 CPOS Tapume Fixo Para Fechamento De Áreas, Com Portão m² 600 43,72 55,52 99,24 26.232,00 33.312,00 59.544,00

 1.6  CGEC00000004 Calculada Ligação Provisória De Luz E Força Para Obra - Instalação Mínima Inclusive Medidor un 1 928,40 2.221,84 3.150,24 928,40 2.221,84 3.150,24

 1.7  CGEC00000003 Calculada Ligação Provisória De Água Para Obras E Instalações Sanitárias Provisórias, Pequenas Obras - Instalação Mínima 

Inclusive Hidrômetro

un 1 688,41 3.353,14 4.041,55 688,41 3.353,14 4.041,55

 2 PAVILHÃO I 2.401.208,51

 2.1 DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO 49.828,34

 2.1.1  01.01.040 FDE Remoçao De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 60Cm un 1 210,54 1.149,16 1.359,70 210,54 1.149,16 1.359,70

 2.1.2  01.01.041 FDE Remoçao De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 100Cm un 1 280,72 1.439,72 1.720,44 280,72 1.439,72 1.720,44

 2.1.3  03.04.020 CPOS Demolição Manual De Revestimento Cerâmico Em Parede, Incluindo A Base m² 10,95 9,85 0,01 9,86 107,85 0,11 107,96

 2.1.4  03.02.040 CPOS Demolição Manual De Alvenaria De Elevação Ou Elemento Vazado, Incluindo Revestimento m³ 7,42 65,76 0,00 65,76 487,93 0,00 487,93

 2.1.5  03.08.200 CPOS Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos m² 183,12 5,42 0,00 5,42 992,51 0,00 992,51

 2.1.6  04.01.040 CPOS Retirada De Divisória Em Placa De Madeira Do Tipo Formidur Com Montantes Metálicos. m² 31,3 25,68 0,00 25,68 803,78 0,00 803,78

 2.1.7  04.01.040 CPOS Retirada De Divisória Em Placa De Fibrocimento E Madeira Com Montantes Metálicos. m² 80,84 25,68 0,00 25,68 2.075,97 0,00 2.075,97

 2.1.8  04.01.060 CPOS Retirada De Divisória Em Placa De Concreto, Granito, Granilite Ou Mármore m² 1,04 15,80 0,00 15,80 16,43 0,00 16,43

 2.1.9  03.04.020 CPOS Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base m² 7,09 9,85 0,01 9,86 69,83 0,07 69,90

 2.1.10  03.01.250 CPOS Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material m² 172,77 6,57 19,38 25,95 1.135,09 3.348,29 4.483,38

 2.1.11  04.05.040 CPOS Retirada De Piso De Madeira De Salas De Aula m² 729,44 12,59 0,00 12,59 9.183,64 0,00 9.183,64

 2.1.12  03.05.020 CPOS Demolição Manual De Revestimento Sintético, Incluindo A Base m² 458,1 6,57 0,00 6,57 3.009,71 0,00 3.009,71

 2.1.13  04.03.080 CPOS Retirada De Cumeeira, Espigão Ou Rufo Perfil Qualquer m 75 8,10 0,01 8,11 607,50 0,75 608,25

 2.1.14  04.03.040 CPOS Retirada De Telhamento Perfil E Material Qualquer, Exceto Barro m² 113,25 6,49 0,00 6,49 734,99 0,00 734,99

 2.1.15  03.01.020 CPOS Demolição Manual De Concreto Simples - Abrigos E Bancos m³ 0,29 180,84 0,00 180,84 52,44 0,00 52,44

 2.1.16  04.09.100 CPOS Retirada De Grade De Fechamento De Cobertura. m² 32,17 25,33 0,00 25,33 814,86 0,00 814,86

 2.1.17  04.01.080 CPOS Retirada De Fechamento Em Placas Pré-Moldadas m² 38,28 0,55 2,29 2,84 21,05 87,66 108,71

 2.1.18  04.03.040 CPOS Retirada De Fechamento Lateral Em Telha Metalica E Fibrocimento. m² 65,53 6,49 0,00 6,49 425,28 0,00 425,28

 2.1.19  04.09.060 CPOS Retirada De Barras De Apoio Da Sala De Dança. m 61,99 8,68 0,00 8,68 538,07 0,00 538,07

 2.1.20  04.20.100 CPOS Remoção De Mão Francesa un 9 17,02 0,00 17,02 153,18 0,00 153,18

 2.1.21  04.09.020 CPOS Retirada De Esquadria Metálica Em Geral m² 207,91 25,33 0,00 25,33 5.266,36 0,00 5.266,36

 2.1.22  04.09.040 CPOS Retirada De Folha De Esquadria Metálica un 3 18,24 0,01 18,25 54,72 0,03 54,75

 2.1.23  04.08.020 CPOS Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira un 30 17,99 0,00 17,99 539,70 0,00 539,70

 2.1.24  04.08.060 CPOS Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados m 27,56 10,85 0,00 10,85 299,02 0,00 299,02

 2.1.25  04.09.080 CPOS Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Fixados m 152,89 5,92 0,00 5,92 905,10 0,00 905,10

 2.1.26  04.10.080 CPOS Retirada De Peça Ou Acessório Complementar - Grades De Janela E Portões De Abrigos un 20 12,16 0,00 12,16 243,20 0,00 243,20

 2.1.27  04.35.050 CPOS Retirada De Aparelho De Ar Condicionado Portátil un 19 17,35 0,00 17,35 329,65 0,00 329,65

 2.1.28  04.30.060 CPOS Remoção De Tubulação Hidráulica Em Geral, Incluindo Conexões, Caixas E Ralos m 44,38 6,57 0,00 6,57 291,57 0,00 291,57

 2.1.29  04.14.020 CPOS Retirada De Vidro Ou Espelho Com Raspagem Da Massa Ou Retirada De Baguete m² 19,11 8,10 0,01 8,11 154,79 0,19 154,98

 2.1.30  04.17.020 CPOS Remoção De Aparelho De Iluminação Ou Projetor Fixo Em Teto, Piso Ou Parede un 63 15,07 0,01 15,08 949,41 0,63 950,04

 2.1.31  04.17.020 CPOS Retirada De Ventilador De Parede. un 5 15,07 0,01 15,08 75,35 0,05 75,40

 2.1.32  03.08.040 CPOS Demolição Manual De Forro Qualquer, Inclusive Sistema De Fixação/Tarugamento m² 162,33 4,93 0,00 4,93 800,28 0,00 800,28

 2.1.33  04.08.100 CPOS Retirada De Armário Em Madeira Ou Metal m² 2,16 16,28 0,00 16,28 35,16 0,00 35,16

 2.1.34  04.11.020 CPOS Retirada De Aparelho Sanitário Incluindo Acessórios un 3 32,59 0,00 32,59 97,77 0,00 97,77

 2.1.35  04.11.120 CPOS Retirada De Torneira Ou Chuveiro un 5 5,64 0,00 5,64 28,20 0,00 28,20
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 2.1.36  04.30.060 CPOS Remoção De Tubulação Hidráulica Em Geral, Incluindo Conexões, Caixas E Ralos m 369,75 6,57 0,00 6,57 2.429,25 0,00 2.429,25

 2.1.37  04.02.030 CPOS Retirada De Peças Lineares Em Madeira Com Seção Superior A 60 Cm² - Coberturas Do Perímetro m 32,5 3,59 0,00 3,59 116,67 0,00 116,67

 2.1.38  04.09.140 CPOS Retirada De Poste Ou Sistema De Sustentação Das Coberturas Do Perímetro un 5 21,37 0,00 21,37 106,85 0,00 106,85

 2.1.39  05.04.060 CPOS Transporte Manual Horizontal E/Ou Vertical De Entulho Até O Local De Despejo m³ 34,73 88,77 26,73 115,50 3.082,98 928,33 4.011,31

 2.1.40  05.07.040 CPOS Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, 

Papel, Plástico Ou Metal

m³ 34,73 9,85 78,20 88,05 342,09 2.715,88 3.057,97

 2.1.41  05.09.008 CPOS Transporte E Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto t 2,41 0,00 949,37 949,37 0,00 2.287,98 2.287,98

 2.2 FUNDAÇÃO 28.890,09

 2.2.1  12.05.010 CPOS Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Estaca Escavada tx 1 0,00 1.893,65 1.893,65 0,00 1.893,65 1.893,65

 2.2.2  12.05.020 CPOS Estaca Escavada Mecanicamente, Diâmetro De 25 Cm Até 20 T m 99 12,10 32,74 44,84 1.197,90 3.241,26 4.439,16

 2.2.3  06.02.020 CPOS Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M m³ 23,86 49,32 0,00 49,32 1.176,77 0,00 1.176,77

 2.2.4  54.01.010 CPOS Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal m² 22,06 0,13 3,45 3,58 2,86 76,11 78,97

 2.2.5  11.02.020 CPOS Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 150 Kg Cimento / M³ m³ 1,01 0,00 406,44 406,44 0,00 410,50 410,50

 2.2.6  11.16.020 CPOS Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento m³ 1,01 69,08 0,00 69,08 69,77 0,00 69,77

 2.2.7  09.01.020 CPOS Forma Em Madeira Comum Para Fundação m² 74,25 46,77 38,69 85,46 3.472,67 2.872,73 6.345,40

 2.2.8  10.01.040 CPOS Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 847,63 2,08 9,11 11,19 1.763,07 7.721,90 9.484,97

 2.2.9  11.01.130 CPOS Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa m³ 9,1 0,00 388,64 388,64 0,00 3.536,62 3.536,62

 2.2.10  11.16.040 CPOS Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundação m³ 9,1 138,16 0,00 138,16 1.257,25 0,00 1.257,25

 2.2.11  06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação m³ 12,87 15,31 0,00 15,31 197,03 0,00 197,03

 2.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 33.690,36

 2.3.1  13.02.150 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Protendida/Lajota Cerâmica - Lp 12 (8+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa m² 183,38 28,96 142,31 171,27 5.310,68 26.096,81 31.407,49

 2.3.2  13.01.130 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Treliçada/Lajota Cerâmica - Lt 12 (8+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa m² 16,42 26,32 112,71 139,03 432,17 1.850,70 2.282,87

 2.4 ESTRUTURA METÁLICA 105.963,66

 2.4.1  15.03.030 CPOS Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricação, 

Transporte E Montagem

kg 5244,62 0,00 17,63 17,63 0,00 92.462,65 92.462,65

 2.4.2  33.01.350 CPOS Preparo De Base Para Superfície Metálica Com Fundo Antioxidante m² 191,42 7,91 6,58 14,49 1.514,13 1.259,54 2.773,67

 2.4.3  33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica m² 191,42 34,06 9,79 43,85 6.519,76 1.874,00 8.393,76

 2.4.4  06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm  Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte. m 2,46 74,79 873,82 948,61 183,98 2.149,60 2.333,58

 2.5 COBERTURA 41.619,96

 2.5.1  16.13.130 CPOS Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Na Cor Branca, Tipo Sanduíche, Espessura De 0,50 Mm, Com Poliestireno 

Expandido.

m² 10,67 15,65 189,51 205,16 166,98 2.022,07 2.189,05

 2.5.2  14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm m² 45,36 92,78 98,87 191,65 4.208,50 4.484,74 8.693,24

 2.5.3  94228 SINAPI Calha Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50 m 149,31 12,27 94,32 106,59 1.832,03 14.082,92 15.914,95

 2.5.4  101979 SINAPI Rufo Lateral De Telhado Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 m 36,75 5,09 48,04 53,13 187,05 1.765,47 1.952,52

 2.5.5  101979 SINAPI Rufo Lateral Em Parede Ou Topo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 m 206,38 5,09 48,04 53,13 1.050,47 9.914,49 10.964,96

 2.5.6  120204 SBC Cantoneira Aco Abas Iguais 1""X1""X1/8""-Para Suporte Das Calhas m 48,1 7,59 32,02 39,61 365,07 1.540,17 1.905,24

 2.6 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES 327.434,25

 2.6.1  cps00000010 Calculada Parede Tipo A - Acústica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Dupla, Estrutura Metálica Com 

Guias Duplas, Com Vãos.

m² 1203,97 22,32 164,32 186,64 26.872,61 197.836,35 224.708,96

 2.6.2  cps00000009 Calculada Parede Tipo B - Acústica - E=10,75Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla, 

Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos.

m² 21,08 22,24 183,74 205,98 468,81 3.873,24 4.342,05

 2.6.3  cps00000014 Calculada Parede Tipo E - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metálica Com Guias 

Duplas, Com Vãos.

m² 169,22 18,29 124,44 142,73 3.095,03 21.057,74 24.152,77

 2.6.4  cps00000008 Calculada Parede Tipo G - Acústica - E=8,25Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Apenas Uma Face Simples, Estrutura 

Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos.

m² 47,48 19,77 137,53 157,30 938,67 6.529,93 7.468,60

 2.6.5  14.15.120 CPOS Parede Tipo H - Alvenaria Em Bloco De Concreto Celular Autoclavado De 15 Cm, Uso Revestido - Classe C25 m² 34,79 13,06 119,12 132,18 454,35 4.144,19 4.598,54
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 2.6.6  cps00000015 Calculada Parede Tipo I - E=8,25Cm - Com Uma Face Simples Em Placa Cimentícia, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com 

Vãos.

m² 131,61 18,29 174,54 192,83 2.407,14 22.971,21 25.378,35

 2.6.7  14.30.300 CPOS Divisória Em Placas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 30 Minutos, Espessura 100/70Mm - 1St / 1St Lm m² 26,42 0,00 167,04 167,04 0,00 4.413,19 4.413,19

 2.6.8  14.30.880 CPOS Divisória Em Placas Duplas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 60 Minutos, Espessura 120/70Mm - 2St / 2Ru m² 6,1 0,00 217,54 217,54 0,00 1.326,99 1.326,99

 2.6.9  14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 100,92 28,79 40,87 69,66 2.905,48 4.124,60 7.030,08

 2.6.10  14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 100,11 29,45 49,23 78,68 2.948,23 4.928,42 7.876,65

 2.6.11  14.30.010 CPOS Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm m² 7,85 63,16 778,05 841,21 495,80 6.107,69 6.603,49

 2.6.12  14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm m² 49,75 92,78 98,87 191,65 4.615,80 4.918,78 9.534,58

 2.7 PORTAS E CAIXILHOS 316.998,17

 2.7.1  24.02.040 CPOS Portões Tipo Gradil Sob Medida (Inferior E Superior) m² 9,81 69,08 1.025,32 1.094,40 677,67 10.058,39 10.736,06

 2.7.2  cps00000051 Calculada Porta P03 - Paviartes - Dupla De Madeira - 1,50X2,11 - Com Batentes, Guarnição E Ferragens - Com Pintura Em Esmalte 

Base De Água.

un 16 446,89 1.549,89 1.996,78 7.150,24 24.798,24 31.948,48

 2.7.3  cps00000012 Calculada Porta P04 - 0,82X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De 

Água.

un 23 280,82 883,88 1.164,70 6.458,86 20.329,24 26.788,10

 2.7.4  cps00000053 Calculada Janela Do Tipo J01B - 1,60X1,80M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 22 46,74 3.386,50 3.433,24 1.028,28 74.503,00 75.531,28

 2.7.5  uc00000266 Calculada Janela Do Tipo J05 - 2,30X0,45M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 7 16,79 1.217,03 1.233,82 117,53 8.519,21 8.636,74

 2.7.6  uc00000267 Calculada Janela Do Tipo J06 - 1,20X1,80M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 3 35,05 2.539,88 2.574,93 105,15 7.619,64 7.724,79

 2.7.7  uc00000268 Calculada Janela Do Tipo J07 - 1,60X1,20M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 4 31,16 2.257,66 2.288,82 124,64 9.030,64 9.155,28

 2.7.8  uc00000269 Calculada Janela Do Tipo J08 - 2,40X1,20M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 5 46,74 3.386,50 3.433,24 233,70 16.932,50 17.166,20

 2.7.9  uc00000270 Calculada Janela Do Tipo J09 - 0,80X0,50M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 7 6,49 470,34 476,83 45,43 3.292,38 3.337,81

 2.7.10  25.01.110 CPOS Caixilho Guilhotina Em Alumínio Anodizado, Sob Medida m² 2,64 54,30 1.059,15 1.113,45 143,35 2.796,15 2.939,50

 2.7.11  cps00000019 Calculada Porta De Abrir, Duas Folhas Em Alumínio, Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Com Ferragens. Entrada Do Paviartes 

P1.

m² 9,15 335,05 2.001,93 2.336,98 3.065,70 18.317,66 21.383,36

 2.7.12  cps00000057 Calculada Caixilho Em Alumínio Para Vidro Fixo - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Anexo De Entrada Do P1. m² 24,93 70,53 1.013,39 1.083,92 1.758,31 25.263,81 27.022,12

 2.7.13  cps00000018 Calculada Caixilho Em Alumínio Para Vidro Maxiar - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Anexo De Entrada Do P1. m² 38,45 16,23 1.175,87 1.192,10 624,04 45.212,20 45.836,24

 2.7.14  cps00000017 Calculada Caixilho Em Alumínio Para Vidro Fixo - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Fechamento Da Escada. m² 25,88 47,49 982,41 1.029,90 1.229,04 25.424,77 26.653,81

 2.7.15  8968 ORSE Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 6Mm m² 8,91 0,00 240,00 240,00 0,00 2.138,40 2.138,40

 2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 55.403,74

 2.8.1 ÁGUA FRIA 7.392,14

 2.8.1.1  46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões m 0,55 18,96 6,49 25,45 10,42 3,57 13,99

 2.8.1.2  46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões m 26,95 18,96 7,69 26,65 510,97 207,24 718,21

 2.8.1.3  46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões m 72,9 18,96 17,27 36,23 1.382,18 1.258,98 2.641,16

 2.8.1.4  46.01.040 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões m 4,3 18,96 24,89 43,85 81,52 107,03 188,55

 2.8.1.5  46.01.060 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões m 1,35 26,57 46,45 73,02 35,86 62,71 98,57

 2.8.1.6  46.01.080 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 85 Mm, (3´), Inclusive Conexões m 15,11 37,96 91,69 129,65 573,57 1.385,44 1.959,01

 2.8.1.7  47.01.030 CPOS Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1´ un 5 28,46 56,17 84,63 142,30 280,85 423,15

 2.8.1.8  47.02.110 CPOS Registro De Pressão Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial un 5 17,07 78,29 95,36 85,35 391,45 476,80

 2.8.1.9  94490 SINAPI Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Dn  32 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua 

Reservatório De Fibra/Fibrocimento - Fornecimento E Instalação.

un 3 3,19 54,41 57,60 9,57 163,23 172,80

 2.8.1.10  44.03.630 CPOS Torneira De Acionamento Restrito Em Latão Cromado, Dn= 1/2´ Com Adaptador Para 3/4´ un 10 13,53 56,46 69,99 135,30 564,60 699,90
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 2.8.2 ÁGUAS PLUVIAIS 38.550,52

 2.8.2.1  46.03.060 CPOS Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive 

Conexões

m 59,88 41,75 107,71 149,46 2.499,99 6.449,67 8.949,66

 2.8.2.2  46.03.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 100 Mm, Inclusive 

Conexões

m 234,19 41,75 54,10 95,85 9.777,43 12.669,68 22.447,11

 2.8.2.3  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive 

Conexões

m 0,09 22,76 18,06 40,82 2,04 1,63 3,67

 2.8.2.4  61.20.450 CPOS Duto Em Chapa De Aço Galvanizado kg 32,27 20,07 27,11 47,18 647,65 874,84 1.522,49

 2.8.2.5  49.06.010 CPOS Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" un 10 2,27 13,64 15,91 22,70 136,40 159,10

 2.8.2.6  uc00000239 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

un 2 169,76 132,12 301,88 339,52 264,24 603,76

 2.8.2.7  uc00000240 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

un 4 222,37 175,01 397,38 889,48 700,04 1.589,52

 2.8.2.8  uc00000252 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

un 1 225,89 227,64 453,53 225,89 227,64 453,53

 2.8.2.9  uc00000258 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27.

un 3 454,59 485,97 940,56 1.363,77 1.457,91 2.821,68

 2.8.3 ESGOTO SANITÁRIO 9.461,08

 2.8.3.1  46.05.040 CPOS Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 150 Mm, Inclusive Conexões m 44,56 13,53 71,12 84,65 602,89 3.169,11 3.772,00

 2.8.3.2  46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive 

Conexões

m 7,6 41,75 26,78 68,53 317,30 203,52 520,82

 2.8.3.3  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive 

Conexões

m 4,53 22,76 18,06 40,82 103,10 81,81 184,91

 2.8.3.4  46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões m 24,99 18,96 12,74 31,70 473,81 318,37 792,18

 2.8.3.5  49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha un 5 37,96 37,00 74,96 189,80 185,00 374,80

 2.8.3.6  100413 CAEMA Fornecimento E Assentamento De Tampão Articulado Em F° F° Para Caixa De Inspeção Sanitaria, (55 X 41,5 Cm) Similar 

T-27

un 3 27,45 72,96 100,41 82,35 218,88 301,23

 2.8.3.7  cps00000058 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 700X55, Com Grelha Em Abs un 5 37,96 70,30 108,26 189,80 351,50 541,30

 2.8.3.8  uc00000255 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto -  Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo 

Revestida, Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.

un 3 475,09 516,19 991,28 1.425,27 1.548,57 2.973,84

 2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV1 167.141,06

 2.9.1 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 17.710,86

 2.9.1.1  41.31.040 CPOS Luminária Led Retangular De Sobrepor Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3350 3700 Lm, Potência De 

31 A 37 W

un 3 15,07 352,12 367,19 45,21 1.056,36 1.101,57

 2.9.1.2  50.05.312 CPOS Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência Led, Com Autonomia Mínima De 3 Horas, Fluxo Luminoso De 2.000 

Lúmens, Equipado Com 2 Faróis

un 18 11,67 282,58 294,25 210,06 5.086,44 5.296,50

 2.9.1.3  00000005 Calculada Retirada E Reinstalação De Conjunto De Iluminação un 52 75,48 0,00 75,48 3.924,96 0,00 3.924,96

 2.9.1.4  41.11.711 CPOS Luminária Led Retangular Para Parede/Piso De 11.838 Até 12.150 Lm, Eficiência Mínima 107 Lm/W un 9 27,38 793,49 820,87 246,42 7.141,41 7.387,83

 2.9.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 20.715,95

 2.9.2.1  00000006 Calculada Retirada E Reinstalação De Tomada un 119 37,74 0,00 37,74 4.491,06 0,00 4.491,06

 2.9.2.2  40.05.180 CPOS Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa un 11 13,20 30,64 43,84 145,20 337,04 482,24

 2.9.2.3  40.04.450 CPOS Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa un 46 11,31 11,24 22,55 520,26 517,04 1.037,30

 2.9.2.4  00000003 Calculada Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Alumínio un 46 18,87 62,59 81,46 868,02 2.879,14 3.747,16

 2.9.2.5  00000003 Calculada Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Alumínio un 72 18,87 62,59 81,46 1.358,64 4.506,48 5.865,12

 2.9.2.6  38.16.090 CPOS Caixa Para Tomadas: De Energia, Rj, Sobressalente, Interruptor Ou Espelho, Com Pintura Eletrostática, Para Rodapé 

Técnico Triplo

un 46 7,35 18,92 26,27 338,10 870,32 1.208,42

 2.9.2.7  40.04.096 CPOS Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa un 35 11,31 57,68 68,99 395,85 2.018,80 2.414,65

 2.9.2.8  059435 SBC Crimpagem, Certificação E Identificação De Cabos Utp un 70 0,00 21,00 21,00 0,00 1.470,00 1.470,00
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 2.9.3 CABOS E CONDUTORES 63.595,60

 2.9.3.1  39.26.020 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 2130 1,88 3,64 5,52 4.004,40 7.753,20 11.757,60

 2.9.3.2  39.26.030 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv -  Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 3200 2,26 5,49 7,75 7.232,00 17.568,00 24.800,00

 2.9.3.3  39.18.120 CPOS Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A m 1100 4,14 20,44 24,58 4.554,00 22.484,00 27.038,00

 2.9.4 PAINEIS E QUADROS 353,52

 2.9.4.1  37.13.800 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 18 7,54 12,10 19,64 135,72 217,80 353,52

 2.9.5 CONDUTOS E ACESSÓRIOS 64.765,13

 2.9.5.1  38.21.120 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. m 69,66 18,87 79,02 97,89 1.314,48 5.504,53 6.819,01

 2.9.5.2  38.07.340 CPOS Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios m 514,47 9,43 45,04 54,47 4.851,45 23.171,73 28.023,18

 2.9.5.3  38.04.040 CPOS Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios m 387 22,64 9,53 32,17 8.761,68 3.688,11 12.449,79

 2.9.5.4  40.06.040 CPOS Condulete Metálico De 3/4´ Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios un 35 18,87 13,94 32,81 660,45 487,90 1.148,35

 2.9.5.5  00000002 Calculada Canaleta 75X45Mm - 2 Vias - Alumínio Pintura Eletrostática Branca - Com Tampa , Inclusive Instalação, Conexões E 

Acessórios

m 95 18,87 152,97 171,84 1.792,65 14.532,15 16.324,80

 2.10 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 508.003,73

 2.10.1  43.08.004 CPOS Condensador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Capacidade De 14 Tr A 16 Tr un 4 497,04 53.936,94 54.433,98 1.988,16 215.747,76 217.735,92

 2.10.2  070443 SBC Suporte Para Condensadora 500Mm un 4 20,71 53,71 74,42 82,84 214,84 297,68

 2.10.3  43.08.022 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 3 Tr un 21 434,91 6.056,92 6.491,83 9.133,11 127.195,32 136.328,43

 2.10.4  43.08.020 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 1 Tr un 7 434,91 3.484,32 3.919,23 3.044,37 24.390,24 27.434,61

 2.10.5  011146 SBC Reinstalação De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 12000Btu un 5 893,31 306,44 1.199,75 4.466,55 1.532,20 5.998,75

 2.10.6  011146 SBC Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 18000Btu un 1 893,31 306,44 1.199,75 893,31 306,44 1.199,75

 2.10.7  011146 SBC Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 24000Btu un 1 893,31 306,44 1.199,75 893,31 306,44 1.199,75

 2.10.8  7289 ORSE Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, 

Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Tipo Vrf.

m 240,65 74,35 197,29 271,64 17.892,32 47.477,84 65.370,16

 2.10.9  7289 ORSE Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, 

Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Split System.

m 49,28 74,35 197,29 271,64 3.663,96 9.722,45 13.386,41

 2.10.10  cps00000003 Calculada Tubo De Drenagem Para Condicionadores De Ar Com Mangueira Plástica Cristal 1/2" - Incluindo Isolamento Com Tubo 

De Polietileno Expandido.

m 212,37 9,89 6,84 16,73 2.100,33 1.452,62 3.552,95

 2.10.11  070211 SBC Luva De Uniao Para Duto Flexivel 4" un 5 2,67 10,00 12,67 13,35 50,00 63,35

 2.10.12  073011 SBC Exaustor Axial Industrial 300Mm Modelo Ea400-M4 un 11 92,15 2.292,34 2.384,49 1.013,65 25.215,74 26.229,39

 2.10.13  070999 SBC Exaustor Axial Multivac Modelo Muro 150B un 5 48,76 261,83 310,59 243,80 1.309,15 1.552,95

 2.10.14  171071 SIURB Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm - Fornecimento E Instalação un 14 56,61 469,86 526,47 792,54 6.578,04 7.370,58

 2.10.15  cps000000101 Calculada Reinstalação De Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm un 5 56,61 0,00 56,61 283,05 0,00 283,05

 2.11 COMBATE A INCENDIO 2.628,38

 2.11.1  50.01.060 CPOS Abrigo Para Hidrante/Mangueira (Embutir E Externo) un 3 132,85 361,54 494,39 398,55 1.084,62 1.483,17

 2.11.2  50.10.110 CPOS Extintor Manual De Pó Químico Seco Abc - Capacidade De 4 Kg un 5 15,21 191,78 206,99 76,05 958,90 1.034,95

 2.11.3  46.07.070 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 2 1/2´, Inclusive Conexões m 0,41 75,92 193,01 268,93 31,12 79,14 110,26

 2.12 PISOS 556.318,44

 2.12.1  17.01.020 CPOS Argamassa De Regularização E/Ou Proteção m³ 9,55 258,30 315,34 573,64 2.466,76 3.011,50 5.478,26

 2.12.2  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. m² 18,45 12,66 15,02 27,68 233,57 277,12 510,69

 2.12.3  18.08.062 CPOS Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção 

Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado

m² 18,45 32,57 146,60 179,17 600,91 2.704,77 3.305,68

 2.12.4  18.08.072 CPOS Rodapé Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção Bia, 

Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado

m 40,06 9,05 25,89 34,94 362,54 1.037,15 1.399,69

 2.12.5  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. m² 658,1 12,66 15,02 27,68 8.331,54 9.884,66 18.216,20

 2.12.6  02.03.030 CPOS Proteção De Superfícies Em Geral Com Plástico Bolha m² 658,1 1,64 0,55 2,19 1.079,28 361,95 1.441,23
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 2.12.7  20.03.010 CPOS Piso Especial Para Dança - Tablado Flutuante Com Amortecimento - Acabamento Em Madeira Cumaru Tipo Macho 

Fêmea - E. Total = 100Mm

m² 658,1 0,00 556,05 556,05 0,00 365.936,50 365.936,50

 2.12.8  20.10.040 CPOS Rodapé De Madeira De 7 X 1,5 Cm m 253,26 12,12 20,21 32,33 3.069,51 5.118,38 8.187,89

 2.12.9  21.02.050 CPOS Revestimento Vinílico, Espessura De 2 Mm, Para Tráfego Médio, Com Impermeabilizante Acrílico m² 758,51 19,08 119,54 138,62 14.472,37 90.672,28 105.144,65

 2.12.10  21.10.081 CPOS Rodapé Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico m 674,9 6,61 40,50 47,11 4.461,08 27.333,45 31.794,53

 2.12.11  54.06.100 CPOS Base Em Concreto Com Fck De 20 Mpa, Para Condensadoras m³ 1,21 35,52 414,28 449,80 42,97 501,28 544,25

 2.12.12  11.16.020 CPOS Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento - Bases Das 

Condensadoras.

m³ 1,21 69,08 0,00 69,08 83,58 0,00 83,58

 2.12.13  11.04.040 CPOS Concreto Não Estrutural Executado No Local, E=12Cm - Mínimo 200 Kg Cimento / M³ - Nova Entrada E Antecamaras Do 

Pav1

m³ 27,14 41,10 235,37 276,47 1.115,45 6.387,94 7.503,39

 2.12.14  17.03.020 CPOS Regularização E Acabamento De Cimentado Desempenado m² 154,47 19,89 6,30 26,19 3.072,40 973,16 4.045,56

 2.12.15  cps00000004 Calculada Rampa Com Estrutura De Madeira Pontaletada Para O Pavilhão Pav1 - Cobertura Em Placa Cimentícia - Acesso À 

Inteligação Da Praça Central.

m² 11,83 102,77 127,69 230,46 1.215,76 1.510,58 2.726,34

 2.13 ACABAMENTOS 35.760,70

 2.13.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 83,4 3,81 1,56 5,37 317,75 130,10 447,85

 2.13.2  17.02.120 CPOS Emboço Comum m² 83,4 10,52 5,66 16,18 877,36 472,05 1.349,41

 2.13.3  18.11.022 CPOS Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 10X10 Cm, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada m² 1,44 18,42 81,53 99,95 26,52 117,40 143,92

 2.13.4  18.11.042 CPOS Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa 

Industrializada

m² 81,96 18,42 80,95 99,37 1.509,70 6.634,66 8.144,36

 2.13.5  32.16.040 CPOS Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta E Reforço Em Tela Poliéster m² 50,5 18,10 60,53 78,63 914,05 3.056,76 3.970,81

 2.13.6  32.16.050 CPOS Impermeabilização Em Membrana À Base De Polímeros Acrílicos, Na Cor Branca m² 275,23 6,57 46,67 53,24 1.808,26 12.844,98 14.653,24

 2.13.7  32.06.130 CPOS Espuma Flexível De Poliuretano Poliéter/Poliéster Para Absorção Acústica, Espessura De 50 Mm m² 54,8 6,10 122,57 128,67 334,28 6.716,83 7.051,11

 2.14 FORRO 8.257,89

 2.14.1  22.02.030 CPOS Forro Em Painéis De Gesso Acartonado Estruturado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo m² 67,45 0,00 78,42 78,42 0,00 5.289,42 5.289,42

 2.14.2  33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva Em Forro De Gesso m² 67,45 10,43 2,46 12,89 703,50 165,93 869,43

 2.14.3  88484 SINAPI Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 m² 67,45 1,51 2,12 3,63 101,84 143,00 244,84

 2.14.4  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Forro De Gesso, Inclusive Preparo m² 67,45 18,20 9,29 27,49 1.227,59 626,61 1.854,20

 2.15 BANCADAS E SOLEIRAS 10.201,94

 2.15.1  44.02.062 CPOS Tampo/Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com Frontão, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido m² 3,7 60,24 618,50 678,74 222,88 2.288,45 2.511,33

 2.15.2  19.01.062 CPOS Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido m 56,14 15,67 121,32 136,99 879,71 6.810,90 7.690,61

 2.16 LOUÇAS SANITÁRIAS 6.397,30

 2.16.1  44.01.800 CPOS Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros un 5 46,07 618,01 664,08 230,35 3.090,05 3.320,40

 2.16.2  cps00000046 Calculada Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Completo Com Torneira De Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, 

Válvula Cromada E Sifão Cromado Tipo Garrafa.

un 5 85,17 530,21 615,38 425,85 2.651,05 3.076,90

 2.17 METAIS SANITÁRIOS 964,37

 2.17.1  43.02.140 CPOS Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc - Blindado un 5 29,32 77,77 107,09 146,60 388,85 535,45

 2.17.2  44.06.310 CPOS Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 465X300X140Mm un 1 18,96 247,97 266,93 18,96 247,97 266,93

 2.17.3  44.20.010 CPOS Sifão Plástico Sanfonado Universal De 1´ un 1 15,18 14,75 29,93 15,18 14,75 29,93

 2.17.4  44.03.470 CPOS Torneira De Parede Para Pia Com Bica Móvel E Arejador, Em Latão Fundido Cromado un 1 13,53 74,73 88,26 13,53 74,73 88,26

 2.17.5  44.20.650 CPOS Válvula De Metal Cromado De 1´ un 1 7,58 36,22 43,80 7,58 36,22 43,80

 2.18 PINTURAS 141.854,26

 2.18.1  33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva m² 2831,9 10,43 2,46 12,89 29.536,71 6.966,48 36.503,19

 2.18.2  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Acetinada Branca - Interna, Em Massa, Inclusive Preparo m² 384,92 18,20 9,29 27,49 7.005,54 3.575,91 10.581,45

 2.18.3  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Acetinada Cinza - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo m² 86,45 18,20 9,29 27,49 1.573,39 803,12 2.376,51

 2.18.4  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Acetinada Marfim - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo m² 839,75 18,20 9,29 27,49 15.283,45 7.801,27 23.084,72

 2.18.5  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Acetinada Vermelha - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo m² 57,2 18,20 9,29 27,49 1.041,04 531,38 1.572,42

 2.18.6  33.11.050 CPOS Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo - Preta, Interna Sob Telha. m² 572,38 25,54 14,93 40,47 14.618,58 8.545,63 23.164,21
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 2.18.7  33.10.020 CPOS Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes E Divisórias - Branco Neve m² 793,31 18,20 8,07 26,27 14.438,24 6.402,01 20.840,25

 2.18.8  33.10.020 CPOS Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes E Laje De Ante-Camara - Azul m² 81,54 18,20 8,07 26,27 1.484,02 658,03 2.142,05

 2.18.9  33.10.020 CPOS Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes Específicas De Sala De Aula - Preta m² 588,74 18,20 8,07 26,27 10.715,06 4.751,13 15.466,19

 2.18.10  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica, Inclusive Preparo - Tubos De Ap m² 6,9 18,20 9,29 27,49 125,58 64,10 189,68

 2.18.11  33.11.050 CPOS Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo - Portões E Grades. m² 9,81 25,54 14,93 40,47 250,54 146,47 397,01

 2.18.12  158034 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metálicas - Portas m² 10,7 23,41 6,72 30,13 250,48 71,91 322,39

 2.18.13  158034 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metálicas - Tesouras Metalicas m² 26,11 23,41 6,72 30,13 611,23 175,46 786,69

 2.18.14  158034 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metálicas - Guarda Corpo m² 78,1 23,41 6,72 30,13 1.828,32 524,83 2.353,15

 2.18.15  158030 SIURB Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias De Madeira - Portas m² 86,44 12,77 10,47 23,24 1.103,83 905,03 2.008,86

 2.18.16  33.06.020 CPOS Sinalização Horizontal De Incêndio - Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados m² 3 18,20 3,63 21,83 54,60 10,89 65,49

 2.19 ACESSÓRIOS 3.851,87

 2.19.1  44.20.280 CPOS Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária un 5 2,43 39,92 42,35 12,15 199,60 211,75

 2.19.2  26.04.010 CPOS Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm m² 2 0,00 481,81 481,81 0,00 963,62 963,62

 2.19.3  44.03.090 CPOS Cabide Cromado Para Banheiro un 10 4,94 34,59 39,53 49,40 345,90 395,30

 2.19.4  38.23.330 CPOS Mão Francesa Dupla, Galvanizada A Fogo, L= 500Mm un 10 13,20 54,57 67,77 132,00 545,70 677,70

 2.19.5  97.02.210 CPOS Placa De Sinalização De Incêndio Em Pvc Para Ambientes un 3 2,96 531,54 534,50 8,88 1.594,62 1.603,50

 3 PAVILHÃO II 7.143.344,25

 3.1 DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO 27.524,88

 3.1.1  022121 SBC Demolicao Pilares De Estruturas Metalicas t 2,38 914,17 351,44 1.265,61 2.175,72 836,43 3.012,15

 3.1.2  05.09.008 CPOS Transporte E Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto t 25,82 0,00 949,37 949,37 0,00 24.512,73 24.512,73

 3.2 FUNDAÇÃO 46.303,32

 3.2.1  06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação m³ 50,18 15,31 0,00 15,31 768,25 0,00 768,25

 3.2.2  12.05.010 CPOS Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Estaca Escavada tx 1 0,00 1.893,65 1.893,65 0,00 1.893,65 1.893,65

 3.2.3  12.05.020 CPOS Estaca Escavada Mecanicamente, Diâmetro De 25 Cm Até 20 T m 18 12,10 32,74 44,84 217,80 589,32 807,12

 3.2.4  06.02.020 CPOS Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M m³ 180,58 49,32 0,00 49,32 8.906,20 0,00 8.906,20

 3.2.5  06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação m³ 37,03 15,31 0,00 15,31 566,92 0,00 566,92

 3.2.6  09.01.020 CPOS Forma Em Madeira Comum Para Fundação m² 22,45 46,77 38,69 85,46 1.049,98 868,59 1.918,57

 3.2.7  10.01.040 CPOS Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 15,21 2,08 9,11 11,19 31,63 138,56 170,19

 3.2.8  11.01.130 CPOS Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa m³ 27,49 0,00 388,64 388,64 0,00 10.683,71 10.683,71

 3.2.9  11.16.040 CPOS Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundação m³ 27,49 138,16 0,00 138,16 3.798,01 0,00 3.798,01

 3.2.10  07.12.020 CPOS Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto m³ 53,83 0,24 12,47 12,71 12,91 671,26 684,17

 3.2.11  11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada m³ 17,94 24,66 114,14 138,80 442,40 2.047,67 2.490,07

 3.2.12  11.18.060 CPOS Lona Plástica m² 179,44 0,49 2,26 2,75 87,92 405,54 493,46

 3.2.13  32.08.010 CPOS Junta Estrutural Com Poliestireno Expandido De Alta Densidade P-III, Espessura Mínima De 10 Mm m² 0,08 2,46 9,70 12,16 0,19 0,78 0,97

 3.2.14  32.07.090 CPOS Junta De Dilatação Ou Vedação Com Mastique De Silicone, Espessura Mínima De 10 Mm m 8 2,47 5,73 8,20 19,76 45,84 65,60

 3.2.15  10.02.020 CPOS Armadura Em Tela Soldada De Aço kg 394,77 1,03 12,78 13,81 406,61 5.045,16 5.451,77

 3.2.16  13.02.067 FDE Piso De Concreto/Laje Trelicada (Tipo Laje Zero) m² 179,44 13,74 7,45 21,19 2.465,50 1.336,83 3.802,33

 3.2.17  13.02.067 FDE Piso De Concreto/Laje Trelicada (Tipo Laje Zero) m² 179,44 13,74 7,45 21,19 2.465,50 1.336,83 3.802,33

 3.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 293.569,31

 3.3.1  cps00000005 Calculada Laje Alveolar (Tatu Pe-40/ Prefor H30/Cassol H32) m² 803,44 0,00 253,48 253,48 0,00 203.655,97 203.655,97

 3.3.2  03.03.039 FDE Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 - Armadura Classe 2 m² 82,81 7,10 287,50 294,60 587,95 23.807,87 24.395,82

 3.3.3  03.03.039 FDE Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 -Armadura Classe 1 m² 106,18 7,10 287,50 294,60 753,87 30.526,75 31.280,62

 3.3.4  13.02.170 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Protendida/Lajota Cerâmica - Lp 16 (12+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa m² 184,01 31,59 154,47 186,06 5.812,87 28.424,03 34.236,90
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 3.4 ESTRUTURA METÁLICA 1.264.318,92

 3.4.1  92258 SINAPI Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em Aço, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 10,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso 

Içamento.

un 10 190,08 142,76 332,84 1.900,80 1.427,60 3.328,40

 3.4.2  15.03.030 CPOS Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricação, 

Transporte E Montagem

kg 55622,66 0,00 17,63 17,63 0,00 980.627,49 980.627,49

 3.4.3  33.01.350 CPOS Preparo De Base Para Superfície Metálica Com Fundo Antioxidante m² 1925,26 7,91 6,58 14,49 15.228,80 12.668,21 27.897,01

 3.4.4  33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica m² 1925,26 34,06 9,79 43,85 65.574,35 18.848,30 84.422,65

 3.4.5  180230 SBC Jateamento E Pintura De Estrutura Metalica m² 155,01 12,84 29,00 41,84 1.990,32 4.495,29 6.485,61

 3.4.6  06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm  - Co-45 - Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte - 

Passarela Metálica E Escadas.

m 161,49 74,79 873,82 948,61 12.077,83 141.113,19 153.191,02

 3.4.7  06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm  - Co-45 - Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte - 

Mezanino Técnico Em Sala

m 8,82 74,79 873,82 948,61 659,64 7.707,10 8.366,74

 3.5 COBERTURA 299.412,39

 3.5.1  16.13.130 CPOS Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Na Cor Branca, Tipo Sanduíche, Espessura De 0,50 Mm, Com Poliestireno 

Expandido, Em Cobertura.

m² 1246,23 15,65 189,51 205,16 19.503,49 236.173,05 255.676,54

 3.5.2  14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm m² 41,97 92,78 98,87 191,65 3.893,97 4.149,58 8.043,55

 3.5.3  cps00000102 Calculada Cobertura De Ante-Camara - Espessura=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, 

Estrutura Metálica Com Guias Duplas.

m² 16,42 18,29 124,44 142,73 300,32 2.043,30 2.343,62

 3.5.4  101979 SINAPI Rufo De Topo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33. m 67,31 5,09 48,04 53,13 342,60 3.233,58 3.576,18

 3.5.5  101979 SINAPI Rufo Lateral De Telhado Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 m 55,7 5,09 48,04 53,13 283,51 2.675,83 2.959,34

 3.5.6  101979 SINAPI Rufo Lateral Com Parede Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 m 124,09 5,09 48,04 53,13 631,61 5.961,29 6.592,90

 3.5.7  101979 SINAPI Rufo De Topo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 m 67,31 5,09 48,04 53,13 342,60 3.233,58 3.576,18

 3.5.8  94227 SINAPI Calha Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 m 2,85 9,00 69,54 78,54 25,65 198,18 223,83

 3.5.9  94228 SINAPI Calha Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50 m 131,78 12,27 94,32 106,59 1.616,94 12.429,49 14.046,43

 3.5.10  120204 SBC Cantoneira Aco Abas Iguais 1""X1""X1/8""- Suporte Das Calhas m 59,93 7,59 32,02 39,61 454,86 1.918,96 2.373,82

 3.6 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES 827.825,63

 3.6.1  cps00000010 Calculada Parede Tipo A - Acústica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Dupla, Estrutura Metálica Com 

Guias Duplas, Com Vãos.

m² 550,21 22,32 164,32 186,64 12.280,68 90.410,51 102.691,19

 3.6.2  cps00000009 Calculada Parede Tipo B - Acústica - E=10,75Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla, 

Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos.

m² 385,31 22,24 183,74 205,98 8.569,29 70.796,86 79.366,15

 3.6.3  cps00000013 Calculada Parede Tipo C - Acústica - E=23,75Cm - Com Face Dupla Em Placas De Gesso Acartonado E Uma Face Simples Em 

Placa Cimentícia, Estrutura Metálica Com Guias Duplas E Montante Duplo Com Reforço, Com Vãos.

m² 731,89 23,88 341,77 365,65 17.477,53 250.138,04 267.615,57

 3.6.4  cps00000007 Calculada Parede Tipo D - Acústica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metálica 

Com Guias Duplas, Com Vãos.

m² 109,06 19,79 162,18 181,97 2.158,29 17.687,35 19.845,64

 3.6.5  cps00000014 Calculada Parede Tipo E - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metálica Com Guias 

Duplas, Com Vãos.

m² 261,83 18,29 124,44 142,73 4.788,87 32.582,12 37.370,99

 3.6.6  cps00000011 Calculada Parede Tipo F - E=22,50Cm - Com Duas Faces Simples Em Placas Cimentícias, Estrutura Metálica, Com Guias Duplas E 

Montante Duplo Com Reforço, Com Vãos.

m² 674,07 19,93 328,99 348,92 13.434,21 221.762,29 235.196,50

 3.6.7  14.15.120 CPOS Parede Tipo H - Alvenaria Em Bloco De Concreto Celular Autoclavado De 15 Cm, Uso Revestido - Classe C25 m² 304,42 13,06 119,12 132,18 3.975,72 36.262,51 40.238,23

 3.6.8  cps00000015 Calculada Parede Tipo I - E=8,25Cm - Com Uma Face Simples Em Placa Cimentícia, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com 

Vãos.

m² 73,58 18,29 174,54 192,83 1.345,77 12.842,66 14.188,43

 3.6.9  14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 65,7 28,79 40,87 69,66 1.891,50 2.685,16 4.576,66

 3.6.10  14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 64,82 29,45 49,23 78,68 1.908,94 3.191,09 5.100,03

 3.6.11  14.30.010 CPOS Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm m² 11,7 63,16 778,05 841,21 738,97 9.103,18 9.842,15

 3.6.12  14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm m² 6,98 92,78 98,87 191,65 647,60 690,11 1.337,71

 3.6.13  14.30.070 CPOS Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem Completa 

Para Vão De Porta

m² 17,69 0,00 591,09 591,09 0,00 10.456,38 10.456,38
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 3.7 PORTAS E CAIXILHOS 317.406,60

 3.7.1  24.02.040 CPOS Porta/Portão Tipo Gradil Sob Medida m² 7,1 69,08 1.025,32 1.094,40 490,46 7.279,78 7.770,24

 3.7.2  cps00000051 Calculada Porta P03 - Paviartes - Dupla De Madeira - 1,50X2,11 - Com Batentes, Guarnição E Ferragens - Com Pintura Em Esmalte 

Base De Água.

un 11 446,89 1.549,89 1.996,78 4.915,79 17.048,79 21.964,58

 3.7.3  cps00000012 Calculada Porta P04 - 0,82X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De 

Água.

un 20 280,82 883,88 1.164,70 5.616,40 17.677,60 23.294,00

 3.7.4  cps00000063 Calculada Porta P05 - 0,92X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De 

Água.

un 8 280,82 885,64 1.166,46 2.246,56 7.085,12 9.331,68

 3.7.5  cps00000066 Calculada Porta P06 - 0,80X2,10 - Porta De Alumínio Branco Com Veneziana Inferior E Divisões Em Vidro - Batente Metálico - Com 

Fechadura E Ferragens.

un 4 92,04 786,51 878,55 368,16 3.146,04 3.514,20

 3.7.6  cps00000067 Calculada Porta P07 - 0,90X2,10 - Porta De Alumínio Branco Com Veneziana Inferior E Divisões Em Vidro - Batente Metálico - Com 

Fechadura E Ferragens.

un 3 92,04 835,89 927,93 276,12 2.507,67 2.783,79

 3.7.7  cps00000068 Calculada Porta P08 - 0,80X2,10 - Porta De Alumínio Branco  Inferior Liso E Divisões Em Vidro - Batente Metálico - Com Fechadura 

E Ferragens.

un 1 92,04 781,34 873,38 92,04 781,34 873,38

 3.7.8  cps00000064 Calculada Porta P09  - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro - Batente De Madeira - Com Fechadura, Ferragens - 

Pintura Em Esmalte Base Água

un 12 274,54 932,70 1.207,24 3.294,48 11.192,40 14.486,88

 3.7.9  cps00000065 Calculada Porta P10 - 0,92X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro - Batente De Madeira - Com Fechadura, Ferragens - 

Pintura Em Esmalte Base Água

un 3 284,29 946,71 1.231,00 852,87 2.840,13 3.693,00

 3.7.10  25.02.250 CPOS Portas Em Alumínio Anodizado De Abrir, Tipo Veneziana, Sob Medida - Bronze/Preto m² 16,08 54,30 1.099,69 1.153,99 873,14 17.683,01 18.556,15

 3.7.11  23.04.570 CPOS Portas Em Laminado Melamínico Estrutural Com Acabamento Texturizado, Batente Em Alumínio Com Ferragens - 60 X 

180 Cm

un 7 12,59 900,52 913,11 88,13 6.303,64 6.391,77

 3.7.12  cps00000053 Calculada Janela Do Tipo J01B - 1,60X1,80M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 54 46,74 3.386,50 3.433,24 2.523,96 182.871,00 185.394,96

 3.7.13  cps00000059 Calculada Janela Do Tipo J02 - 1,60X0,45M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 4 11,68 846,63 858,31 46,72 3.386,52 3.433,24

 3.7.14  cps00000060 Calculada Janela Do Tipo J03 - 1,00X0,60M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 

6Mm, Ferragens E Acessórios.

un 13 9,73 705,52 715,25 126,49 9.171,76 9.298,25

 3.7.15  CGEC00000058 Calculada Janela Do Tipo J04 - 1,00X1,00M - Visor Em Alumínio Com Vidro Liso 4Mm m² 8 80,30 747,26 827,56 642,40 5.978,08 6.620,48

 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 232.125,68

 3.8.1 ÁGUA FRIA 80.753,13

 3.8.1.1  46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões m 0,63 18,96 6,49 25,45 11,94 4,09 16,03

 3.8.1.2  46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões m 120,62 18,96 7,69 26,65 2.286,95 927,57 3.214,52

 3.8.1.3  46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões m 93,15 18,96 17,27 36,23 1.766,12 1.608,70 3.374,82

 3.8.1.4  46.01.040 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões m 16,53 18,96 24,89 43,85 313,40 411,44 724,84

 3.8.1.5  46.01.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 50 Mm, (1 1/2´), Inclusive Conexões m 87,13 22,76 26,65 49,41 1.983,07 2.322,02 4.305,09

 3.8.1.6  46.01.060 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões m 68,7 26,57 46,45 73,02 1.825,35 3.191,12 5.016,47

 3.8.1.7  46.01.070 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 75 Mm, (2 1/2´), Inclusive Conexões m 28,11 34,15 74,03 108,18 959,95 2.080,98 3.040,93

 3.8.1.8  46.01.080 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 85 Mm, (3´), Inclusive Conexões m 63,54 37,96 91,69 129,65 2.411,97 5.825,99 8.237,96

 3.8.1.9  47.01.020 CPOS Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ un 21 22,76 45,44 68,20 477,96 954,24 1.432,20

 3.8.1.10  47.01.030 CPOS Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1´ un 6 28,46 56,17 84,63 170,76 337,02 507,78

 3.8.1.11  47.01.050 CPOS Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1 1/2´ un 14 37,96 93,40 131,36 531,44 1.307,60 1.839,04

 3.8.1.12  47.02.050 CPOS Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/2´ - Linha Especial un 2 17,07 141,58 158,65 34,14 283,16 317,30

 3.8.1.13  47.01.070 CPOS Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 2 1/2´ un 1 56,93 323,70 380,63 56,93 323,70 380,63

 3.8.1.14  47.01.080 CPOS Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3´ un 1 75,92 496,62 572,54 75,92 496,62 572,54

 3.8.1.15  47.01.130 CPOS Registro De Pressão Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ un 12 22,76 64,61 87,37 273,12 775,32 1.048,44

 3.8.1.16  47.02.110 CPOS Registro De Pressão Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial un 12 17,07 78,29 95,36 204,84 939,48 1.144,32

 3.8.1.17  3204 ORSE Registro Tipo Esfera Em Pvc C/Borboleta, D =  2" un 6 26,71 118,17 144,88 160,26 709,02 869,28

 3.8.1.18  3205 ORSE Registro Tipo Esfera Em Pvc C/Borboleta, D =  3" un 4 30,53 115,57 146,10 122,12 462,28 584,40
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 3.8.1.19  61.15.110 CPOS Válvula Esfera Duas Vias Flangeada, Diâmetro 3 un 3 6,09 2.031,98 2.038,07 18,27 6.095,94 6.114,21

 3.8.1.20  47.05.050 CPOS Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Dn= 2´ un 1 17,07 249,24 266,31 17,07 249,24 266,31

 3.8.1.21  47.05.060 CPOS Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Dn= 2 1/2´ un 2 17,07 428,20 445,27 34,14 856,40 890,54

 3.8.1.22  44.03.630 CPOS Torneira De Acionamento Restrito Em Latão Cromado, Dn= 1/2´ Com Adaptador Para 3/4´ un 35 13,53 56,46 69,99 473,55 1.976,10 2.449,65

 3.8.1.23  94795 SINAPI Torneira De Boia, Roscável, 1/2” , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 un 3 4,98 64,56 69,54 14,94 193,68 208,62

 3.8.1.24  052731 SBC Caixa D'Agua Em Polietileno 15000 Litros Com Tampa un 3 179,51 11.219,56 11.399,07 538,53 33.658,68 34.197,21

 3.8.2 ÁGUAS PLUVIAIS 119.456,65

 3.8.2.1  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive 

Conexões

m 0,85 22,76 18,06 40,82 19,34 15,35 34,69

 3.8.2.2  46.03.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 100 Mm, Inclusive 

Conexões

m 414,64 41,75 54,10 95,85 17.311,22 22.432,02 39.743,24

 3.8.2.3  46.03.060 CPOS Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive 

Conexões

m 223,06 41,75 107,71 149,46 9.312,75 24.025,79 33.338,54

 3.8.2.4  46.05.060 CPOS Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 250 Mm, Inclusive Conexões m 106,36 27,09 189,46 216,55 2.881,29 20.150,96 23.032,25

 3.8.2.5  46.12.330 CPOS Tubo De Concreto (Pa-2), Dn= 300Mm m 7,8 26,63 83,60 110,23 207,71 652,08 859,79

 3.8.2.6  49.06.010 CPOS Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" un 10 2,27 13,64 15,91 22,70 136,40 159,10

 3.8.2.7  16.05.074 FDE Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto m² 4,09 99,37 87,41 186,78 406,42 357,51 763,93

 3.8.2.8  uc00000239 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

un 3 169,76 132,12 301,88 509,28 396,36 905,64

 3.8.2.9  uc00000240 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

un 2 222,37 175,01 397,38 444,74 350,02 794,76

 3.8.2.10  uc00000241 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 60X80Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

un 1 264,30 204,52 468,82 264,30 204,52 468,82

 3.8.2.11  uc00000242 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto.

un 8 432,60 329,33 761,93 3.460,80 2.634,64 6.095,44

 3.8.2.12  uc00000251 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

un 3 173,28 184,75 358,03 519,84 554,25 1.074,09

 3.8.2.13  uc00000252 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

un 6 225,89 227,64 453,53 1.355,34 1.365,84 2.721,18

 3.8.2.14  uc00000259 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha Em Ferro Fundido 30X30Cm.

un 1 436,12 381,96 818,08 436,12 381,96 818,08

 3.8.2.15  uc00000253 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 100X100Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De 

1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm.

un 1 573,23 486,36 1.059,59 573,23 486,36 1.059,59

 3.8.2.16  uc00000254 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 150X150Cm (P De 140 A 180Cm)- Alvenaria De 

1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido 30X30Cm.

un 1 1.323,33 1.010,13 2.333,46 1.323,33 1.010,13 2.333,46

 3.8.2.17  uc00000258 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27.

un 1 454,59 485,97 940,56 454,59 485,97 940,56

 3.8.2.18  uc00000260 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial -  Dimensões Internas (Cxl) 120X120Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De 

1/2 Tijolo Revestida,  Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27.

un 3 741,17 696,66 1.437,83 2.223,51 2.089,98 4.313,49

 3.8.3 ESGOTO SANITÁRIO 31.915,90

 3.8.3.1  46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões m 82,98 18,96 12,74 31,70 1.573,30 1.057,16 2.630,46

 3.8.3.2  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive 

Conexões

m 59,94 22,76 18,06 40,82 1.364,23 1.082,52 2.446,75

 3.8.3.3  46.02.060 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 75 Mm, Inclusive 

Conexões

m 43,1 34,15 29,31 63,46 1.471,86 1.263,26 2.735,12

 3.8.3.4  46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive 

Conexões

m 55,42 41,75 26,78 68,53 2.313,78 1.484,15 3.797,93

 3.8.3.5  46.03.060 CPOS Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive 

Conexões

m 22,96 41,75 107,71 149,46 958,58 2.473,02 3.431,60
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 3.8.3.6  46.05.050 CPOS Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 200 Mm, Inclusive Conexões m 21,64 27,09 112,31 139,40 586,22 2.430,39 3.016,61

 3.8.3.7  49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha un 14 37,96 37,00 74,96 531,44 518,00 1.049,44

 3.8.3.8  49.01.020 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 150 X 50 Mm, Com Grelha un 6 37,96 50,65 88,61 227,76 303,90 531,66

 3.8.3.9  49.01.070 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 250 X 230 X 75 Mm, Com Tampa Cega un 1 37,96 111,66 149,62 37,96 111,66 149,62

 3.8.3.10  cps00000076 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 900Mm, Com Grelha Cromada un 12 37,96 173,44 211,40 455,52 2.081,28 2.536,80

 3.8.3.11  cps00000077 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 2000Mm, Com Grelha Cromada un 2 37,96 236,20 274,16 75,92 472,40 548,32

 3.8.3.12  cps00000078 Calculada Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 3000Mm, Com Grelha Cromada un 2 37,96 204,31 242,27 75,92 408,62 484,54

 3.8.3.13  49.03.036 CPOS Caixa De Gordura Em Pvc Com Tampa Reforçada - Capacidade 19 Litros un 1 37,96 451,29 489,25 37,96 451,29 489,25

 3.8.3.14  053033 SBC Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc 100X100Mm un 13 62,81 24,99 87,80 816,53 324,87 1.141,40

 3.8.3.15  cps00000079 Calculada Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc  200Mm un 1 62,81 51,29 114,10 62,81 51,29 114,10

 3.8.3.16  cps00000080 Calculada Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc  300Mm un 1 62,81 93,26 156,07 62,81 93,26 156,07

 3.8.3.17  uc00000255 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto -  Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo 

Revestida, Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.

un 1 475,09 516,19 991,28 475,09 516,19 991,28

 3.8.3.18  uc00000256 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto -  Dimensões Internas (Cxl) 90X90Cm (P De 250 A 270Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo 

Revestida Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27

un 1 1.047,67 915,85 1.963,52 1.047,67 915,85 1.963,52

 3.8.3.19  uc00000257 Calculada Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto -  Dimensões Internas (Cxl) 100X100Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De 1/2 

Tijolo Revestida Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.

un 2 603,53 627,79 1.231,32 1.207,06 1.255,58 2.462,64

 3.8.3.20  uc00000261 Calculada Caixa Sifonada - Esgoto -  Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, 

Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27.

un 1 499,93 538,04 1.037,97 499,93 538,04 1.037,97

 3.8.3.21  100413 CAEMA Para Caixas Existentes - Fornecimento E Assentamento De Tampão Articulado Em F° F°  T27 - Para Caixa De Inspeção 

Sanitaria

un 2 27,45 72,96 100,41 54,90 145,92 200,82

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV2 1.576.712,01

 3.9.1 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 188.089,49

 3.9.1.1  41.31.040 CPOS Luminária Led Retangular De Sobrepor Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3350 3700 Lm, Potência De 

31 A 37 W

un 318 15,07 352,12 367,19 4.792,26 111.974,16 116.766,42

 3.9.1.2  41.31.087 CPOS Luminária Led Redonda De Sobrepor Com Difusor Recuado Translucido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 1900 A 2000 Lm, 

Potência De 17 A 19 W

un 117 11,31 248,17 259,48 1.323,27 29.035,89 30.359,16

 3.9.1.3  41.11.711 CPOS Luminária Led Retangular Para Parede/Piso De 11.838 Até 12.150 Lm, Eficiência Mínima 107 Lm/W un 18 27,38 793,49 820,87 492,84 14.282,82 14.775,66

 3.9.1.4  50.05.312 CPOS Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência Led, Com Autonomia Mínima De 3 Horas, Fluxo Luminoso De 2.000 

Lúmens, Equipado Com 2 Faróis

un 89 11,67 282,58 294,25 1.038,63 25.149,62 26.188,25

 3.9.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 77.971,88

 3.9.2.1  40.05.180 CPOS Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa un 125 13,20 30,64 43,84 1.650,00 3.830,00 5.480,00

 3.9.2.2  40.04.450 CPOS Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa un 418 11,31 11,24 22,55 4.727,58 4.698,32 9.425,90

 3.9.2.3  00000003 Calculada Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Alumínio un 371 18,87 62,59 81,46 7.000,77 23.220,89 30.221,66

 3.9.2.4  40.04.230 CPOS Tomada De Canaleta/Perfilado Universal 2P+T, Com Caixa E Tampa un 604 11,31 16,41 27,72 6.831,24 9.911,64 16.742,88

 3.9.2.5  38.16.090 CPOS Caixa Para Tomadas: De Energia, Rj, Sobressalente, Interruptor Ou Espelho, Com Pintura Eletrostática, Para Rodapé 

Técnico Triplo

un 51 7,35 18,92 26,27 374,85 964,92 1.339,77

 3.9.2.6  40.04.096 CPOS Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa un 133 11,31 57,68 68,99 1.504,23 7.671,44 9.175,67

 3.9.2.7  059435 SBC Crimpagem, Certificação E Identificação Dos Cabos Utp un 266 0,00 21,00 21,00 0,00 5.586,00 5.586,00

 3.9.3 CABOS E CONDUTORES 696.005,90

 3.9.3.1  39.26.020 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 9650 1,88 3,64 5,52 18.142,00 35.126,00 53.268,00

 3.9.3.2  39.26.030 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv -  Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 16500 2,26 5,49 7,75 37.290,00 90.585,00 127.875,00

 3.9.3.3  39.26.040 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 6 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 1100 2,64 7,12 9,76 2.904,00 7.832,00 10.736,00

 3.9.3.4  39.26.090 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 50 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 930 7,54 55,94 63,48 7.012,20 52.024,20 59.036,40

 3.9.3.5  39.26.110 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 95 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 1450 11,31 96,86 108,17 16.399,50 140.447,00 156.846,50

 3.9.3.6  39.18.120 CPOS Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A m 9800 4,14 20,44 24,58 40.572,00 200.312,00 240.884,00

 3.9.3.7  39.21.231 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 3 X 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C m 3200 1,88 8,32 10,20 6.016,00 26.624,00 32.640,00

 3.9.3.8  39.29.111 CPOS Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases m 3200 1,88 2,72 4,60 6.016,00 8.704,00 14.720,00
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 3.9.4 PAINEIS E QUADROS 139.808,16

 3.9.4.1  37.02.140 CPOS Quadro Telebrás De Sobrepor De 800 X 800 X 120 Mm un 2 113,22 418,29 531,51 226,44 836,58 1.063,02

 3.9.4.2  37.25.110 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 415/690V, De 175A A 250A un 2 49,93 529,73 579,66 99,86 1.059,46 1.159,32

 3.9.4.3  37.13.800 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 122 7,54 12,10 19,64 919,88 1.476,20 2.396,08

 3.9.4.4  37.13.850 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A un 10 7,54 48,83 56,37 75,40 488,30 563,70

 3.9.4.5  37.17.080 CPOS Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 4 Polos un 10 9,43 275,85 285,28 94,30 2.758,50 2.852,80

 3.9.4.6  37.17.090 CPOS Dispositivo Diferencial Residual De 63 A X 30 Ma - 4 Polos un 8 9,43 327,07 336,50 75,44 2.616,56 2.692,00

 3.9.4.7  37.24.045 CPOS Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Monobloco, Suportabilidade <=1,5Kv, F+N / F+F, Un Até 230/264V, Curva 

De Ensaio 8/20µs - Classe 3

un 8 15,01 883,90 898,91 120,08 7.071,20 7.191,28

 3.9.4.8  9512 ORSE Painel De Sobrepor Auto Suportável Tipo Armário - Qgbt - Com Disjuntores E Acessórios, Dim: 1900X1000X400Mm un 2 112,29 26.087,76 26.200,05 224,58 52.175,52 52.400,10

 3.9.4.9  9513 ORSE Painel De Sobrepor Com Porta De Abrir - Qd-Maq - Com Disjuntores E Acessórios, Dim: 1000X600X250Mm un 1 112,29 4.250,43 4.362,72 112,29 4.250,43 4.362,72

 3.9.4.10  9724 ORSE Qfac - Quadro / Painel Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática A Pó Poliester Na Cor Bege, Grau De Proteção Ip 54, 

Com Barramento, Sem Disjuntores - 1500X1000X350Mm

un 1 112,29 6.001,78 6.114,07 112,29 6.001,78 6.114,07

 3.9.4.11  37.03.210 CPOS Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes un 2 115,00 483,52 598,52 230,00 967,04 1.197,04

 3.9.4.12  37.13.770 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Ajustáveis, Tripolar 1250/690 V, Faixa De Ajuste De 800 Até 1250 A un 2 75,48 11.224,29 11.299,77 150,96 22.448,58 22.599,54

 3.9.4.13  37.13.760 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Ajustáveis, Tripolar 630/690 V, Faixa De Ajuste De 440 Até 630 A un 1 75,48 10.123,94 10.199,42 75,48 10.123,94 10.199,42

 3.9.4.14  37.25.110 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 415/690V, De 175A A 250A un 2 49,93 529,73 579,66 99,86 1.059,46 1.159,32

 3.9.4.15  37.25.100 CPOS Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 70A Até 150A un 2 49,93 488,92 538,85 99,86 977,84 1.077,70

 3.9.4.16  37.24.042 CPOS Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 

10/350µs - Classe 1

un 4 15,01 655,33 670,34 60,04 2.621,32 2.681,36

 3.9.4.17  37.13.890 CPOS Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A un 5 7,54 67,19 74,73 37,70 335,95 373,65

 3.9.4.18  00000004 Calculada Multimedidor De Grandezas Eletrica - 96X96Mm - 101 Parametros - Saida Rs 485 - Com Fornecimento E Instalação Da 

Chave De Aferição.

un 1 82,88 1.695,00 1.777,88 82,88 1.695,00 1.777,88

 3.9.4.19  37.19.030 CPOS Transformador De Corrente 1000-5 A Até 1500-5 A, Janela; Inclusive Instalação E Conexões. un 3 51,11 482,76 533,87 153,33 1.448,28 1.601,61

 3.9.4.20  059441 SBC Patch Cords Rj45 Cat 6 - 4 Pares 2,5M,  Instalado Com Conexões E Acessórios. un 133 1,14 69,41 70,55 151,62 9.231,53 9.383,15

 3.9.4.21  059250 SBC Patch Panel 24 Portas Cat 6 19"", Instalado Com Conexões E Acessórios. un 7 35,21 297,60 332,81 246,47 2.083,20 2.329,67

 3.9.4.22  059426 SBC Bandeja Deslizante Para Rack 19"",  Instalado Com Conexões E Acessórios. un 3 5,78 171,94 177,72 17,34 515,82 533,16

 3.9.4.23  059319 SBC Rack Piso 44U 1200Mm 19 Preto Porta Frontal Com Visor, Instalado Com Conexões E Acessórios. un 1 52,26 2.996,17 3.048,43 52,26 2.996,17 3.048,43

 3.9.4.24  059468 SBC Ventilador Para Rack 19"", Instalado Com Conexões E Acessórios. un 4 40,84 89,91 130,75 163,36 359,64 523,00

 3.9.4.25  059460 SBC Regua De Tomadas Com 8 Tomadas, Padrão Rack 19" Instalado Com Conexões E Acessórios. un 2 3,61 96,90 100,51 7,22 193,80 201,02

 3.9.4.26  66.20.150 CPOS Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 1 U - Instalado Com Conexões E Acessórios. un 12 8,71 18,55 27,26 104,52 222,60 327,12

 3.9.5 SPDA 33.826,03

 3.9.5.1  42.05.440 CPOS Barra Condutora Chata Em Alumínio De 7/8´ X 1/8´, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios m 1 18,87 10,31 29,18 18,87 10,31 29,18

 3.9.5.2  39.04.080 CPOS Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 50 Mm² m 320 7,54 45,96 53,50 2.412,80 14.707,20 17.120,00

 3.9.5.3  39.04.070 CPOS Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 35 Mm² m 210 5,65 29,76 35,41 1.186,50 6.249,60 7.436,10

 3.9.5.4  42.05.370 CPOS Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento Para Neutro, De 400 X 400 Mm E Tampa un 1 37,74 574,75 612,49 37,74 574,75 612,49

 3.9.5.5  42.05.210 CPOS Haste De Aterramento De 5/8'' X 3 M un 34 18,87 153,52 172,39 641,58 5.219,68 5.861,26

 3.9.5.6  42.20.150 CPOS Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 16-16Mm² A 50-35Mm², 70-35Mm² E 95-

35Mm²

un 100 18,87 8,80 27,67 1.887,00 880,00 2.767,00

 3.9.6 SISTEMA ALARME INCENDIO 4.880,45

 3.9.6.1  50.05.270 CPOS Central De Detecção E Alarme De Incêndio Completa, Autonomia De 1 Hora Para 12 Laços, 220 V/12 V un 1 11,67 759,58 771,25 11,67 759,58 771,25

 3.9.6.2  50.05.230 CPOS Sirene Audiovisual Tipo Endereçável un 8 11,31 301,45 312,76 90,48 2.411,60 2.502,08

 3.9.6.3  50.05.450 CPOS Acionador Manual Quebra-Vidro Endereçável un 8 11,31 189,58 200,89 90,48 1.516,64 1.607,12
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 3.9.7 CONDUTOS E ACESSÓRIOS 436.130,10

 3.9.7.1  38.04.040 CPOS Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. m 2126,74 22,64 9,53 32,17 48.149,39 20.267,83 68.417,22

 3.9.7.2  38.01.180 CPOS Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 4´ - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. m 13,14 49,05 73,40 122,45 644,51 964,48 1.608,99

 3.9.7.3  38.21.310 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 100 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. m 236,71 28,30 111,04 139,34 6.698,89 26.284,28 32.983,17

 3.9.7.4  38.21.120 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. m 133,84 18,87 79,02 97,89 2.525,56 10.576,03 13.101,59

 3.9.7.5  38.21.110 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 50 X 50 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. m 71,56 18,87 56,01 74,88 1.350,33 4.008,08 5.358,41

 3.9.7.6  38.07.340 CPOS Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios m 3640,68 9,43 45,04 54,47 34.331,61 163.976,22 198.307,83

 3.9.7.7  40.06.040 CPOS Condulete Metálico De 3/4´, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. un 159 18,87 13,94 32,81 3.000,33 2.216,46 5.216,79

 3.9.7.8  38.21.330 CPOS Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. m 38 28,30 137,85 166,15 1.075,40 5.238,30 6.313,70

 3.9.7.9  00000002 Calculada Canaleta 75X45Mm - 2 Vias - Alumínio Pintura Eletrostática Branca - Com Tampa, Inclusive Instalação, Conexões E 

Acessórios.

m 610 18,87 152,97 171,84 11.510,70 93.311,70 104.822,40

 3.10 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 660.535,04

 3.10.1  43.08.004 CPOS Condensador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Capacidade De 14 Tr A 16 Tr un 6 497,04 53.936,94 54.433,98 2.982,24 323.621,64 326.603,88

 3.10.2  070443 SBC Suporte Para Condensador 500Mm un 6 20,71 53,71 74,42 124,26 322,26 446,52

 3.10.3  43.08.022 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 3 Tr un 29 434,91 6.056,92 6.491,83 12.612,39 175.650,68 188.263,07

 3.10.4  43.08.020 CPOS Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 1 Tr un 2 434,91 3.484,32 3.919,23 869,82 6.968,64 7.838,46

 3.10.5  43.07.330 CPOS Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 12.000 Btu/H un 3 236,09 2.835,89 3.071,98 708,27 8.507,67 9.215,94

 3.10.6  011146 SBC Servico Empreitado-Colocacao De Ar Condicionado Split un 1 893,31 306,44 1.199,75 893,31 306,44 1.199,75

 3.10.7  011146 SBC Servico Empreitado-Colocacao De Ar Condicionado Split un 3 893,31 306,44 1.199,75 2.679,93 919,32 3.599,25

 3.10.8  7289 ORSE Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, 

Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Vrf.

m 211,89 74,35 197,29 271,64 15.754,02 41.803,77 57.557,79

 3.10.9  7289 ORSE Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, 

Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Split System.

m 30,1 74,35 197,29 271,64 2.237,93 5.938,43 8.176,36

 3.10.10  cps00000003 Calculada Tubo De Drenagem Para Condicionadores De Ar Com Mangueira Plástica Cristal 1/2" - Incluindo Isolamento Com Tubo 

De Polietileno Expandido.

m 245,68 9,89 6,84 16,73 2.429,77 1.680,45 4.110,22

 3.10.11  070374 SBC Dutos Ar Condicionado Chapa Galvanizada No.24 kg 23,94 6,49 30,49 36,98 155,37 729,93 885,30

 3.10.12  070211 SBC Luva De Uniao Para Duto Flexivel 4" un 8 2,67 10,00 12,67 21,36 80,00 101,36

 3.10.13  073011 SBC Exaustor Axial Industrial 300Mm Modelo Ea400-M4 un 17 92,15 2.292,34 2.384,49 1.566,55 38.969,78 40.536,33

 3.10.14  070999 SBC Exaustor Axial Multivac Modelo Muro 150B un 8 48,76 261,83 310,59 390,08 2.094,64 2.484,72

 3.10.15  171071 SIURB Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm - Fornecimento E Instalação un 17 56,61 469,86 526,47 962,37 7.987,62 8.949,99

 3.10.16  cps000000101 Calculada Reinstalação De Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm un 10 56,61 0,00 56,61 566,10 0,00 566,10

 3.11 COMBATE A INCENDIO 46.854,25

 3.11.1  46.07.030 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 1´, Inclusive Conexões m 0,3 49,33 77,34 126,67 14,79 23,21 38,00

 3.11.2  46.07.040 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 1 1/4´, Inclusive Conexões m 0,21 53,14 99,88 153,02 11,15 20,98 32,13

 3.11.3  46.07.060 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 2´, Inclusive Conexões m 0,99 68,32 148,87 217,19 67,63 147,38 215,01

 3.11.4  46.07.070 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 2 1/2´, Inclusive Conexões m 101,19 75,92 193,01 268,93 7.682,34 19.530,68 27.213,02

 3.11.5  46.07.080 CPOS Tubo Galvanizado Dn= 3´, Inclusive Conexões m 9,34 85,40 220,58 305,98 797,63 2.060,22 2.857,85

 3.11.6  50.01.060 CPOS Abrigo Para Hidrante/Mangueira (Embutir E Externo) un 5 132,85 361,54 494,39 664,25 1.807,70 2.471,95

 3.11.7  cps00000081 Calculada Eletrobomba Tipo Jockey -1Cv  - Ip-21 220/380V  - Trifásica un 1 17,05 2.018,67 2.035,72 17,05 2.018,67 2.035,72

 3.11.8  052409 SBC Tanque Pressao-Cilindrico Aço Capacidade 35 Litros un 1 1.584,42 1.508,49 3.092,91 1.584,42 1.508,49 3.092,91

 3.11.9  08.08.060 FDE Manometro Industrial Com Tomada Inferior. un 1 17,07 546,14 563,21 17,07 546,14 563,21

 3.11.10  08.08.061 FDE Pressostato (Valvula De Fluxo) Com Sensor Diafragma. un 1 111,42 1.710,03 1.821,45 111,42 1.710,03 1.821,45

 3.11.11  08.08.079 FDE Conjunto Motor-Bomba (Centrifuga) 10 Hp (40000 L/H 20Mca) un 1 132,85 6.380,15 6.513,00 132,85 6.380,15 6.513,00
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 3.12 PISOS 918.681,04

 3.12.1  17.01.020 CPOS Argamassa De Regularização m³ 21,81 258,30 315,34 573,64 5.633,52 6.877,56 12.511,08

 3.12.2  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. m² 372,4 12,66 15,02 27,68 4.714,58 5.593,45 10.308,03

 3.12.3  18.08.062 CPOS Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção 

Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado

m² 372,4 32,57 146,60 179,17 12.129,06 54.593,84 66.722,90

 3.12.4  18.08.072 CPOS Rodapé Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção Bia, 

Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado

m 366,15 9,05 25,89 34,94 3.313,65 9.479,63 12.793,28

 3.12.5  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. m² 454,89 12,66 15,02 27,68 5.758,90 6.832,45 12.591,35

 3.12.6  21.02.050 CPOS Revestimento Vinílico, Espessura De 2 Mm, Para Tráfego Médio, Com Impermeabilizante Acrílico m² 500,03 19,08 119,54 138,62 9.540,57 59.773,58 69.314,15

 3.12.7  21.10.081 CPOS Rodapé Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico m 407,18 6,61 40,50 47,11 2.691,45 16.490,79 19.182,24

 3.12.8  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. m² 1113,38 12,66 15,02 27,68 14.095,39 16.722,96 30.818,35

 3.12.9  02.03.030 CPOS Proteção De Superfícies Em Geral Com Plástico Bolha m² 1113,38 1,64 0,55 2,19 1.825,94 612,36 2.438,30

 3.12.10  20.03.010 CPOS Piso Especial Para Dança - Tablado Flutuante Com Amortecimento - Acabamento Em Madeira Cumaru Tipo Macho 

Fêmea - E. Total = 100Mm

m² 1113,38 0,00 556,05 556,05 0,00 619.094,94 619.094,94

 3.12.11  20.10.040 CPOS Rodapé De Madeira De 7 X 1,5 Cm m 370,3 12,12 20,21 32,33 4.488,03 7.483,76 11.971,79

 3.12.12  170100 SBC Piso Emborrachado Frizado 3Mm - Em Placas 50X50Cm m² 229 15,98 94,46 110,44 3.659,42 21.631,34 25.290,76

 3.12.13  130303 SBC Rodapé Emborrachado Frizado m 81,34 11,40 34,91 46,31 927,27 2.839,58 3.766,85

 3.12.14  54.06.100 CPOS Base Em Concreto Com Fck De 20 Mpa, Para Condensadoras, Reservatórios E Bomba. m³ 5,53 35,52 414,28 449,80 196,42 2.290,97 2.487,39

 3.12.15  11.16.020 CPOS Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento m³ 5,53 69,08 0,00 69,08 382,01 0,00 382,01

 3.12.16  11.04.040 CPOS Concreto Não Estrutural Executado No Local, Mínimo 200 Kg Cimento / M³ m³ 0,85 41,10 235,37 276,47 34,93 200,06 234,99

 3.12.17  17.03.020 CPOS Cimentado Desempenado m² 23,27 19,89 6,30 26,19 462,84 146,60 609,44

 3.12.18  87298 SINAPI Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Mecânico Com Betoneira. m³ 36,66 83,89 411,56 495,45 3.075,40 15.087,79 18.163,19

 3.13 ACABAMENTOS 95.501,91

 3.13.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 448,15 3,81 1,56 5,37 1.707,45 699,11 2.406,56

 3.13.2  17.02.120 CPOS Emboço Comum m² 448,15 10,52 5,66 16,18 4.714,53 2.536,53 7.251,06

 3.13.3  18.11.042 CPOS Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa 

Industrializada

m² 448,15 18,42 80,95 99,37 8.254,92 36.277,74 44.532,66

 3.13.4  32.16.040 CPOS Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta E Reforço Em Tela Poliéster m² 180,06 18,10 60,53 78,63 3.259,08 10.899,03 14.158,11

 3.13.5  32.16.050 CPOS Impermeabilização Em Membrana À Base De Polímeros Acrílicos, Na Cor Branca. Em Paredes Externas (Dentro E Fora) 

H=0,80M

m² 375,97 6,57 46,67 53,24 2.470,12 17.546,52 20.016,64

 3.13.6  32.06.130 CPOS Espuma Flexível De Poliuretano Poliéter/Poliéster Para Absorção Acústica, Espessura De 50 Mm - Ante Câmara m² 18,14 6,10 122,57 128,67 110,65 2.223,42 2.334,07

 3.13.7  19.01.022 CPOS Revestimento De Parede Em Granito Cinza Andorinha , Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido m² 1,65 34,07 377,70 411,77 56,21 623,21 679,42

 3.13.8  19.01.062 CPOS Revestimento Sobre Parede Em Granito Cinza Andorinha, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido m 30,1 15,67 121,32 136,99 471,66 3.651,73 4.123,39

 3.14 FORRO 136.660,02

 3.14.1  22.02.030 CPOS Forro Em Painéis De Gesso Acartonado Estruturado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo m² 1116,23 0,00 78,42 78,42 0,00 87.534,75 87.534,75

 3.14.2  33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva Em Forro De Gesso m² 1116,23 10,43 2,46 12,89 11.642,27 2.745,93 14.388,20

 3.14.3  88484 SINAPI Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. m² 1116,23 1,51 2,12 3,63 1.685,50 2.366,41 4.051,91

 3.14.4  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Forro De Gesso, Inclusive Preparo m² 1116,23 18,20 9,29 27,49 20.315,38 10.369,78 30.685,16

 3.15 BANCADAS E SOLEIRAS 24.483,69

 3.15.1  17.20.060 CPOS Revestimento Em Granito Cinza Andorinha, Espessura De 2 Cm, Acabamento Jateado m² 6,42 16,44 140,03 156,47 105,54 898,99 1.004,53

 3.15.2  44.02.062 CPOS Tampo/Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com Frontão, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido m² 21,57 60,24 618,50 678,74 1.299,37 13.341,05 14.640,42

 3.15.3  19.01.062 CPOS Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido m 39,71 15,67 121,32 136,99 622,25 4.817,62 5.439,87

 3.15.4  19.01.064 CPOS Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura De 21 Cm Até 30 Cm, Acabamento Polido m 20,96 19,60 142,56 162,16 410,81 2.988,06 3.398,87
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 3.16 LOUÇAS SANITÁRIAS 46.748,76

 3.16.1  44.01.800 CPOS Bacia Sanitária De Louça Branca, Com Caixa Acoplada Duplo Acionamento, Marca De Ref. Deca Linha Ravena Ou 

Equivalente, Inclusive Assento Plástico E Acessórios De Fixação

un 7 46,07 618,01 664,08 322,49 4.326,07 4.648,56

 3.16.2  cps00000074 Calculada Bacia Sanitária Convencional, Em Louça Branca, Com Acessórios Para Instalação, Válvula De Descarga De Parede Com 

Duplo Acionamento E Acabamento.

un 10 221,73 1.238,98 1.460,71 2.217,30 12.389,80 14.607,10

 3.16.3  uc00000075 Calculada Bacia Sanitária Convencional Acessível A Pcd, Sem Abertura Frontal, Em Louça Branca, Completa Com Acessórios Para 

Instalação, Fixação E Vedações, Válvula De Descarga De Parede Com Acabamento Para Pcd, Auxiliado Por Alavanca, 

Incluindo Assento Em Polipropileno Sem Abertura Frontal.

un 3 91,66 821,30 912,96 274,98 2.463,90 2.738,88

 3.16.4  cps00000073 Calculada Mictório De Louça Sifonado Auto Aspirante Com Válvula un 3 76,95 702,18 779,13 230,85 2.106,54 2.337,39

 3.16.5  cps00000072 Calculada Cuba Oval Para Bancada, Em Louça Branca, Com Torneira De Mesa De Acionamento Hidromecânico, Válvula, Sifão Tipo 

Copo E Engate Flexível Metálico.

un 8 59,04 1.175,53 1.234,57 472,32 9.404,24 9.876,56

 3.16.6  cps00000070 Calculada Lavatório Em Louça, Com Coluna Suspensa - Completo Com Torneira, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E 

Sifão Cromado Tipo Garrafa.

un 3 85,87 867,46 953,33 257,61 2.602,38 2.859,99

 3.16.7  cps00000046 Calculada Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Completo Com Torneira De Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, 

Válvula Cromada E Sifão Cromado Tipo Garrafa.

un 10 85,17 530,21 615,38 851,70 5.302,10 6.153,80

 3.16.8  cps00000071 Calculada Tanque Capac.30 Litros, Em Louça Branca Com Coluna - Torneira De Metal E Válvula Cromada un 4 122,78 758,84 881,62 491,12 3.035,36 3.526,48

 3.17 METAIS SANITÁRIOS 13.761,92

 3.17.1  43.02.140 CPOS Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc - Blindado un 12 29,32 77,77 107,09 351,84 933,24 1.285,08

 3.17.2  44.20.010 CPOS Sifão Plástico Sanfonado Universal De 1´ un 4 15,18 14,75 29,93 60,72 59,00 119,72

 3.17.3  30.01.030 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm un 5 10,85 160,56 171,41 54,25 802,80 857,05

 3.17.4  100867 SINAPI Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=70Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou Similar un 4 25,89 286,69 312,58 103,56 1.146,76 1.250,32

 3.17.5  100866 SINAPI Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=60Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou Similar un 2 25,89 269,23 295,12 51,78 538,46 590,24

 3.17.6  30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm un 6 10,85 143,04 153,89 65,10 858,24 923,34

 3.17.7  30.08.030 CPOS Assento Articulado Para Banho, Em Alumínio Com Pintura Epóxi De 700 X 450 Mm un 2 4,11 772,57 776,68 8,22 1.545,14 1.553,36

 3.17.8  06.03.060 FDE Barra De Apoio, Para Vaso Sanitário, Dupla, Fixa, Direita Ou Esquerda, Em Aço Inox, L=80Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou 

Similar

un 5 18,10 661,17 679,27 90,50 3.305,85 3.396,35

 3.17.9  30.04.060 CPOS Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm m 5,4 0,00 435,12 435,12 0,00 2.349,64 2.349,64

 3.17.10  44.03.370 CPOS Torneira Curta Com Rosca Para Uso Geral, Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1/2´ un 33 13,53 30,01 43,54 446,49 990,33 1.436,82

 3.18 PINTURAS 247.595,02

 3.18.1  33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva m² 5989,9 10,43 2,46 12,89 62.474,65 14.735,16 77.209,81

 3.18.2  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Massa - Branco Acetinado - Interna,  Inclusive Preparo E Selador m² 843,6 18,20 9,29 27,49 15.353,52 7.837,04 23.190,56

 3.18.3  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Massa - Cinza Acetinado - Externa, Inclusive Preparo E Selador m² 7,78 18,20 9,29 27,49 141,59 72,28 213,87

 3.18.4  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Massa - Marfim Acetinado - Externa, Inclusive Preparo E Selador m² 1338,57 18,20 9,29 27,49 24.361,97 12.435,31 36.797,28

 3.18.5  33.11.050 CPOS Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo m² 180,28 25,54 14,93 40,47 4.604,35 2.691,58 7.295,93

 3.18.6  33.10.020 CPOS Tinta Látex Em Massa - Branco Neve - Interna, Inclusive Preparo E Selador m² 3108,84 18,20 8,07 26,27 56.580,88 25.088,34 81.669,22

 3.18.7  33.10.020 CPOS Tinta Látex Em Massa - Azul - Externa, Inclusive Preparo E Selador m² 365,87 18,20 8,07 26,27 6.658,83 2.952,57 9.611,40

 3.18.8  33.10.020 CPOS Tinta Látex Em Massa - Preta, Nas Salas De Aula Onde Indicado - Interna, Inclusive Preparo E Selador m² 325,24 18,20 8,07 26,27 5.919,36 2.624,69 8.544,05

 3.18.9  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Tubos De Ap, Inclusive Preparo m² 98,54 18,20 9,29 27,49 1.793,42 915,44 2.708,86

 3.18.10  33.11.050 CPOS Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo - Portões Do Térreo E Superior m² 7,13 25,54 14,93 40,47 182,10 106,45 288,55

 3.18.11  33.06.020 CPOS Sinalização Horizontal De Incêndio - Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados m² 3 18,20 3,63 21,83 54,60 10,89 65,49
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 3.19 ACESSÓRIOS 67.323,86

 3.19.1  44.20.280 CPOS Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária un 20 2,43 39,92 42,35 48,60 798,40 847,00

 3.19.2  26.04.010 CPOS Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm m² 49,83 0,00 481,81 481,81 0,00 24.008,59 24.008,59

 3.19.3  44.03.090 CPOS Cabide Cromado Para Banheiro un 24 4,94 34,59 39,53 118,56 830,16 948,72

 3.19.4  cps00000069 Calculada Barra Para Sala De Dança - Com Postinho Para Fixação A Cada 1,20M - Tubo 2.1/2" Com Pintura Em Esmalte Base 

Água.

m 48,32 45,95 229,20 275,15 2.220,30 11.074,94 13.295,24

 3.19.5  44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml un 8 4,94 42,07 47,01 39,52 336,56 376,08

 3.19.6  97.02.210 CPOS Placa De Sinalização De Incêndio Em Pvc Para Ambientes un 5 2,96 531,54 534,50 14,80 2.657,70 2.672,50

 3.19.7  150160 SBC Espelho Em Cristal Incolor 6Mm Aplicado Paredes m² 45,99 27,65 493,71 521,36 1.271,62 22.705,72 23.977,34

 3.19.8  uc00000265 Calculada Reinstalação De Espelho Em Cristal Incolor 6Mm Aplicado Paredes m² 31,2 27,65 10,76 38,41 862,68 335,71 1.198,39

 4 PRAÇA CENTRAL 889.293,26

 4.1 DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO 3.825,96

 4.1.1  05.09.008 CPOS Transporte E Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto t 4,03 0,00 949,37 949,37 0,00 3.825,96 3.825,96

 4.2 FUNDAÇÃO 9.971,76

 4.2.1  10.02.020 CPOS Armadura Em Tela Soldada De Aço kg 4 1,03 12,78 13,81 4,12 51,12 55,24

 4.2.2  06.02.020 CPOS Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M m³ 12,38 49,32 0,00 49,32 610,58 0,00 610,58

 4.2.3  54.01.010 CPOS Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal m² 14,75 0,13 3,45 3,58 1,91 50,89 52,80

 4.2.4  11.02.020 CPOS Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 150 Kg Cimento / M³ m³ 0,74 0,00 406,44 406,44 0,00 300,76 300,76

 4.2.5  11.16.020 CPOS Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento m³ 0,74 69,08 0,00 69,08 51,11 0,00 51,11

 4.2.6  09.01.020 CPOS Forma Em Madeira Comum Para Fundação m² 30,03 46,77 38,69 85,46 1.404,50 1.161,86 2.566,36

 4.2.7  10.01.040 CPOS Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa kg 276,3 2,08 9,11 11,19 574,70 2.517,09 3.091,79

 4.2.8  11.01.130 CPOS Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa m³ 5,97 0,00 388,64 388,64 0,00 2.320,18 2.320,18

 4.2.9  11.16.040 CPOS Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundação m³ 5,97 138,16 0,00 138,16 824,81 0,00 824,81

 4.2.10  06.11.040 CPOS Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação m³ 6,41 15,31 0,00 15,31 98,13 0,00 98,13

 4.3 ESTRUTURA METÁLICA 598.162,73

 4.3.1  15.03.030 CPOS Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricação, 

Transporte E Montagem

kg 30046,38 0,00 17,63 17,63 0,00 529.717,67 529.717,67

 4.3.2  33.01.350 CPOS Preparo De Base Para Superfície Metálica Com Fundo Antioxidante m² 1173,21 7,91 6,58 14,49 9.280,09 7.719,72 16.999,81

 4.3.3  33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica m² 1173,21 34,06 9,79 43,85 39.959,53 11.485,72 51.445,25

 4.4 COBERTURA 116.297,30

 4.4.1  cps00000082 Calculada Telha Ondulada Translúcida, Branca Leitosa Em Policarbonato Com  Onda Alta (177X51Mm) -  Dim. 6,00Mx1,10M m² 663,65 14,39 106,02 120,41 9.549,92 70.360,17 79.910,09

 4.4.2  94228 SINAPI Calha Tipo Cocho Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50 Cm m 150,01 12,27 94,32 106,59 1.840,62 14.148,94 15.989,56

 4.4.3  94228 SINAPI Cumeeira A 4% Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50Cm m 74,96 12,27 94,32 106,59 919,75 7.070,23 7.989,98

 4.4.4  101133 SIURB Rufo Shed - Em Chapa De Aço Galvanizado #24 - Corte 50Cm m 15,45 22,89 88,00 110,89 353,65 1.359,60 1.713,25

 4.4.5  101979 SINAPI Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 m 159,24 5,09 48,04 53,13 810,53 7.649,89 8.460,42

 4.4.6  120204 SBC Cantoneira Aco Abas Iguais 1""X1""X1/8""-Para Suporte Das Calhas m 56,4 7,59 32,02 39,61 428,07 1.805,93 2.234,00

 4.5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES 9.649,57

 4.5.1  14.31.030 CPOS Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm m² 50,35 92,78 98,87 191,65 4.671,47 4.978,10 9.649,57

 4.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUAS PLUVIAIS 23.997,66

 4.6.1  08.03.009 FDE Tubo Aco Galvaniz Nbr5580-Cl Media, Dn100Mm (4")-Incl Conexoes m 45,53 83,50 327,48 410,98 3.801,75 14.910,16 18.711,91

 4.6.2  46.03.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 100 Mm, Inclusive 

Conexões

m 42,83 41,75 54,10 95,85 1.788,15 2.317,10 4.105,25

 4.6.3  33.11.050 CPOS Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo m² 29,17 25,54 14,93 40,47 745,00 435,50 1.180,50
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 18IAA230-OrcSintetico 18IAA230-ORC-8PE-1OC-LST-R01

OBRA: Reforma dos Pavilhões I e II do Paviartes Bases Públicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES B.D.I.: 22,12%

END. DA OBRA: Rua Pitágoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R01

Data base: jul/22 Cod. CPROJ: 18IAA230

Data Emissão: 29/07/2022 Área: 4.803,00           m²

Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 12 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SINAPI - SP

SBC - SP

SICRO2 - SP

ORSE - SE

SEDOP - PA

SEINFRA - CE

SETOP - MG

IOPES - ES

SIURB - SP

CPOS - SP

FDE - SP

CAEMA - MA

CAERN - RN

Quant.
Valor Unit Total

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und

 4.7 PISO 32.201,70

 4.7.1  97083 SINAPI Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Piso De Concreto, Com Compactador De Solos A Percussão. m² 570,24 2,38 1,11 3,49 1.357,17 632,96 1.990,13

 4.7.2  11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada m³ 17,11 24,66 114,14 138,80 421,93 1.952,93 2.374,86

 4.7.3  11.02.040 CPOS Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 200 Kg Cimento / M³ m³ 22,81 0,00 425,31 425,31 0,00 9.701,32 9.701,32

 4.7.4  11.16.220 CPOS Nivelamento De Piso Em Concreto Com Acabadora De Superfície m² 570,24 0,00 15,19 15,19 0,00 8.661,94 8.661,94

 4.7.5  170100 SBC Piso Emborrachado Frizado 3Mm - Em Placas 50X50Cm m² 32,31 15,98 94,46 110,44 516,31 3.052,00 3.568,31

 4.7.6  130303 SBC Rodapé Emborrachado Frizado 3Mm m 3 11,40 34,91 46,31 34,20 104,73 138,93

 4.7.7  34.02.080 CPOS Plantio De Grama São Carlos Em Placas (Jardins E Canteiros) m² 101,15 4,14 15,47 19,61 418,76 1.564,79 1.983,55

 4.7.8  30.04.030 CPOS Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista m² 29,86 23,35 103,33 126,68 697,23 3.085,43 3.782,66

 4.8 FECHAMENTOS 91.734,28

 4.8.1  06.03.111 FDE Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm  - Co-45 - Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte m 57,22 74,79 873,82 948,61 4.279,48 49.999,98 54.279,46

 4.8.2  16.01.093 FDE Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-34 (300X185Cm) un 2 141,65 6.354,69 6.496,34 283,30 12.709,38 12.992,68

 4.8.3  16.01.091 FDE Fechamento Para Setorizaçao Fe-02 (Gradil Eletrofundido) m² 43,55 9,39 430,97 440,36 408,93 18.768,74 19.177,67

 4.8.4  34.05.310 CPOS Gradil De Ferro Perfilado, Tipo Parque m² 8,68 28,79 580,02 608,81 249,89 5.034,58 5.284,47

 4.9 PINTURA 3.452,30

 4.9.1  33.02.060 CPOS Massa Corrida A Base De Pva m² 76,07 10,43 2,46 12,89 793,41 187,13 980,54

 4.9.2  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Massa - Vermelho Acetinado - , Inclusive Preparo. m² 25,48 18,20 9,29 27,49 463,73 236,71 700,44

 4.9.3  33.10.050 CPOS Tinta Acrílica Em Massa - Marfim - , Inclusive Preparo. m² 50,59 18,20 9,29 27,49 920,73 469,98 1.390,71

 4.9.4  33.07.102 CPOS Esmalte A Base De Água Em Gradil Tipo Parque m² 8,68 34,06 9,79 43,85 295,64 84,97 380,61

 5 URBANISMO DO ENTORNO 253.124,85

 5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 31.400,90

 5.1.1  03.01.240 CPOS Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 

Quilômetro E Descarregamento

m² 1048,38 6,57 20,80 27,37 6.887,85 21.806,31 28.694,16

 5.1.2  03.01.020 CPOS Demolição Manual De Concreto Simples m³ 0,28 180,84 0,00 180,84 50,63 0,00 50,63

 5.1.3  04.09.100 CPOS Retirada De Guarda-Corpo Ou Gradil Em Geral m² 33,1 25,33 0,00 25,33 838,42 0,00 838,42

 5.1.4  05.04.060 CPOS Transporte Manual Horizontal E/Ou Vertical De Entulho Até O Local De Despejo - Ensacado m³ 8,93 88,77 26,73 115,50 792,71 238,70 1.031,41

 5.1.5  05.07.040 CPOS Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, 

Papel, Plástico Ou Metal

m³ 8,93 9,85 78,20 88,05 87,96 698,32 786,28

 5.2 PISOS 156.333,38

 5.2.1  97083 SINAPI Compactação Mecânica De Solo Piso De Concreto Com Compactador De Solos A Percussão m² 251,02 2,38 1,11 3,49 597,42 278,63 876,05

 5.2.2  11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada - Piso Bambole m³ 7,53 24,66 114,14 138,80 185,68 859,48 1.045,16

 5.2.3  11.02.040 CPOS Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 200 Kg Cimento / M³ - Bambole m³ 10,04 0,00 425,31 425,31 0,00 4.270,11 4.270,11

 5.2.4  11.16.060 CPOS Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Estrutura - Bambole m³ 10,04 95,40 0,00 95,40 957,81 0,00 957,81

 5.2.5  11.16.220 CPOS Nivelamento De Piso Em Concreto Com Acabadora De Superfície - Bambole m² 251,02 0,00 15,19 15,19 0,00 3.812,99 3.812,99

 5.2.6  97083 SINAPI Compactação Mecânica De Solo Para Calçada, Com Compactador De Solos A Percussão. m² 525,99 2,38 1,11 3,49 1.251,85 583,85 1.835,70

 5.2.7  11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada - Calçada m³ 21,04 24,66 114,14 138,80 518,84 2.401,51 2.920,35

 5.2.8  11.02.040 CPOS Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 200 Kg Cimento / M³ - Calçada m³ 31,56 0,00 425,31 425,31 0,00 13.422,78 13.422,78

 5.2.9  11.16.060 CPOS Lançamento E Adensamento De Concreto - Calçada m³ 31,56 95,40 0,00 95,40 3.010,82 0,00 3.010,82

 5.2.10  97083 SINAPI Compactação Mecânica De Solo Para Execução Piso Armado, Com Compactador De Solos A Percussão. m² 513,08 2,38 1,11 3,49 1.221,13 569,51 1.790,64

 5.2.11  11.18.040 CPOS Lastro De Pedra Britada - Piso Armado m³ 25,65 24,66 114,14 138,80 632,52 2.927,70 3.560,22

 5.2.12  021226 SBC Tela Eletrosoldada Nervurada Q92 15X15Cm 4,2Mm(1,48Kg/M2) m² 513,08 3,29 21,95 25,24 1.688,03 11.262,10 12.950,13

 5.2.13  030033 SBC Concreto Fck=25Mpa Para Piso Armado m³ 61,57 676,85 645,81 1.322,66 41.673,65 39.762,52 81.436,17

 5.2.14  11.16.040 CPOS Lançamento E Adensamento De Concreto De Piso Armado m³ 61,57 138,16 0,00 138,16 8.506,51 0,00 8.506,51

 5.2.15  34.02.080 CPOS Plantio De Grama São Carlos Em Placas (Jardins E Canteiros) m² 496,65 4,14 15,47 19,61 2.056,13 7.683,17 9.739,30

 5.2.16  85233 SINAPI Escada Em Concreto Armado, Fck = 15 Mpa, Moldada In Loco m³ 1,51 1.182,59 2.922,47 4.105,06 1.785,71 4.412,93 6.198,64
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 18IAA230-OrcSintetico 18IAA230-ORC-8PE-1OC-LST-R01

OBRA: Reforma dos Pavilhões I e II do Paviartes Bases Públicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES B.D.I.: 22,12%

END. DA OBRA: Rua Pitágoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R01

Data base: jul/22 Cod. CPROJ: 18IAA230

Data Emissão: 29/07/2022 Área: 4.803,00           m²

Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 12 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SINAPI - SP

SBC - SP

SICRO2 - SP

ORSE - SE

SEDOP - PA

SEINFRA - CE

SETOP - MG

IOPES - ES

SIURB - SP

CPOS - SP

FDE - SP

CAEMA - MA

CAERN - RN

Quant.
Valor Unit Total

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und

 5.3 FECHAMENTOS 51.004,09

 5.3.1  16.01.091 FDE Fechamento Para Setorizaçao, Fe-02 (Gradil Eletrofundido) m² 37,02 9,39 430,97 440,36 347,61 15.954,51 16.302,12

 5.3.2  16.01.093 FDE Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-34 (300X185Cm) un 1 141,65 6.354,69 6.496,34 141,65 6.354,69 6.496,34

 5.3.3  16.01.095 FDE Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-36 (180X185Cm) un 1 131,25 3.892,55 4.023,80 131,25 3.892,55 4.023,80

 5.3.4  14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C - Muretas m² 81,43 29,45 49,23 78,68 2.398,11 4.008,80 6.406,91

 5.3.5  17.02.220 CPOS Reboco - Muretas m² 162,86 9,05 1,24 10,29 1.473,88 201,94 1.675,82

 5.3.6  33.10.020 CPOS Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Muretas m² 171,01 18,20 8,07 26,27 3.112,38 1.380,05 4.492,43

 5.3.7  06.03.101 FDE Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte m 15,69 48,22 691,53 739,75 756,57 10.850,10 11.606,67

 5.4 ÁGUAS PLUVIAIS 14.386,48

 5.4.1  16.05.032 FDE Ca-22 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (30Cm) m 50,08 89,72 60,55 150,27 4.493,17 3.032,35 7.525,52

 5.4.2  16.05.042 FDE Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm) m 50,08 13,16 123,84 137,00 659,05 6.201,91 6.860,96

 6 SERVIÇOS FINAIS 75.322,06

 6.1  CGEC00000060 Calculada Manual Do Usuário un 1 10.918,96 429,00 11.347,96 10.918,96 429,00 11.347,96

 6.2  CGEC00000056 Calculada Elaboração De Projeto "As Built" - Prancha Técnica m² 10 618,65 0,01 618,66 6.186,50 0,10 6.186,60

 6.3  55.01.020 CPOS Limpeza Final Da Obra m² 4803 11,50 0,00 11,50 55.234,50 0,00 55.234,50

 6.4  02.01.200 CPOS Desmobilização De Construção Provisória m² 42 5,72 14,78 20,50 240,24 620,76 861,00

 6.5  97637 SINAPI Remoção De Tapume De Madeira, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento m² 600 2,05 0,77 2,82 1.230,00 462,00 1.692,00

 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 676.902,10

 7.1  cps00000083 Calculada Administração Local Un 1 103.375,84 573.526,26 676.902,10 103.375,84 573.526,26 676.902,10

Total de Materiais : 9.779.405,24R$               

Total de Mão de Obra : 1.762.699,23R$               

Sub-total MAT+MDO : 11.542.104,47R$             

Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Total do BDI : 22,12% R$ 2.553.113,50

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 Total Final da Obra :  R$ 14.095.217,97
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18IAA230-CRONOFISFIN 18IAA230-ORC-8PE-1OC-LST-R01 - rev 5 centavos

OBRA: Reforma dos Pavilhões I e II do Paviartes Bases Públicas Enc.Sociais: 113,93% SINAPI-SP
UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO: Rua Pitágoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R01
Data base: jul/22 Cod. CPROJ: 18IAA230

Data Emissão: 29/07/2022 Área: 4.803,00                      m²
Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 12 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%
102.909,44

100,00%
102.909,44

 2 PAVILHÃO I 100,00%
2.401.208,51

1,04%
24.914,17

15,73%
377.816,24

34,94%
839.090,63

38,81%
931.876,24

9,47%
227.511,24

 2.1 DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO 100,00%
49.828,34

50,00%
24.914,17

50,00%
24.914,17

 2.2 FUNDAÇÃO 100,00%
28.890,09

34,00%
9.822,63

66,00%
19.067,46

 2.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%
33.690,36

66,00%
22.235,64

34,00%
11.454,72

 2.4 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%
105.963,66

66,00%
69.936,02

34,00%
36.027,64

 2.5 COBERTURA 100,00%
41.619,96

100,00%
41.619,96

 2.6 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES 100,00%
327.434,25

20,00%
65.486,85

40,00%
130.973,70

40,00%
130.973,70

 2.7 PORTAS E CAIXILHOS 100,00%
316.998,17

50,00%
158.499,09

50,00%
158.499,09

 2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
55.403,74

50,00%
27.701,87

50,00%
27.701,87

 2.8.1 ÁGUA FRIA 0,00%
7.392,14

 2.8.2 ÁGUAS PLUVIAIS 0,00%
38.550,52

 2.8.3 ESGOTO SANITÁRIO 0,00%
9.461,08

 2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV1 100,00%
167.141,06

40,00%
66.856,42

40,00%
66.856,42

20,00%
33.428,21

 2.9.1 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 0,00%
17.710,86

 2.9.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 0,00%
20.715,95

 2.9.3 CABOS E CONDUTORES 0,00%
63.595,60

 2.9.4 PAINEIS E QUADROS 0,00%
353,52

 2.9.5 CONDUTOS E ACESSÓRIOS 0,00%
64.765,13

 2.10 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 100,00%
508.003,73

25,00%
127.000,93

50,00%
254.001,87

25,00%
127.000,93

 2.11 COMBATE A INCENDIO 100,00%
2.628,38

100,00%
2.628,38

 2.12 PISOS 100,00%
556.318,44

33,33%
185.420,94

33,33%
185.420,94

33,34%
185.476,57

 2.13 ACABAMENTOS 100,00%
35.760,70

100,00%
35.760,70

 2.14 FORRO 100,00%
8.257,89

66,00%
5.450,21

34,00%
2.807,68

 2.15 BANCADAS E SOLEIRAS 100,00%
10.201,94

34,00%
3.468,66

66,00%
6.733,28

 2.16 LOUÇAS SANITÁRIAS 100,00%
6.397,30

50,00%
3.198,65

50,00%
3.198,65

 2.17 METAIS SANITÁRIOS 100,00%
964,37

50,00%
482,19

50,00%
482,19

 2.18 PINTURAS 100,00%
141.854,26

20,00%
28.370,85

40,00%
56.741,70

40,00%
56.741,70

 2.19 ACESSÓRIOS 100,00%
3.851,87

100,00%
3.851,87

 3 PAVILHÃO II 100,00%
7.143.344,25

0,19%
13.762,44

1,54%
110.306,43

2,38%
169.936,32

12,71%
907.842,81

20,48%
1.462.950,96

36,73%
2.623.857,49

25,96%
1.854.687,80

 3.1 DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO 100,00%
27.524,88

50,00%
13.762,44

50,00%
13.762,44

 3.2 FUNDAÇÃO 100,00%
46.303,32

50,00%
23.151,66

50,00%
23.151,66

 3.3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%
293.569,31

25,00%
73.392,33

50,00%
146.784,66

25,00%
73.392,33

 3.4 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%
1.264.318,92

66,00%
834.450,49

34,00%
429.868,43

 3.5 COBERTURA 100,00%
299.412,39

100,00%
299.412,39

 3.6 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES 100,00%
827.825,63

34,00%
281.460,71

66,00%
546.364,92

 3.7 PORTAS E CAIXILHOS 100,00%
317.406,60

34,00%
107.918,24

66,00%
209.488,36

 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
232.125,68

25,00%
58.031,42

50,00%
116.062,84

25,00%
58.031,42

 3.8.1 ÁGUA FRIA 0,00%
80.753,13

 3.8.2 ÁGUAS PLUVIAIS 0,00%
119.456,65

 3.8.3 ESGOTO SANITÁRIO 0,00%
31.915,90

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV2 100,00%
1.576.712,01

25,00%
394.178,00

50,00%
788.356,01

25,00%
394.178,00

 3.9.1 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 0,00%
188.089,49

 3.9.2 TOMADAS E INTERRUPTORES 0,00%
77.971,88

 3.9.3 CABOS E CONDUTORES 0,00%
696.005,90

 3.9.4 PAINEIS E QUADROS 0,00%
139.808,16

 3.9.5 SPDA 0,00%
33.826,03

 3.9.6 SISTEMA ALARME INCENDIO 0,00%
4.880,45

 3.9.7 CONDUTOS E ACESSÓRIOS 0,00%
436.130,10

SINAPI - SP
SBC - SP
SICRO2 - SP
ORSE - SE
SEDOP - PA
SEINFRA - CE
SETOP - MG
IOPES - ES
SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP
CAEMA - MA
CAERN - RN

COORDENADORIA DE PROJETOS - FECFAU - UNICAMP

Cronograma Físico e Financeiro
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SINAPI - SP
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 3.10 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 100,00%
660.535,04

50,00%
330.267,52

50,00%
330.267,52

 3.11 COMBATE A INCENDIO 100,00%
46.854,25

50,00%
23.427,13

50,00%
23.427,13

 3.12 PISOS 100,00%
918.681,04

50,00%
459.340,52

50,00%
459.340,52

 3.13 ACABAMENTOS 100,00%
95.501,91

50,00%
47.750,96

50,00%
47.750,96

 3.14 FORRO 100,00%
136.660,02

50,00%
68.330,01

50,00%
68.330,01

 3.15 BANCADAS E SOLEIRAS 100,00%
24.483,69

50,00%
12.241,85

50,00%
12.241,85

 3.16 LOUÇAS SANITÁRIAS 100,00%
46.748,76

100,00%
46.748,76

 3.17 METAIS SANITÁRIOS 100,00%
13.761,92

100,00%
13.761,92

 3.18 PINTURAS 100,00%
247.595,02

50,00%
123.797,51

50,00%
123.797,51

 3.19 ACESSÓRIOS 100,00%
67.323,86

100,00%
67.323,86

 4 PRAÇA CENTRAL 100,00%
889.293,26

0,22%
1.912,98

17,59%
156.439,54

34,19%
304.067,25

21,26%
189.081,76

9,55%
84.915,42

4,81%
42.762,66

12,38%
110.113,65

 4.1 DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO 100,00%
3.825,96

50,00%
1.912,98

50,00%
1.912,98

 4.2 FUNDAÇÃO 100,00%
9.971,76

50,00%
4.985,88

50,00%
4.985,88

 4.3 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%
598.162,73

25,00%
149.540,68

50,00%
299.081,37

25,00%
149.540,68

 4.4 COBERTURA 100,00%
116.297,30

34,00%
39.541,08

66,00%
76.756,22

 4.5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES 100,00%
9.649,57

100,00%
9.649,57

 4.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
23.997,66

34,00%
8.159,20

66,00%
15.838,46

 4.7 PISO 100,00%
32.201,70

50,00%
16.100,85

50,00%
16.100,85

 4.8 FECHAMENTOS 100,00%
91.734,28

100,00%
91.734,28

 4.9 PINTURA 100,00%
3.452,30

34,00%
1.173,78

66,00%
2.278,52

 5 URBANISMO DO ENTORNO 100,00%
253.124,85

7,06%
17.869,55

20,29%
51.367,84

21,62%
54.716,68

31,69%
80.218,73

19,34%
48.952,05

 5.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 100,00%
31.400,90

34,00%
10.676,31

66,00%
20.724,59

 5.2 PISOS 100,00%
156.333,38

15,00%
23.450,01

35,00%
54.716,68

35,00%
54.716,68

15,00%
23.450,01

 5.3 FECHAMENTOS 100,00%
51.004,09

50,00%
25.502,05

50,00%
25.502,05

 5.4 ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
14.386,48

50,00%
7.193,24

50,00%
7.193,24

 6 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
75.322,06

100,00%
75.322,06

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 1,09% 2,46% 4,36% 10,10% 14,25% 24,54% 18,08% 0,39% 3,95% 8,23% 9,32% 3,24%

                           676.902,10                          7.387,83                           16.618,27                           29.530,42                          68.338,40                            96.432,07                            166.130,43                              122.407,13                               2.665,42                         26.738,16                              55.684,19                             63.053,51                          21.916,26 

125.972,69R$               283.364,24R$                  503.533,99R$                  1.165.262,98R$              1.644.298,44R$               2.832.750,60R$                 2.087.208,60R$                   45.449,14R$                      455.922,25R$                949.491,49R$                     1.075.148,49R$                373.701,61R$                 

125.972,69R$               409.336,93R$                  912.870,92R$                  2.078.133,90R$              3.722.432,34R$               6.555.182,94R$                 8.642.391,54R$                   8.687.840,68R$                9.143.762,93R$            10.093.254,42R$               11.168.402,91R$              11.542.104,52R$           
BDI 27.865,15R$                 62.680,16R$                    111.381,71R$                  257.756,17R$                 363.718,81R$                   626.604,43R$                     461.690,54R$                       10.053,34R$                      100.850,00R$                210.027,51R$                     237.822,84R$                    82.662,79R$                   

153.837,84R$               346.044,40R$                  614.915,70R$                  1.423.019,15R$              2.008.017,25R$               3.459.355,03R$                 2.548.899,14R$                   55.502,48R$                      556.772,25R$                1.159.519,00R$                 1.312.971,33R$                456.364,40R$                 
153.837,84R$               499.882,24R$                  1.114.797,94R$               2.537.817,09R$              4.545.834,34R$               8.005.189,37R$                 10.554.088,51R$                 10.609.590,99R$             11.166.363,24R$          12.325.882,24R$               13.638.853,57R$              14.095.217,97R$           

1,09% 2,46% 4,36% 10,10% 14,25% 24,54% 18,08% 0,39% 3,95% 8,23% 9,32% 3,24%
1,09% 3,55% 7,91% 18,00% 32,25% 56,79% 74,88% 75,27% 79,22% 87,45% 96,76% 100,00%
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Custo MAT e MDO
Custo MAT e MDO - Acumulado

Total Final Mensal
Total Final Acumulado
Percentual Mensal
Percentual Acumulado
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