
‭V4 – 2024‬

‭TERMO DE REFERÊNCIA‬

‭CONTRATAÇÃO DE OBRAS‬

‭UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS‬

‭TÉCNICO‬

‭Obra: IEL/Reforma e ampliação da Biblioteca‬

‭Unidade interessada:‬ ‭Instituto de Estudos da Linguagem/ IEL‬

‭Data emissão:‬ ‭08/01/2025‬

‭Processo nº.:‬ ‭01-P-44976/2024‬

‭1.‬ ‭CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO‬

‭1.1‬ ‭Objeto‬

‭Contratação‬‭de‬‭empresa‬‭para‬‭execução‬‭da‬‭obra‬‭de‬‭reforma‬‭e‬‭ampliação‬‭da‬‭biblioteca‬‭do‬‭Instituto‬‭de‬
‭Estudos‬ ‭da‬ ‭Linguagem‬ ‭-‬ ‭IEL‬ ‭da‬ ‭Unicamp.‬ ‭Inclui‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭elevador‬ ‭com‬ ‭sua‬ ‭instalação,‬
‭manutenção preventiva e atendimento em situações de emergência.‬

‭CATSER:‬

‭Grupo: 541;‬

‭Serviço: 1619;‬

‭Descrição: Obras civis de edificação prediais‬

‭1.1.1‬ ‭Em‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭eventual‬ ‭divergência‬ ‭entre‬ ‭a‬ ‭descrição‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭do‬ ‭catálogo‬ ‭do‬ ‭sistema‬
‭Compras.gov.br‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭disposições‬ ‭deste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência,‬ ‭prevalecem‬ ‭as‬ ‭disposições‬
‭deste Termo de Referência.‬

‭1.1.2‬ ‭Este‬‭Termo‬‭de‬‭Referência‬‭foi‬‭elaborado‬‭em‬‭conformidade‬‭com‬‭o‬‭Decreto‬‭estadual‬‭nº‬‭68.185,‬
‭de 11 de dezembro de 2023‬‭.‬

‭1.1.3‬ ‭O‬ ‭objeto‬ ‭desta‬ ‭contratação‬ ‭não‬ ‭inclui‬ ‭o‬ ‭emprego‬ ‭de‬ ‭bens‬ ‭de‬ ‭luxo,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬ ‭Decreto‬
‭estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023‬‭.‬

‭1.2‬ ‭O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como obra comum.‬
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‭1.3‬ ‭Regime de execução‬

‭1.3.1‬ ‭Empreitada por preço global‬

‭1.4‬ ‭Vigência da contratação‬

‭1.4.1‬ ‭A‬ ‭vigência‬ ‭obedecerá‬ ‭às‬ ‭condições‬ ‭contidas‬ ‭no‬ ‭Item‬ ‭6.1‬ ‭e‬ ‭subitens‬ ‭deste‬ ‭Termo‬ ‭de‬
‭Referência.‬

‭1.4.2‬ ‭O detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência consta do contrato.‬

‭1.5‬ ‭Esclarecimentos técnicos complementares sobre o Objeto‬

‭Canteiro de obras‬
‭O‬‭canteiro‬‭de‬‭obras‬‭já‬‭possui‬‭poste‬‭de‬‭medição‬‭para‬‭ligação‬‭provisória‬‭de‬‭energia‬‭para‬‭o‬‭canteiro‬‭de‬
‭obras, fechamento com alambrado e ligação de água com cavalete.‬

‭Demolições‬
‭O‬‭prédio‬‭indicado‬‭para‬‭demolição‬‭nas‬‭folhas‬‭02/28-ARQ,‬‭05/28-ARQ,‬‭06/28-ARQ‬‭e‬‭01/24-EST‬‭já‬‭foi‬
‭demolido.‬ ‭A‬ ‭figura‬ ‭abaixo‬ ‭é‬ ‭um‬ ‭croqui‬ ‭que‬ ‭destaca‬ ‭na‬ ‭cor‬ ‭vermelha‬ ‭a‬ ‭região‬ ‭que‬ ‭já‬‭foi‬‭demolida.‬
‭Ainda‬ ‭resta‬ ‭executar‬ ‭as‬ ‭demolições‬ ‭de‬ ‭calçadas,‬ ‭caixas‬ ‭de‬ ‭elétrica‬ ‭e‬ ‭hidráulica,‬ ‭pisos‬ ‭do‬ ‭prédio‬
‭existente,‬ ‭alvenarias,‬ ‭caixilhos‬ ‭e‬ ‭portas‬ ‭para‬ ‭interligação‬ ‭do‬ ‭novo‬‭prédio‬‭ao‬‭prédio‬‭antigo,‬‭que‬‭são‬
‭demonstradas nos projetos de arquitetura e estruturas.‬

‭Fundações‬
‭O concreto das estacas hélice contínua deve ser de 30MPA para respeitar a NBR 6122 vigente.‬
‭Atualmente, existem 75 estacas já executadas, sendo:‬
‭-‬‭70‬‭estacas‬‭a‬‭serem‬‭utilizadas‬‭como‬‭parte‬‭da‬‭fundação‬‭(ver‬‭projeto‬‭nº‬‭PPC-WP-CCL-390-03‬‭da‬‭P&P‬
‭Consulting);‬
‭- 5 estacas a serem desprezadas (ver projeto nº PPC-WP-CCL-390-03 da P&P Consulting).‬
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‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭finalizar‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭das‬ ‭estacas‬ ‭(serão‬ ‭executadas‬‭mais‬‭42‬‭novas‬‭estacas),‬
‭assim‬ ‭como‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭blocos‬ ‭de‬ ‭fundação‬ ‭conforme‬ ‭projetos‬ ‭nº‬ ‭PPC-WP-CCL-390-03‬ ‭e‬ ‭nº‬
‭PPC-WP-CCI-390-04‬ ‭da‬ ‭P&P‬ ‭Consulting.‬ ‭Os‬ ‭demais‬ ‭blocos‬ ‭de‬ ‭fundação‬ ‭não‬ ‭demonstrados/‬
‭redimensionados‬ ‭nos‬ ‭projetos‬‭da‬‭P&P‬‭Consulting‬‭deverão‬‭seguir‬‭os‬‭detalhes‬‭constantes‬‭no‬‭projeto‬
‭de‬‭estruturas‬‭da‬‭Graco‬‭(folhas‬‭02,‬‭03,‬‭23‬‭e‬‭24).‬‭As‬‭vigas‬‭de‬‭fundação‬‭deverão‬‭seguir‬‭os‬‭projetos‬‭da‬
‭Graco,‬ ‭folhas‬ ‭03,‬ ‭12,‬ ‭13,‬ ‭14,‬ ‭15‬ ‭e‬‭16‬‭de‬‭estruturas.‬‭O‬‭detalhe‬‭das‬‭armaduras‬‭das‬‭estacas‬‭está‬‭na‬
‭folha 24 de estruturas da Graco.‬
‭Deverá executar 1 (uma) prova de carga estática.‬

‭Remanejamento de rede de esgoto‬
‭Os‬‭projetos‬‭da‬‭obra‬‭indicam‬‭a‬‭necessidade‬‭de‬‭remanejar‬‭a‬‭tubulação‬‭da‬‭rede‬‭coletora‬‭de‬‭esgoto‬‭(de‬
‭diâmetro‬ ‭de‬ ‭400mm).‬ ‭Entretanto,‬ ‭foram‬ ‭realizadas‬ ‭inspeções‬ ‭na‬ ‭região‬ ‭das‬ ‭árvores‬ ‭nativas‬
‭existentes‬ ‭e‬ ‭foi‬ ‭identificado‬ ‭que‬ ‭as‬ ‭raízes‬ ‭dessas‬ ‭árvores‬ ‭conflitam‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭posição‬ ‭dos‬ ‭poços‬ ‭de‬
‭visitas‬ ‭(PV)‬ ‭e‬ ‭o‬‭alinhamento‬‭que‬‭o‬‭tubo‬‭deveria‬‭passar,‬‭impedindo‬ ‭executar‬‭o‬‭traçado‬‭proposto‬‭no‬
‭projeto‬‭da‬‭Graco‬‭(mostrado‬‭nas‬‭folhas‬‭de‬‭projeto‬‭01/28,‬‭03/28‬‭e‬‭04/28‬‭de‬‭arquitetura‬‭e‬‭01/11‬‭e‬‭03/11‬
‭de‬ ‭hidráulica),‬ ‭uma‬ ‭vez‬ ‭que‬ ‭seria‬ ‭necessário‬ ‭cortar‬ ‭parte‬ ‭dessas‬ ‭raízes,‬ ‭colocando‬ ‭a‬ ‭estabilidade‬
‭dessas‬‭árvores‬‭em‬‭risco,‬‭podendo‬‭até‬‭mesmo‬‭tombar.‬‭Como‬‭as‬‭árvores‬‭são‬‭nativas‬‭e‬‭sua‬‭supressão‬
‭requer‬ ‭autorização‬ ‭da‬ ‭CETESB‬ ‭e‬ ‭compensação‬ ‭ambiental,‬ ‭a‬ ‭solução‬ ‭mais‬‭viável‬‭é‬‭a‬‭mudança‬‭do‬
‭traçado‬ ‭da‬ ‭tubulação‬ ‭para‬ ‭um‬ ‭alinhamento‬ ‭de‬ ‭menor‬ ‭interferência.‬ ‭Assim,‬ ‭foi‬ ‭elaborado‬ ‭um‬ ‭novo‬
‭traçado‬ ‭para‬ ‭esta‬ ‭rede‬ ‭(vide‬ ‭croqui‬ ‭abaixo‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭nova‬ ‭rede‬ ‭destacada‬ ‭em‬ ‭linhas‬ ‭vermelhas),‬
‭levando-se em conta os desvios das árvores, as normativas vigentes e os critérios de projeto.‬
‭Para‬‭a‬‭execução‬‭desse‬‭serviço,‬‭também‬‭será‬‭necessário‬‭executar‬‭o‬‭escoramento‬‭de‬‭valas‬‭–‬‭item‬‭de‬
‭segurança‬‭necessário‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭a‬‭NR‬‭18‬‭para‬‭escavações‬‭com‬‭profundidade‬‭maior‬‭que‬‭1,25m‬
‭e‬‭citado‬‭na‬‭NBR‬‭9814/87,‬‭item‬‭5.4.10‬‭–,‬‭bem‬‭como,‬‭materiais‬‭para‬‭fazer‬‭a‬‭base‬‭de‬‭assentamento‬‭do‬
‭tubo‬ ‭(brita,‬ ‭rachão‬ ‭e‬ ‭areia),‬ ‭conforme‬ ‭cita‬ ‭o‬ ‭item‬ ‭5.7.2.3‬ ‭da‬ ‭NBR‬ ‭9814/87.‬ ‭A‬ ‭necessidade‬ ‭técnica‬
‭desses‬‭serviços‬‭se‬‭dá‬‭uma‬‭vez‬‭que‬‭a‬‭profundidade‬‭desses‬‭poços‬‭de‬‭visita‬‭são‬‭de‬‭aproximadamente‬
‭3m‬‭e‬‭o‬‭solo‬‭é‬‭instável.‬‭Sendo‬‭assim,‬‭o‬‭traçado‬‭da‬‭rede‬‭de‬‭esgoto‬‭de‬‭concreto‬‭de‬‭400mm‬‭deverá‬‭ser‬
‭executado conforme mostra o croqui, desenhado em linhas vermelhas.‬
‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭seguir‬ ‭as‬ ‭Especificações‬ ‭Técnicas‬ ‭da‬ ‭SANASA‬ ‭SAN.T.DC.05‬ ‭e‬ ‭07‬ ‭para‬ ‭a‬
‭execução dos poços de visita (PV’s).‬
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‭Recomposição de asfalto‬
‭O‬ ‭local‬ ‭da‬ ‭recomposição‬ ‭de‬ ‭asfalto‬ ‭está‬ ‭demonstrado‬ ‭na‬ ‭figura‬ ‭a‬ ‭seguir.‬ ‭Esse‬ ‭ponto‬ ‭de‬ ‭corte‬ ‭de‬
‭asfalto‬‭foi‬‭provisoriamente‬‭recomposto‬‭com‬‭concreto‬‭para‬‭a‬‭ligação‬‭provisória‬‭de‬‭esgoto‬‭(100mm)‬‭do‬
‭canteiro‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭porém,‬ ‭quando‬ ‭ocorrer‬ ‭a‬ ‭desmobilização‬ ‭do‬ ‭canteiro,‬ ‭a‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬
‭desfazer essa ligação de esgoto e recompor o local do corte com asfalto.‬
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‭Instalações elétricas‬

‭Todas‬ ‭as‬ ‭escavações‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭infra‬ ‭estrutura‬ ‭de‬ ‭elétrica‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭executadas‬
‭manualmente,‬ ‭pois‬ ‭a‬ ‭área‬ ‭em‬ ‭questão‬ ‭está‬ ‭repleta‬ ‭de‬ ‭interferências.‬ ‭(linhas‬ ‭de‬ ‭rede,‬ ‭esgoto,‬
‭hidráulica).‬
‭A‬ ‭montagem‬ ‭da‬ ‭estrutura‬ ‭de‬ ‭1°‬ ‭e‬ ‭2°‬ ‭nível‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭executada‬ ‭por‬ ‭uma‬ ‭equipe‬ ‭especializada‬ ‭em‬
‭trabalhos‬ ‭em‬ ‭linha‬ ‭Viva,‬ ‭composta‬ ‭por‬ ‭profissionais‬ ‭com‬ ‭conhecimento,‬ ‭experiência‬ ‭e‬ ‭habilitado,‬
‭cesto‬ ‭aéreo‬ ‭isolado‬ ‭15kV‬ ‭e‬ ‭ferramental‬ ‭adequado‬ ‭para‬ ‭serviço‬ ‭com‬ ‭contato‬‭com‬‭a‬‭rede‬‭de‬‭classe‬
‭15kV.‬‭A‬‭empresa‬‭que‬‭executará‬‭o‬‭serviço‬‭em‬‭Linha‬‭Viva‬‭deverá‬‭estar‬‭cadastrada‬‭na‬‭CPFL.‬‭Deverá‬
‭solicitar‬‭com‬‭antecedência‬‭suficiente,‬‭junto‬‭à‬‭CPFL,‬‭a‬‭documentação‬‭de‬‭bloqueio‬‭de‬‭religamento‬‭do‬
‭alimentador,‬ ‭visando‬ ‭cumprir‬ ‭o‬ ‭cronograma‬ ‭da‬ ‭obra.‬ ‭A‬ ‭documentação‬‭aprovada‬‭pela‬‭CPFL‬‭deverá‬
‭ser apresentada com 2 dias de antecedência à Unicamp.‬
‭Todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭relacionados‬ ‭à‬ ‭média‬ ‭tensão‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭acompanhados‬ ‭por‬ ‭engenheiro‬
‭eletricista,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭equipe‬ ‭devidamente‬ ‭equipada‬ ‭para‬ ‭tal‬ ‭atividade.‬ ‭Deverá‬ ‭ser‬ ‭fornecida‬ ‭ART‬
‭exclusiva para o Posto de Transformação.‬
‭O transformador que será desativado deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura do Campus.‬
‭Luminárias especificadas com lâmpadas fluorescentes deverão ser substituídas por lâmpadas LED.‬

‭Esquadrias‬
‭As‬‭Esquadrias‬‭deverão‬‭ser‬‭executadas‬‭conforme‬‭o‬‭projeto‬‭de‬‭padronização‬‭de‬‭esquadrias‬‭elaborado‬
‭pela‬ ‭empresa‬ ‭Arquitetura‬ ‭Grão‬ ‭Santo‬ ‭Ltda.,‬ ‭no‬ ‭que‬ ‭diz‬ ‭respeito‬ ‭à‬ ‭tipologia‬ ‭da‬ ‭esquadria,‬ ‭perfis,‬
‭fixações‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭detalhes.‬ ‭Os‬ ‭tamanhos‬ ‭das‬ ‭esquadrias‬ ‭e‬ ‭layout‬ ‭deverão‬ ‭seguir‬ ‭o‬ ‭projeto‬
‭arquitetônico elaborado pela empresa Graco Projetos, Empreendimentos e Construção Ltda.‬

‭1.6‬ ‭Subcontratação‬

‭1.6.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições‬

‭1.6.1.1‬ ‭A subcontratação fica limitada a:‬
‭- Elevador‬
‭- Manutenção preventiva/corretiva do sistema de elevador.‬
‭- Climatização‬
‭- Instalações elétricas, SPDA. Laudo de medição da instalação do SPDA.‬
‭- Execução de estacas‬
‭- Prova de carga‬
‭- Estrutura metálica.‬
‭- Calhas e rufos.‬
‭- Esquadrias de alumínio e vidros.‬
‭- Divisórias‬
‭- Painéis acústicos.‬
‭- Brises.‬
‭- Forros.‬
‭- Instalações de combate à incêndio‬
‭- Serviços de marmoraria‬
‭- Serralheria‬
‭- Posto de transformação.‬
‭- Serralheria.‬

‭1.6.1.2‬ ‭O‬ ‭contrato‬ ‭oferece‬ ‭maior‬ ‭detalhamento‬ ‭das‬ ‭regras‬ ‭que‬ ‭serão‬ ‭aplicadas‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭à‬
‭subcontratação.‬
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‭1.7‬ ‭Hierarquia dos documentos‬

‭Nos‬ ‭casos‬ ‭de‬ ‭dúvidas‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭conjunto‬ ‭de‬ ‭documentação‬ ‭técnica‬ ‭que‬ ‭compõe‬ ‭a‬ ‭Pasta‬ ‭Técnica,‬
‭anexa‬ ‭ao‬ ‭Edital‬ ‭e‬ ‭eventuais‬ ‭incompatibilidades,‬ ‭fica‬ ‭determinada‬ ‭a‬ ‭seguinte‬ ‭hierarquia‬ ‭de‬
‭documentos:‬

‭1º) O presente Termo de Referência;‬

‭2º) As pranchas de desenho dos projetos;‬

‭3º) Os memoriais Descritivos dos Projetistas;‬

‭4º) As planilhas orçamentárias;‬

‭5º) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitária.‬

‭1.8‬ ‭Documentos técnicos que compõem a Pasta Técnica‬

‭●‬ ‭Documentos diversos:‬

‭−‬ ‭RElatório de Sondagem‬

‭−‬ ‭Elevador - documento técnico CEMEQ - Memorial OBRA n° 023 - R5‬

‭●‬ ‭Documentos diversos – Padrão:‬

‭−‬ ‭Caderno de encargos da Prefeitura Universitária. Disponível no site:‬

‭https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos_v11.pdf‬

‭−‬ ‭Manual da Divisão de Segurança do Trabalho – DSTr/DGRH. Disponível no site:‬

‭https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf‬
‭pdf);‬

‭−‬ ‭DSSO - Verificação das medidas de segurança - incêndio‬

‭−‬ ‭Modelo de placa de obra‬

‭−‬ ‭Modelo de diário de obras‬

‭−‬ ‭Instruções para elaborar Manual do Proprietário‬

‭●‬ ‭Orçamento - Eventograma/Cronograma:‬

‭−‬ ‭Planilha orçamentária‬

‭−‬ ‭Cronograma físico-financeiro‬

‭−‬ ‭Tabela de eventos‬

‭●‬ ‭Projetos e Memoriais:‬

‭Atenção:‬ ‭Para‬ ‭utilização,‬ ‭os‬ ‭arquivos‬ ‭de‬ ‭projeto‬ ‭na‬ ‭extensão‬ ‭“pdf”‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭impressos‬ ‭na‬‭escala‬
‭real, já configurada.‬

‭−‬ ‭Projetos‬

‭o‬ ‭IEL_EXE_ARQ_fl.01a28 - rev01‬
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‭o‬ ‭IEL_EXE_EST_fl.01a24‬
‭o‬ ‭PPC_WP_CCL_390-03_RE_IMPL_EST‬
‭o‬ ‭PPC_WP_CCL_390-04_RC_ARM_BLO‬
‭o‬ ‭IEL_EXE_ELE_fl.01a19 - rev01‬
‭o‬ ‭IEL_EXE_ELE_fl.01a10-Posto_Transformação‬
‭o‬ ‭IEL_EXE_HID_fl.01a11‬
‭o‬ ‭IEL_EXE_MEC_fl.01a04‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_01-CondicoesGerais‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_02-Arquitetura‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_03a-Estrutura-Parecer de Fundações‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_03-Estrutura‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_04-Elétrica‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_04a-Elétrica-Posto_Transformação‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_05_Hidráulica‬
‭o‬ ‭IEL_BIBL_MEMORIAL_06-Mecanica‬
‭o‬ ‭PROJETO‬ ‭EXECUTIVO‬ ‭DE‬ ‭PADRONIZAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭ESQUADRIAS‬ ‭-‬ ‭GRÃO‬

‭SANTO_fl.01 a 14.‬

‭1.9‬ ‭INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO‬

‭É‬‭de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos‬‭técnicos especificados a seguir.‬

‭1.9.1‬ ‭ADMINISTRAÇÃO‬ ‭LOCAL:‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭considerar‬ ‭nos‬ ‭seus‬ ‭custos‬ ‭a‬
‭Administração‬ ‭local‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭como‬ ‭item‬ ‭de‬ ‭planilha.‬ ‭Definição:‬ ‭“A‬ ‭Administração‬ ‭Local‬
‭compreende‬ ‭os‬‭custos‬‭das‬‭seguintes‬‭parcelas‬‭e‬‭atividades,‬‭dentre‬‭outras‬‭que‬‭se‬‭mostrarem‬
‭necessárias:‬ ‭chefia‬ ‭e‬ ‭coordenação‬ ‭da‬ ‭obra;‬ ‭equipe‬ ‭de‬ ‭produção‬ ‭da‬‭obra;‬‭departamento‬‭de‬
‭engenharia‬‭e‬‭planejamento‬‭de‬‭obra;‬‭manutenção‬‭do‬‭canteiro‬‭de‬‭obras;‬‭gestão‬‭da‬‭qualidade‬‭e‬
‭produtividade;‬‭gestão‬‭de‬‭materiais;‬‭gestão‬‭de‬‭recursos‬‭humanos;‬‭gastos‬‭com‬‭energia,‬‭água,‬
‭gás,‬‭telefonia‬‭e‬‭internet;‬‭consumos‬‭de‬‭material‬‭de‬‭escritório‬‭e‬‭de‬‭higiene/limpeza;‬‭medicina‬‭e‬
‭segurança‬ ‭do‬ ‭trabalho;‬ ‭laboratórios‬ ‭e‬ ‭controle‬ ‭tecnológico‬ ‭dos‬ ‭materiais;‬ ‭acompanhamento‬
‭topográfico;‬ ‭mobiliário‬‭em‬‭geral‬‭(mesas,‬‭cadeiras,‬‭armários,‬‭estantes‬‭etc.);‬‭equipamentos‬‭de‬
‭informática;‬ ‭eletrodomésticos‬ ‭e‬ ‭utensílios;‬ ‭veículos‬ ‭de‬‭transporte‬‭de‬‭apoio‬‭e‬‭para‬‭transporte‬
‭dos‬ ‭trabalhadores;‬ ‭treinamentos;‬ ‭outros‬ ‭equipamentos‬ ‭de‬ ‭apoio‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭estejam‬
‭especificamente‬ ‭alocados‬‭para‬‭nenhum‬‭serviço.”‬‭Redação‬‭dada‬‭pela‬‭Cartilha‬‭do‬‭Tribunal‬‭de‬
‭Contas‬‭da‬‭União‬‭–‬‭Orientações‬‭para‬‭elaboração‬‭de‬‭planilhas‬‭orçamentárias‬‭de‬‭obras‬‭públicas‬
‭de 2014‬

‭Da‬‭medição:‬‭A‬‭Administração‬‭Local‬‭será‬‭paga‬‭mensalmente‬‭e‬‭proporcionalmente‬‭através‬‭das‬
‭medições‬‭dos‬‭serviços‬‭executados‬‭e‬‭aceitos,‬‭conforme‬‭recomendação‬‭do‬‭Tribunal‬‭de‬‭Contas‬
‭da‬ ‭União,‬ ‭no‬ ‭Acórdão‬ ‭TCU‬ ‭2.622/2013‬ ‭–‬ ‭Plenário‬ ‭e‬ ‭no‬ ‭documento‬ ‭Orientações‬ ‭para‬
‭Elaboração‬ ‭de‬ ‭Planilhas‬ ‭Orçamentárias‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭Públicas‬ ‭(2014).‬ ‭Será‬ ‭seguida‬ ‭a‬ ‭mesma‬
‭proporcionalidade para o caso de supressões e acréscimos de serviços.‬

‭1.9.2‬ ‭CANTEIRO‬ ‭DE‬ ‭OBRAS:‬ ‭Deverá‬ ‭atender‬ ‭integralmente‬ ‭a‬ ‭NR-18‬ ‭e‬ ‭NR-24.‬ ‭Em‬ ‭obras‬ ‭com‬
‭prazo‬‭de‬‭execução‬‭superior‬‭a‬‭300‬‭dias,‬‭as‬‭instalações‬‭para‬‭o‬‭canteiro‬‭de‬‭obras‬‭deverão‬‭ser‬
‭obrigatoriamente‬ ‭construídas‬ ‭em‬ ‭chapa‬ ‭de‬ ‭madeira‬ ‭compensada.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬
‭elaborar‬‭um‬‭“croqui”‬‭do‬‭Canteiro‬‭de‬‭Obras‬‭que‬‭contemple‬‭toda‬‭a‬‭área‬‭de‬‭influência‬‭da‬‭obra‬‭e‬
‭apresentar‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭para‬ ‭aprovação,‬ ‭sendo‬‭que‬‭o‬‭mesmo‬‭deverá‬
‭ser‬‭provido‬‭de‬‭instalações‬‭sanitárias,‬‭abrigo‬‭de‬‭materiais,‬‭vestiário‬‭e‬‭refeitório‬‭(quando‬‭houver‬
‭necessidade‬ ‭de‬ ‭alimentação‬ ‭no‬ ‭local),‬‭sendo‬‭proibida‬‭a‬‭confecção‬‭de‬‭refeições‬‭no‬‭Canteiro‬
‭de‬ ‭Obras.‬ ‭A‬ ‭limpeza‬ ‭e‬ ‭manutenção‬ ‭do‬ ‭canteiro‬ ‭são‬ ‭responsabilidade‬ ‭da‬‭CONTRATADA.‬‭A‬
‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭encaminhar‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭a‬ ‭relação‬ ‭de‬ ‭cargas‬
‭elétricas‬ ‭que‬ ‭pretende‬ ‭utilizar‬ ‭no‬ ‭canteiro‬ ‭e‬ ‭solicitar‬ ‭e‬ ‭definir‬ ‭junto‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬
‭CONTRATANTE‬ ‭local‬ ‭único‬ ‭para‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭ponto‬ ‭elétrico,‬ ‭sendo‬ ‭que‬ ‭são‬
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‭responsabilidades‬‭da‬‭CONTRATADA‬‭as‬‭derivações‬‭e‬‭instalações‬‭necessárias‬‭dentro‬‭da‬‭obra.‬
‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭interligar‬ ‭o‬ ‭esgoto‬ ‭proveniente‬ ‭de‬ ‭seu‬ ‭Canteiro‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭à‬ ‭rede‬
‭geral‬‭de‬‭esgotos‬‭do‬‭local‬‭e,‬‭na‬‭impossibilidade,‬‭utilizar‬‭sanitários‬‭e‬‭vestiários‬‭químicos.‬‭Para‬
‭quaisquer‬‭outros‬‭tipos‬‭de‬‭resíduos,‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭deverá‬‭tratá-los‬‭conforme‬‭determinação‬
‭do‬ ‭CONAMA.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭providenciar‬ ‭a‬ ‭confecção‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭da‬ ‭placa‬ ‭de‬
‭identificação‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭em‬ ‭até‬ ‭15‬ ‭dias‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭início‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭conforme‬ ‭padrão‬ ‭da‬
‭UNICAMP,‬ ‭cujo‬ ‭lay-out‬ ‭será‬ ‭fornecido‬ ‭na‬ ‭reunião‬ ‭de‬ ‭início‬ ‭de‬ ‭obra.‬ ‭Não‬ ‭poderão‬ ‭ser‬
‭estocados‬‭materiais‬‭fora‬‭da‬‭área‬‭do‬‭canteiro‬‭de‬‭obras,‬‭bem‬‭como‬‭os‬‭equipamentos‬‭que‬‭serão‬
‭utilizados‬‭na‬‭execução‬‭das‬‭obras,‬‭também‬‭não‬‭poderão‬‭manobrar‬‭fora‬‭desta‬‭área.‬‭Ao‬‭final‬‭da‬
‭obra,‬‭o‬‭canteiro‬‭deverá‬‭ser‬‭totalmente‬‭desmobilizado‬‭e‬‭a‬‭área‬‭utilizada‬‭totalmente‬‭recomposta‬
‭(deixada como foi encontrada).‬

‭1.9.3‬ ‭ESTRUTURA‬ ‭METÁLICA:‬ ‭Antes‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭das‬ ‭estruturas‬ ‭metálicas‬ ‭deverá‬ ‭ser‬
‭apresentado‬‭pela‬‭CONTRATADA,‬‭o‬‭projeto‬‭executivo,‬‭de‬‭fabricação‬‭e‬‭de‬‭montagem‬‭conforme‬
‭NBR‬ ‭8800/2008,‬ ‭acompanhado‬ ‭das‬ ‭respectivas‬ ‭ART’s‬ ‭para‬ ‭aprovação‬ ‭da‬ ‭FISCALIZAÇÃO‬
‭quanto ao arquitetônico e documentação solicitada em edital.‬

‭1.9.4‬ ‭CAIXILHOS‬‭:‬ ‭Na‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭caixilhos‬ ‭de‬ ‭alumínio‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬
‭observar:‬

‭a.‬ ‭As‬ ‭esquadrias‬ ‭devem‬ ‭atender‬ ‭aos‬ ‭requisitos‬ ‭estabelecidos‬ ‭pela‬ ‭NBR‬ ‭10821,‬ ‭com‬ ‭especial‬
‭atenção‬ ‭aos‬ ‭itens‬ ‭de‬ ‭desempenho‬ ‭mínimo‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭permeabilidade‬‭do‬‭ar,‬‭estanqueidade‬‭à‬‭água‬‭e‬
‭cargas uniformemente distribuídas.‬

‭b.‬ ‭Como‬ ‭requisito‬ ‭de‬ ‭classificação‬ ‭das‬ ‭esquadrias‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭instaladas,‬ ‭serão‬ ‭sempre‬
‭considerados como mínimo:‬

‭●‬ ‭Edificação de até cinco pavimentos e altura de 15m;‬

‭●‬ ‭Região IV do Brasil, conforme gráfico de isopletas da velocidade básica do vento.‬

‭●‬ ‭O‬‭nível‬‭de‬‭desempenho‬‭das‬‭esquadrias‬‭quanto‬‭ao‬‭seu‬‭uso‬‭deverá‬‭ser‬‭sempre‬‭o‬‭intermediário‬
‭(I) ou superior (S), conforme definição estabelecida na NBR 10821-2/2011.‬

‭1.9.5‬ ‭FÔRMAS‬‭PARA‬‭CONCRETO:‬‭As‬‭formas‬‭para‬‭concreto‬‭aparente‬‭deverão‬‭ser‬‭executadas‬‭em‬
‭chapas‬‭de‬‭madeira‬‭compensada,‬‭colagem‬‭fenólica,‬‭plastificadas‬‭e‬‭com‬‭espessura‬‭mínima‬‭de‬
‭18mm.‬ ‭Para‬ ‭concreto‬ ‭revestido,‬ ‭as‬ ‭chapas‬ ‭deverão‬ ‭também‬ ‭ter‬ ‭colagem‬ ‭fenólica,‬
‭acabamento resinado e espessura mínima de 15 mm.‬

‭Sob‬ ‭a‬ ‭estrutura‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭do‬ ‭pavimento‬ ‭térreo‬ ‭(blocos,‬ ‭baldrames,‬ ‭contra‬‭piso,‬‭calçadas‬
‭etc.)‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭executado,‬ ‭sempre,‬ ‭lastro‬ ‭de‬‭concreto‬‭magro,‬‭com‬‭espessura‬‭mínima‬‭de‬‭5‬
‭cm,‬ ‭para‬ ‭não‬ ‭haver‬ ‭contato‬ ‭do‬ ‭solo‬‭com‬‭o‬‭concreto‬‭estrutural.‬‭Não‬‭será‬‭permitido‬‭lastro‬‭de‬
‭brita.‬

‭Na‬ ‭estrutura‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭armado,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭instalados‬ ‭espaçadores,‬ ‭para‬ ‭se‬ ‭garantir‬ ‭o‬
‭cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.‬

‭As‬ ‭concretagens‬ ‭só‬ ‭serão‬ ‭autorizadas‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭conferência‬ ‭e‬ ‭aprovação‬ ‭das‬ ‭formas‬ ‭e‬
‭ferragens pela fiscalização.‬
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‭1.9.6‬ ‭REVESTIMENTO‬ ‭DE‬ ‭ALVENARIA:‬‭No‬‭revestimento‬‭das‬‭alvenarias‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭deverá‬
‭considerar‬‭em‬‭suas‬‭composições‬‭de‬‭custo‬‭a‬‭instalação‬‭de‬‭cantoneiras‬‭metálicas‬‭de‬‭arremate‬
‭nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:‬

‭∙‬‭Cantoneira de aço galvanizado para reboco.‬

‭∙‬‭Cantoneira de alumínio para revestimento cerâmico.‬

‭1.9.7‬ ‭REDES‬ ‭DE‬ ‭ESGOTO‬ ‭E‬ ‭DE‬ ‭ÁGUAS‬ ‭PLUVIAIS:‬ ‭As‬ ‭redes‬ ‭de‬ ‭esgoto‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭águas‬ ‭pluviais‬
‭deverão‬ ‭ser‬ ‭entregues‬ ‭limpas‬ ‭e‬ ‭desobstruídas‬ ‭dos‬ ‭resíduos‬ ‭provenientes‬ ‭dos‬ ‭serviços‬
‭executados‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA.‬ ‭A‬ ‭limpeza‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭garantida‬ ‭e‬ ‭executada‬ ‭perante‬ ‭a‬
‭Fiscalização da CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais à CONTRATANTE.‬

‭1.9.8‬ ‭MADEIRA:‬ ‭caso‬ ‭sejam‬ ‭utilizados‬ ‭produtos‬ ‭ou‬ ‭subprodutos‬ ‭de‬ ‭madeira‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭do‬
‭Objeto,‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭assume‬ ‭o‬ ‭compromisso‬ ‭de‬ ‭utilizar‬ ‭apenas‬ ‭madeira‬ ‭de‬ ‭origem‬
‭exótica‬‭ou,‬‭no‬‭caso‬‭de‬‭utilização‬‭de‬‭madeira‬‭de‬‭origem‬‭nativa,‬‭estar‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭disposto‬
‭no‬ ‭§2º‬ ‭do‬ ‭artigo‬ ‭8º‬ ‭do‬ ‭Decreto‬ ‭nº‬ ‭53.047,‬ ‭de‬ ‭2‬ ‭de‬ ‭junho‬ ‭de‬ ‭2008,‬ ‭que‬ ‭estabelece‬
‭procedimentos‬ ‭na‬ ‭aquisição‬ ‭de‬ ‭produtos‬ ‭e‬ ‭subprodutos‬ ‭de‬ ‭madeira‬ ‭de‬ ‭origem‬ ‭nativa‬ ‭pelo‬
‭Governo do Estado de São Paulo.‬

‭1.9.9‬ ‭MEIO AMBIENTE‬

‭É‬‭de‬‭responsabilidade‬‭da‬‭CONTRATADA‬‭o‬‭cumprimento‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭condicionantes‬‭ambientais‬‭que‬
‭envolvam‬‭a‬‭preservação‬‭dos‬‭elementos‬‭Ar‬‭–‬‭Água‬‭–‬‭Solo‬‭–‬‭Fauna‬‭–‬‭Flora,‬‭observando‬‭a‬‭adoção‬‭de‬
‭boas‬ ‭práticas‬ ‭ambientais‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭Contratante,‬ ‭assim‬ ‭como‬ ‭as‬ ‭legislações‬
‭ambientais vigentes.‬

‭1.9.9.1‬ ‭Geral‬

‭As‬‭especificações‬‭de‬‭controle‬‭ambiental‬‭englobam‬‭os‬‭meios:‬‭Físico:‬‭Ar,‬‭água‬‭e‬‭solo;‬‭Biótico:‬
‭Flora‬ ‭e‬ ‭fauna;‬ ‭Socioeconômico:‬ ‭População‬ ‭de‬ ‭entorno,‬ ‭funcionários,‬ ‭professores,‬ ‭alunos‬ ‭e‬
‭usuários do campus da UNICAMP, e estão agrupadas nos seguintes itens:‬

‭●‬ ‭Supressão de Vegetação e Intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP’s;‬
‭●‬ ‭Processos Erosivos;‬
‭●‬ ‭Proteção de Recursos Hídricos Superficiais;‬
‭●‬ ‭Resíduos Sólidos;‬
‭●‬ ‭Efluentes Líquidos;‬
‭●‬ ‭Poluição Sonora;‬
‭●‬ ‭Poluição Atmosférica;‬
‭●‬ ‭Poluição do Solo e Aquíferos Subterrâneos.‬

‭1.9.9.2‬ ‭Controle de Resíduos Sólidos‬

‭Objetivo‬‭:‬ ‭Garantir‬ ‭que‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭resíduos‬ ‭gerados‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭instalação,‬ ‭execução‬‭e‬‭desmobilização‬
‭das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados.‬

‭Descrição‬‭:‬ ‭Resíduos‬ ‭sólidos‬ ‭consistem‬ ‭em‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭restos‬ ‭de‬ ‭materiais‬ ‭sólidos‬ ‭provenientes‬ ‭das‬
‭atividades‬ ‭do‬ ‭canteiro‬‭de‬‭obras‬‭e‬‭frentes‬‭de‬‭serviços,‬‭tais‬‭como‬‭os‬‭óleos‬‭e‬‭graxas‬‭provenientes‬‭das‬
‭oficinas,‬ ‭almoxarifados‬ ‭e‬ ‭equipamentos/máquinas.‬ ‭Frascos‬ ‭plásticos‬ ‭e‬ ‭recipientes‬ ‭metálicos‬ ‭para‬
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‭refeições‬ ‭e‬ ‭descartes‬ ‭de‬ ‭escritório,‬ ‭entre‬ ‭outros,‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭devidamente‬ ‭segregados‬ ‭para‬ ‭a‬
‭reciclagem. Quanto aos resíduos orgânicos, deverão ser encaminhados para a coleta pública.‬

‭Instruções‬ ‭Gerais‬‭:‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭servidores‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverão‬ ‭receber‬ ‭instruções‬ ‭quanto‬ ‭à‬
‭utilização‬‭controlada‬‭de‬‭materiais,‬‭visando‬‭a‬‭menor‬‭produção‬‭possível‬‭de‬‭resíduos‬‭a‬‭serem‬‭dispostos.‬
‭É‬ ‭recomendável,‬ ‭também,‬‭o‬‭incentivo‬‭à‬‭coleta‬‭de‬‭resíduos‬‭recicláveis,‬‭segregando‬‭ao‬‭menos‬‭papel,‬
‭metal,‬ ‭plástico‬ ‭e‬ ‭orgânico.‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭resíduos‬ ‭sólidos‬ ‭devem‬ ‭ter‬ ‭seu‬ ‭destino‬ ‭final‬ ‭em‬ ‭locais‬
‭apropriados e devidamente licenciados.‬

‭Procedimentos‬‭:‬

‭a.‬ ‭Distribuir‬ ‭em‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭frentes‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭e‬‭canteiro,‬‭recipientes‬‭plásticos‬‭ou‬‭tambores‬‭de‬‭lixo‬
‭para‬ ‭a‬ ‭coleta‬ ‭de‬ ‭resíduos‬ ‭não‬ ‭perigosos‬ ‭gerados,‬ ‭preferencialmente‬ ‭diferenciando‬ ‭os‬ ‭tipos‬ ‭de‬
‭resíduos possibilitando a coleta seletiva;‬
‭b.‬ ‭Dispor‬‭os‬‭resíduos‬‭orgânicos‬‭e‬‭sobras‬‭de‬‭alimentos‬‭gerados‬‭nas‬‭obras‬‭em‬‭sacos‬‭apropriados‬
‭para a coleta urbana e depositar nas grades existentes e que estão distribuídas no campus;‬
‭c.‬ ‭Os‬ ‭resíduos‬ ‭de‬ ‭construção‬ ‭civil‬ ‭(RCC)‬ ‭Classes‬ ‭A,‬ ‭B,‬ ‭C‬ ‭e‬ ‭D‬ ‭segundo‬ ‭a‬ ‭Resolução‬
‭307/CONAMA,‬ ‭provenientes‬ ‭da‬ ‭demolição‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭encaminhados,‬
‭devidamente‬‭segregados‬‭e‬‭acondicionados,‬‭para‬‭áreas‬‭legalizadas‬‭e‬‭licenciadas‬‭pelo‬‭Município‬‭para‬
‭este fim;‬
‭d.‬ ‭Os‬ ‭resíduos‬ ‭de‬ ‭óleos‬ ‭e‬ ‭graxas‬ ‭coletadas,‬ ‭inclusive‬ ‭as‬ ‭estopas‬ ‭sujas‬ ‭de‬ ‭óleos‬ ‭e‬ ‭graxas‬
‭procedentes‬ ‭de‬ ‭manutenção‬ ‭emergencial‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭acondicionados‬ ‭em‬ ‭tambores‬ ‭e‬ ‭retirados‬ ‭e‬
‭transportados por empresas especializadas neste tipo de disposição.‬
‭e.‬ ‭A‬ ‭Contratada,‬ ‭assim‬ ‭como‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭receptora‬ ‭dos‬ ‭resíduos‬ ‭de‬ ‭construção‬ ‭RCC,‬ ‭devem‬
‭estar‬‭cadastradas‬‭no‬‭Sistema‬‭de‬‭Gerenciamento‬‭Online‬‭de‬‭Resíduos/SIGOR,‬‭da‬‭CETESB.‬ ‭Assim,‬‭ao‬
‭envio‬‭de‬‭cada‬‭caçamba‬‭ou‬‭caminhão‬‭contendo‬‭resíduos,‬‭a‬‭Contratada‬‭deverá‬‭emitir‬‭documento‬‭físico‬
‭de‬‭Manifesto‬‭de‬‭Transporte‬‭de‬‭Resíduos/‬‭MTR‬‭e,‬‭ao‬‭final‬‭de‬‭cada‬‭trimestre‬‭/‬‭conclusão‬‭da‬‭obra,‬‭emitir‬
‭no‬‭sistema‬‭SIGOR/CETESB‬‭uma‬‭Declaração‬‭de‬‭movimentação‬‭de‬‭Resíduos/‬‭DMR‬‭constando‬‭toda‬‭a‬
‭quantidade de resíduos que saiu da unidade contratante neste período.‬
‭No‬ ‭documento‬ ‭MTR‬ ‭deverá‬‭constar‬‭o‬‭CNPJ‬‭da‬‭construtora‬‭Contratada‬‭para‬‭execução‬‭dos‬‭serviços,‬
‭da‬ ‭empresa‬ ‭transportadora‬ ‭dos‬ ‭resíduos‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭empresa‬ ‭que‬‭irá‬‭receber‬‭os‬‭resíduos.‬‭Cabe‬‭ressaltar‬
‭que,‬ ‭no‬‭momento‬‭da‬‭emissão‬‭do‬‭MTR‬‭serão‬‭necessários‬‭os‬‭dados‬‭do‬‭caminhão‬‭e‬‭do‬‭motorista‬‭que‬
‭farão o transporte.‬
‭f.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭apresentar‬ ‭o‬ ‭Plano‬ ‭de‬ ‭Gerenciamento‬ ‭de‬ ‭Resíduos‬ ‭da‬ ‭Obra‬
‭(PGRO),‬ ‭conforme‬ ‭modelo‬ ‭para‬ ‭preenchimento‬ ‭PT-PGRCC-04‬ ‭disponível‬ ‭na‬ ‭página‬
‭https://www.depi.unicamp.br/geare/‬‭,‬ ‭inclusive‬ ‭croqui‬ ‭do‬ ‭canteiro‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭delimitando‬ ‭as‬ ‭áreas‬‭para‬
‭armazenamento‬‭provisório.‬‭Este‬‭documento‬‭deverá‬‭ser‬‭entregue‬‭na‬‭reunião‬‭de‬‭início‬‭de‬‭execução‬‭do‬
‭objeto, que será posteriormente aprovado pelo órgão competente da Universidade.‬
‭g.‬ ‭O‬ ‭manejo,‬ ‭armazenamento,‬ ‭transporte‬ ‭e‬ ‭destinação‬ ‭final‬ ‭dos‬ ‭RCC‬ ‭gerados‬‭na‬‭obra‬‭devem‬
‭atender‬ ‭às‬‭diretrizes‬‭do‬‭PGRCC‬‭da‬‭Unicamp‬‭e‬‭PGRL‬‭da‬‭Unidade‬‭(quando‬‭houver),‬‭da‬‭lei‬‭federal‬‭nº‬
‭12.305/2010 e da Resolução CONAMA 307/2002 e suas atualizações.‬
‭h.‬ ‭Para‬‭a‬‭liberação‬‭do‬‭transporte‬‭e‬‭destinação‬‭final‬‭do‬‭resíduo,‬‭deverá‬‭ser‬‭solicitado‬‭e‬‭agendado‬
‭junto‬‭à‬‭Equipe‬‭de‬‭Fiscalização‬‭da‬‭CONTRATANTE,‬‭a‬‭emissão‬‭do‬‭MTR,‬‭segundo‬‭a‬‭portaria‬‭do‬‭MMA‬
‭280/2020 que deverá ser fornecido ao transportador.‬
‭i.‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭fornecer‬ ‭o‬ ‭respectivo‬ ‭Certificado‬ ‭de‬ ‭Destinação‬ ‭Final‬ ‭(CDF)‬ ‭para‬
‭cada MTR, até o recebimento definitivo do objeto.‬

‭1.9.10‬ ‭PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO‬

‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭atender‬ ‭aos‬ ‭projetos‬ ‭e‬ ‭memoriais‬ ‭do‬ ‭Sistema‬ ‭de‬ ‭Proteção‬ ‭e‬ ‭Combate‬ ‭a‬
‭Incêndio e apresentar conforme o FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:‬

‭●‬ ‭ART de instal. medidas de proteção contra incêndio‬
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‭●‬ ‭ART de instalação do grupo motogerador‬
‭●‬ ‭Atestado de conformidade das instalações elétricas (Anexo K)‬
‭●‬ ‭ART das instalações elétricas‬
‭●‬ ‭Atestado de emprego de materiais de acabamento‬
‭●‬ ‭ART do material de acabamento e revestimento‬
‭●‬ ‭ART do sistema de proteção contra descargas atmosféricas‬
‭●‬ ‭Notas fiscais das mangueiras, extintores e demais equipamentos de combate a incêndio‬

‭1.9.11‬ ‭NA CONCLUSÃO DA OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE:‬
‭●‬ ‭Manual do proprietário, conforme modelo;‬
‭●‬ ‭As Built;‬
‭●‬ ‭Notas Fiscais e manuais dos equipamentos instalados;‬
‭●‬ ‭Controles remotos dos equipamentos de climatização;‬
‭●‬ ‭Databook do sistema de climatização;‬
‭●‬ ‭PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) do sistema de climatização‬
‭●‬ ‭Chaves das edificações.‬
‭●‬ ‭Laudos inerentes às instalações elétricas (aterramento, isolação dos cabos alimentadores, etc)‬
‭●‬ ‭Relatórios dos testes de estanqueidade das tubulações e da impermeabilização‬
‭●‬ ‭Laudos dos sistemas de ancoragem‬

‭2.‬ ‭FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO‬

‭Em‬ ‭03/03/2013,‬ ‭um‬ ‭incêndio‬ ‭atingiu‬ ‭o‬ ‭prédio‬ ‭anexo‬ ‭da‬ ‭Biblioteca‬ ‭“Antonio‬‭Candido”‬‭do‬‭Instituto‬‭de‬
‭Estudos‬ ‭da‬ ‭Linguagem‬ ‭–‬ ‭IEL,‬ ‭que‬ ‭abrigava‬ ‭a‬ ‭área‬ ‭de‬ ‭atendimento‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭processamento‬ ‭técnico,‬
‭resultando‬ ‭na‬ ‭sua‬ ‭interdição‬ ‭para‬ ‭utilização.‬ ‭O‬ ‭prédio‬ ‭atingido‬ ‭pelas‬ ‭chamas‬ ‭era‬ ‭o‬ ‭local‬ ‭onde‬ ‭se‬
‭realizava‬ ‭o‬ ‭atendimento‬ ‭ao‬ ‭público‬ ‭e‬ ‭onde‬ ‭os‬ ‭livros‬ ‭eram‬ ‭catalogados‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭darem‬ ‭entrada‬ ‭na‬
‭biblioteca.‬

‭Para‬ ‭recuperar‬ ‭essa‬ ‭área,‬ ‭foi‬ ‭proposta‬ ‭então,‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭reforma‬ ‭e‬‭ampliação‬‭da‬‭Biblioteca‬‭do‬‭IEL,‬
‭cuja‬ ‭execução‬ ‭se‬ ‭iniciou‬ ‭em‬ ‭05/12/2022,‬ ‭visando‬ ‭demolir‬ ‭a‬ ‭parte‬ ‭da‬ ‭biblioteca‬ ‭que‬ ‭pegou‬ ‭fogo‬ ‭e‬
‭edificar um novo prédio ampliado com 02 pavimentos. ‬

‭Nesta‬ ‭primeira‬ ‭contratação,‬ ‭a‬ ‭demolição‬ ‭do‬ ‭edifício‬ ‭queimado‬ ‭foi‬ ‭concluída‬ ‭e‬ ‭foram‬ ‭iniciados‬ ‭os‬
‭preparativos‬ ‭para‬ ‭construção‬ ‭do‬ ‭novo‬ ‭edifício,‬ ‭porém,‬ ‭no‬ ‭curso‬ ‭da‬ ‭realização‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭surgiram‬
‭problemas‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭das‬ ‭fundações,‬ ‭que‬ ‭culminaram‬ ‭na‬ ‭paralisação‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭na‬
‭subsequente suspensão do contrato.‬

‭O‬ ‭objetivo‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭contratação‬ ‭é‬ ‭finalizar‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭reforma‬‭e‬‭ampliação‬‭da‬‭Biblioteca‬‭Antonio‬
‭Candido,‬ ‭que‬ ‭é‬ ‭o‬ ‭principal‬ ‭suporte‬ ‭acadêmico‬ ‭de‬ ‭pesquisa‬ ‭e‬ ‭ensino‬ ‭do‬ ‭IEL,‬ ‭cujas‬ ‭redes‬ ‭elétricas‬
‭antigas apresentam instabilidade e já deram início à princípios de incêndio, como o ocorrido em 2013.‬

‭A‬ ‭execução‬ ‭desta‬ ‭reforma‬ ‭e‬ ‭ampliação‬ ‭trará‬ ‭mais‬ ‭segurança‬ ‭na‬ ‭operabilidade‬ ‭da‬ ‭Biblioteca,‬
‭preservando‬ ‭a‬ ‭segurança‬ ‭de‬ ‭funcionários,‬ ‭alunos,‬ ‭professores‬ ‭e‬ ‭patrimônio, além‬ ‭de‬ ‭tornar‬ ‭o‬
‭ambiente acessível.‬

‭2.1‬ ‭O‬ ‭objeto‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭não‬ ‭consta‬ ‭do‬ ‭Plano‬ ‭de‬ ‭Contratações‬ ‭Anual‬ ‭pelos‬ ‭motivos‬ ‭a‬ ‭seguir‬
‭expostos:‬

‭A‬‭demanda‬‭não‬‭foi‬‭indicada‬‭no‬‭PCA‬‭2025,‬‭pois‬‭a‬‭contratação‬‭estava‬‭prevista‬‭para‬‭acontecer‬‭no‬
‭ano‬ ‭de‬ ‭2024.‬ ‭A‬ ‭demanda‬ ‭não‬ ‭foi‬ ‭constou‬ ‭no‬ ‭PCA‬ ‭2024,‬ ‭pois‬ ‭não‬ ‭havia‬ ‭sido‬ ‭estabelecida‬ ‭a‬
‭obrigatoriedade do envio das demandas para aquele ano.‬
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‭3.‬ ‭DESCRIÇÃO‬ ‭DA‬ ‭SOLUÇÃO‬ ‭COMO‬ ‭UM‬ ‭TODO,‬ ‭CONSIDERANDO‬‭O‬‭CICLO‬‭DE‬‭VIDA‬‭DO‬
‭OBJETO‬

‭Visando‬ ‭a‬ ‭reconstrução‬ ‭do‬ ‭prédio‬ ‭anexo‬‭ao‬‭bloco‬‭da‬‭Biblioteca‬‭do‬‭IEL,‬‭de‬‭maneira a restabelecer‬‭o‬
‭acesso‬‭e‬‭o‬‭funcionamento‬‭adequado‬‭das‬‭atividades‬‭da‬‭biblioteca,‬‭bem‬‭como,‬‭promover‬‭um‬‭ambiente‬
‭de trabalho confortável, seguro e acessível, atendendo às normas vigentes. Foram premissas:‬

‭A‬‭Valorização‬‭do‬‭acesso‬‭à‬‭Biblioteca,‬‭com‬‭volume‬‭diferenciado‬‭e‬‭linguagem‬‭arquitetônica‬‭compatível‬
‭com o edifício principal existente.‬

‭Interiores‬ ‭flexíveis‬ ‭com‬ ‭espaços‬ ‭internos‬ ‭sem‬ ‭pilares,‬ ‭permitindo‬ ‭futuras‬ ‭adequações‬ ‭e‬ ‭evitando‬
‭interferências no layout, visando um melhor aproveitamento para áreas de acervo.‬

‭Promover acessibilidade, com elevador e banheiros acessíveis em todos os pavimentos.‬

‭Proteção‬ ‭do‬ ‭edifício‬ ‭contra‬ ‭a‬ ‭luminosidade‬ ‭excessiva‬ ‭e‬ ‭ganho‬ ‭térmico‬ ‭através‬ ‭de‬ ‭brises,‬ ‭que‬
‭funcionarão também como grades para proteger o acervo.‬

‭Climatização‬‭própria‬‭para‬‭manter‬‭um‬‭ambiente‬‭de‬‭trabalho‬‭e‬‭estudo‬‭confortáveis,‬‭bem‬‭como,‬‭proteger‬
‭o acervo.‬

‭Prevenção e Controle de Incêndios.‬

‭A‬ ‭implantação‬‭foi‬‭proposta‬‭seguindo‬‭basicamente‬‭o‬‭volume‬‭do‬‭anexo‬‭existente,‬‭devido‬‭à‬‭dificuldade‬
‭de‬‭ampliação‬‭no‬‭nível‬‭do‬‭térreo.‬‭Dessa‬‭forma,‬‭o‬‭estudo‬‭propôs‬‭um‬‭edifício‬‭com‬‭térreo‬‭e‬‭um‬‭pavimento‬
‭superior, otimizando assim a ocupação da área.‬

‭O‬‭sistema‬‭de‬‭cobertura‬‭proposto,‬‭foi‬‭de‬‭telhas‬‭metálicas‬‭apoiadas‬‭sobre‬‭terças‬‭metálicas‬‭e‬‭pilaretes‬
‭metálicos, fixados na laje por meio de chumbadores. ‬

‭O‬‭dimensionamento‬‭dos‬‭elementos‬‭estruturais‬‭de‬‭vigas‬‭e‬‭pilares‬‭levou‬‭em‬‭consideração‬‭uma‬‭análise‬
‭por pórtico espacial.‬

‭4.‬ ‭REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO‬

‭4.1‬ ‭Vistoria‬

‭4.1.1‬ ‭Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.‬

‭4.2‬ ‭Critérios de aceitabilidade de preços‬

‭4.2.1‬ ‭O‬‭licitante‬‭que‬‭estiver‬‭mais‬‭bem‬‭colocado‬‭na‬‭disputa‬‭deverá‬‭apresentar‬‭à‬‭Administração,‬‭por‬
‭meio eletrônico:‬

‭4.2.1.1‬ ‭Planilha‬‭orçamentária‬‭detalhada,‬‭elaborada‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭modelo‬‭fornecido‬‭pela‬‭Unicamp,‬
‭em‬ ‭formato‬ ‭PDF‬ ‭(assinada‬ ‭pelo‬ ‭representante‬ ‭legal)‬ ‭e‬ ‭XLS,‬ ‭contendo‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭elementos‬
‭constantes‬‭no‬‭Anexo‬‭–‬‭Pasta‬‭Técnica,‬‭bem‬‭como‬‭os‬‭valores‬‭unitários‬‭e‬‭totais,‬‭com‬‭destaque‬
‭obrigatório‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭correspondente‬‭ao‬‭BDI,‬‭devendo,‬‭ainda,‬‭contemplar‬‭todas‬‭as‬‭etapas‬‭de‬
‭execução,‬ ‭resultado‬ ‭do‬ ‭método‬ ‭executivo‬ ‭adotado‬ ‭pelo‬ ‭licitante,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭serviços‬
‭executados totalizem o preço global.‬

‭4.2.1.1.1‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭custos‬ ‭diretos‬ ‭necessários‬ ‭à‬ ‭completa‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭um‬ ‭dos‬ ‭itens‬ ‭do‬
‭serviço,‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭estejam‬ ‭discriminados‬ ‭nas‬ ‭planilhas‬ ‭orçamentárias‬ ‭como‬ ‭itens‬
‭independentes,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭incorporados‬ ‭na‬ ‭composição‬‭de‬‭custos‬‭dos‬‭itens‬‭correlatos‬
‭na planilha orçamentária a ser elaborada pelo licitante e apresentada no certame.‬
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‭4.2.1.2‬ ‭Eventograma‬ ‭/‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro,‬ ‭elaborado‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭modelo‬ ‭fornecido‬
‭pela‬ ‭Unicamp‬ ‭em‬ ‭formato‬ ‭PDF‬ ‭(assinada‬ ‭pelo‬ ‭representante‬ ‭legal)‬ ‭e‬ ‭XLS,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭do‬
‭Anexo - Pasta Técnica.‬

‭4.2.1.2.1‬ ‭Na‬ ‭reunião‬ ‭para‬ ‭liberação‬ ‭do‬ ‭início‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto,‬ ‭a‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬
‭apresentar‬‭o‬‭eventograma/cronograma‬‭físico-financeiro‬‭definitivo‬‭e‬‭compatibilizado‬‭com‬‭a‬
‭data‬ ‭“zero”‬‭da‬‭realização‬‭da‬‭referida‬‭reunião‬‭e‬‭com‬‭os‬‭percentuais‬‭financeiros‬‭indicados‬
‭na proposta comercial.‬

‭4.3‬ ‭Qualificação técnica‬

‭4.3.1‬ ‭Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:‬

‭4.3.1.1‬ ‭Registro‬ ‭ou‬ ‭inscrição‬ ‭do‬ ‭licitante‬ ‭(Pessoa‬ ‭Jurídica)‬ ‭na‬ ‭entidade‬ ‭profissional‬ ‭Conselho‬
‭Regional‬ ‭de‬ ‭Engenharia‬ ‭e‬ ‭Agronomia‬ ‭-‬ ‭CREA‬ ‭ou‬ ‭Conselho‬ ‭de‬ ‭Arquitetura‬ ‭e‬ ‭Urbanismo‬ ‭-‬
‭CAU.‬

‭5.‬ ‭DA EXECUÇÃO DO OBJETO‬

‭5.1‬ ‭Condições de execução‬

‭5.1.1‬ ‭O‬ ‭início‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭se‬ ‭dará‬ ‭na‬ ‭data‬ ‭definida‬ ‭pela‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭na‬ ‭reunião‬
‭técnica‬ ‭de‬ ‭liberação‬‭do‬‭início‬‭de‬‭execução‬‭do‬‭objeto,‬‭a‬‭ser‬‭agendada‬‭mediante‬‭convocação‬
‭formal, após a assinatura do contrato.‬

‭5.1.2‬ ‭A área da obra já se encontra cercada.‬

‭5.1.3‬ ‭Preposto:‬

‭5.1.3.1‬ ‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭disponibilizar‬ ‭no‬ ‭canteiro‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭para‬ ‭responder‬ ‭perante‬ ‭a‬
‭Fiscalização‬ ‭da‬ ‭Contratante,‬ ‭profissional‬ ‭credenciado‬ ‭pelo‬ ‭CREA‬‭ou‬‭CAU.‬‭Este‬‭profissional‬‭deverá‬
‭ser‬‭credenciado‬‭à‬‭Fiscalização‬‭e‬‭emitir‬‭ART‬‭ou‬‭RRT,‬‭da‬‭mesma‬‭forma‬‭que‬‭o‬‭profissional‬‭que‬‭será‬‭o‬
‭responsável técnico pelo Objeto.‬

‭5.1.3.1.1‬ ‭A‬‭Contratante‬‭poderá‬‭recusar,‬‭desde‬‭que‬‭justificadamente,‬‭a‬‭indicação‬‭ou‬‭a‬‭manutenção‬
‭do‬ ‭preposto‬ ‭da‬ ‭Contratada,‬ ‭hipótese‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭Contratada‬ ‭designará‬ ‭outro‬ ‭para‬ ‭o‬
‭exercício da atividade.‬

‭5.2‬ ‭Prazo de execução‬

‭5.2.1‬ ‭O‬‭prazo‬‭de‬‭execução‬‭do‬‭contrato‬‭é‬‭de‬‭540‬‭(quinhentos‬‭e‬‭quarenta)‬‭dias‬‭corridos‬‭para‬‭início,‬
‭execução‬ ‭e‬ ‭entrega‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭contratado,‬ ‭contados‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭do‬ ‭dia‬ ‭determinado‬ ‭na‬‭reunião‬
‭técnica de liberação do início de sua execução.‬

‭5.3‬ ‭Local e horário da prestação dos serviços‬

‭5.3.1‬ ‭Local da prestação do serviço:‬

‭Cidade Universitária Zeferino Vaz, Campinas, SP.‬
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‭END.:   R. Sérgio Buarque de Holanda, 571 - Cidade Universitária, Campinas - SP, 13083-859‬

‭QUADRA:  15‬

‭LATITUDE: -22.81503‬

‭LONGITUDE: -47.06943‬

‭5.3.2‬ ‭Os serviços serão prestados nos seguintes horários:‬

‭- Segunda a sexta-feira, das 7:00 horas às 18:00 horas;‬

‭-‬ ‭Sábados,‬ ‭domingos,‬ ‭feriados,‬ ‭pontos‬ ‭facultativos‬ ‭ou‬ ‭dias‬ ‭sem‬ ‭efetivo‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭na‬
‭Universidade:‬ ‭a‬ ‭prestação‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭só‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭realizada,‬ ‭mediante‬ ‭autorização‬ ‭expressa‬ ‭e‬
‭formal‬ ‭da‬ ‭fiscalização.‬ ‭As‬ ‭solicitações‬ ‭deverão‬‭ser‬‭feitas,‬‭por‬‭escrito,‬‭com‬‭pelo‬‭menos‬‭3‬‭(três)‬‭dias‬
‭úteis‬‭de‬‭antecedência‬‭da‬‭data‬‭pleiteada.‬‭Na‬‭solicitação‬‭deverá‬‭constar‬‭a‬‭relação‬‭dos‬‭funcionários‬‭que‬
‭trabalharão‬ ‭nos‬ ‭dias‬ ‭solicitados,‬ ‭as‬ ‭datas‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭pretende‬ ‭trabalhar‬ ‭e‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭que‬ ‭serão‬
‭executados.‬

‭5.4‬ ‭Materiais a serem disponibilizados‬

‭5.4.1‬ ‭Para‬ ‭a‬ ‭perfeita‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭disponibilizar‬ ‭todos‬ ‭os‬
‭materiais,‬ ‭equipamentos,‬ ‭ferramentas‬ ‭e‬ ‭utensílios‬ ‭(todos‬ ‭os‬ ‭insumos)‬ ‭necessários‬ ‭para‬ ‭a‬
‭execução‬ ‭integral‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭pretendido,‬ ‭provendo‬ ‭sua‬ ‭substituição‬ ‭quando‬ ‭necessário‬ ‭e/ou‬
‭solicitado pela Fiscalização.‬

‭5.5‬ ‭Recebimento‬

‭5.5.1‬ ‭O‬‭objeto‬‭será‬‭recebido‬‭provisoriamente‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭10‬‭(dez)‬‭dias‬‭corridos,‬‭contados‬‭da‬‭data‬
‭de‬ ‭comunicação‬ ‭formal‬ ‭da‬ ‭Contratada‬ ‭para‬ ‭vistoria‬ ‭final‬‭com‬‭o‬‭objetivo‬‭de‬‭entregar‬‭a‬‭obra.‬
‭Será‬ ‭recebido‬ ‭definitivamente‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭observação‬ ‭de‬ ‭90‬ ‭(noventa)‬ ‭dias‬ ‭corridos,‬
‭contados a partir do Recebimento Provisório.‬

‭5.5.1.1‬ ‭Tanto‬‭o‬‭Termo‬‭de‬‭Recebimento‬‭Provisório,‬‭quanto‬‭o‬‭Termo‬‭de‬‭Recebimento‬‭Definitivo,‬‭serão‬
‭emitidos somente quando todas as pendências forem sanadas.‬

‭5.5.2‬ ‭Ao‬ ‭final‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭etapa‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭contratual,‬ ‭conforme‬ ‭previsto‬ ‭no‬
‭eventograma/cronograma‬‭físico-financeiro‬‭fornecido,‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭apresentará‬‭a‬‭medição‬
‭prévia‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭executados‬ ‭no‬ ‭período,‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭planilha‬ ‭e‬ ‭memória‬ ‭de‬ ‭cálculo‬
‭detalhada.‬

‭5.5.2.1‬ ‭Uma‬ ‭etapa‬ ‭será‬ ‭considerada‬ ‭efetivamente‬ ‭concluída,‬ ‭quando‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭previstos‬ ‭para‬
‭aquela‬ ‭etapa,‬ ‭no‬ ‭eventograma‬ ‭/‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro‬ ‭ofertado‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA,‬
‭estiverem executados em sua totalidade;‬

‭5.5.2.2‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭também‬ ‭apresentará,‬ ‭a‬ ‭cada‬ ‭medição,‬‭os‬‭documentos‬‭comprobatórios‬‭da‬
‭procedência‬ ‭legal‬ ‭dos‬ ‭produtos‬ ‭e‬ ‭subprodutos‬ ‭florestais,‬ ‭utilizados‬ ‭naquela‬ ‭etapa‬ ‭da‬
‭execução contratual, quando for o caso.‬

‭5.5.3‬ ‭O‬ ‭objeto‬ ‭pretendido‬ ‭será‬ ‭recebido‬ ‭provisoriamente,‬ ‭mediante‬ ‭termos‬ ‭detalhados,‬ ‭quando‬
‭verificado‬‭o‬‭cumprimento‬‭das‬‭exigências‬‭de‬‭caráter‬‭técnico‬‭e‬‭administrativo‬‭(Art.‬‭140,‬‭I,‬‭a,‬‭da‬
‭Lei nº 14.133, de 2021);‬

‭5.5.3.1‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭fica‬ ‭obrigada‬ ‭a‬ ‭reparar,‬ ‭corrigir,‬‭remover,‬‭reconstruir‬‭ou‬‭substituir,‬‭às‬‭suas‬
‭expensas,‬ ‭no‬ ‭todo‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭parte,‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭verificarem‬ ‭vícios,‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬
‭incorreções,‬ ‭resultantes‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭ou‬ ‭materiais‬ ‭empregados,‬ ‭cabendo‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬
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‭CONTRATANTE,‬‭não‬‭atestar‬‭a‬‭última‬‭e/ou‬‭única‬‭medição‬‭de‬‭serviços‬‭até‬‭que‬‭sejam‬‭sanadas‬
‭todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;‬

‭5.5.4‬ ‭A‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭não‬ ‭efetuará‬ ‭o‬ ‭ateste‬ ‭da‬ ‭última‬ ‭e/ou‬ ‭única‬ ‭medição‬ ‭de‬
‭serviços‬ ‭até‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭sanadas‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭eventuais‬ ‭pendências‬ ‭que‬ ‭possam‬ ‭vir‬ ‭a‬ ‭ser‬
‭apontadas‬ ‭no‬ ‭Recebimento‬ ‭Provisório‬ ‭(Art.‬ ‭119‬ ‭c/c‬ ‭art.‬ ‭140‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭14.133,‬‭de‬‭2021),‬‭como‬
‭também citado acima;‬

‭5.5.5‬ ‭O‬‭Recebimento‬‭Provisório‬‭também‬‭ficará‬‭sujeito‬‭à‬‭conclusão‬‭de‬‭todos‬‭os‬‭testes‬‭de‬‭campo‬‭e‬‭à‬
‭entrega dos Manuais e instruções exigíveis;‬

‭5.5.6‬ ‭Os‬ ‭serviços‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭rejeitados,‬ ‭no‬ ‭todo‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭parte,‬ ‭quando‬ ‭em‬ ‭desacordo‬ ‭com‬ ‭as‬
‭especificações‬ ‭constantes‬ ‭neste‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência‬ ‭e‬ ‭na‬ ‭proposta,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭da‬
‭aplicação das penalidades.‬

‭5.5.7‬ ‭Nenhum‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭recebimento‬ ‭ocorrerá‬ ‭enquanto‬ ‭estiver‬ ‭pendente‬ ‭a‬ ‭solução,‬ ‭pela‬
‭CONTRATADA,‬ ‭de‬ ‭inconsistências‬ ‭verificadas‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭pretendido‬ ‭ou‬ ‭no‬
‭instrumento de cobrança;‬

‭5.5.8‬ ‭O‬ ‭Recebimento‬ ‭Provisório‬ ‭ou‬ ‭Definitivo‬ ‭não‬ ‭excluirá‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭civil‬ ‭pela‬ ‭solidez‬ ‭e‬
‭pela‬ ‭segurança‬ ‭do‬ ‭serviço,‬‭nem‬‭a‬‭responsabilidade‬‭ético-profissional‬‭pela‬‭perfeita‬‭execução‬
‭do contrato.‬

‭5.6‬ ‭Critérios de medição‬

‭5.6.1‬ ‭A‬ ‭medição‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭4°‬ ‭dia‬ ‭útil‬ ‭do‬ ‭mês‬ ‭subsequente,‬ ‭considerando‬ ‭os‬ ‭eventos‬
‭(etapas)‬‭executados,‬‭efetivamente‬‭concluídos‬‭pela‬‭Contratada‬‭entre‬‭o‬‭primeiro‬‭e‬‭o‬‭último‬‭dia‬
‭do mês anterior e aceitos pela Fiscalização, conforme definido no Eventograma.‬

‭5.6.2‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭deverá‬ ‭apresentar,‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭último‬ ‭dia‬ ‭do‬ ‭mês,‬ ‭memórias‬ ‭de‬ ‭cálculo‬ ‭que‬
‭demonstrem os eventos executados no período‬

‭5.6.3‬ ‭Somente‬ ‭serão‬ ‭pagos‬ ‭os‬ ‭eventos‬ ‭efetivamente‬ ‭executados,‬ ‭aceitos‬ ‭e‬ ‭medidos‬ ‭pela‬
‭FISCALIZAÇÃO.‬

‭5.6.4‬ ‭Serão‬‭medidos‬‭os‬‭eventos‬‭concluídos‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭determinado‬‭no‬‭eventograma‬‭(anexo‬
‭ao‬ ‭edital‬ ‭de‬ ‭licitação).‬ ‭Eventos‬ ‭inconclusos,‬ ‭parcialmente‬ ‭executados‬ ‭ou‬ ‭não‬ ‭aceitos‬ ‭pela‬
‭fiscalização não serão medidos.‬

‭5.6.5‬ ‭A‬ ‭empresa‬ ‭deverá‬ ‭seguir‬ ‭o‬ ‭eventograma‬ ‭-‬ ‭cronograma‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭anexos‬ ‭ao‬ ‭edital‬ ‭de‬
‭licitação.‬‭Qualquer‬‭alteração‬‭deverá‬‭ser‬‭justificada‬‭tecnicamente‬‭e‬‭previamente‬‭aprovada‬‭pela‬
‭fiscalização.‬

‭5.6.6‬ ‭Não‬‭serão‬‭medidos‬‭eventos‬‭executados‬‭antes‬‭de‬‭suas‬‭atividades‬‭predecessoras,‬‭definidas‬‭no‬
‭eventograma‬ ‭-‬ ‭cronograma‬ ‭anexo‬ ‭ao‬ ‭edital‬ ‭de‬ ‭licitação.‬ ‭Exceto‬ ‭quando‬ ‭a‬ ‭antecipação‬ ‭de‬
‭execução for autorizada pela Fiscalização.‬

‭5.7‬ ‭Condições para possíveis aditamentos / reequilíbrios:‬

‭5.7.1‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭da‬ ‭ocorrência‬ ‭de‬ ‭pequenas‬ ‭variações‬ ‭quantitativas‬ ‭dos‬ ‭itens‬ ‭orçamentários‬
‭relacionados‬ ‭às‬ ‭etapas‬ ‭descritas‬ ‭na‬ ‭planilha‬‭orçamentária,‬‭essas‬‭correrão‬‭por‬‭conta‬‭e‬‭risco‬
‭da‬‭contratada,‬‭sempre‬‭que‬‭menores‬‭que‬‭15%‬‭(quinze‬‭por‬‭cento)‬‭dos‬‭quantitativos‬‭estimados‬
‭na planilha orçamentária.‬

‭5.7.2‬ ‭Caso‬ ‭os‬‭limites‬‭estabelecidos‬‭no‬‭item‬‭5.7.1‬‭sejam‬‭superiores,‬‭poderão‬‭ser‬‭ajustados‬‭termos‬
‭aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, desde que:‬
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‭5.7.2.1‬ ‭A‬‭alteração‬‭contratual‬‭decorrente‬‭não‬‭supere‬‭ao‬‭estabelecido‬‭no‬‭art.‬‭13,‬‭inciso‬‭II,‬‭do‬‭Decreto‬
‭7.983/2013,‬ ‭cumulativamente‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭respeito‬ ‭aos‬ ‭limites‬ ‭previstos‬ ‭nos‬ ‭art.‬ ‭125‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭14.133/2021, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;‬

‭5.7.2.2‬ ‭A‬ ‭modificação‬ ‭do‬ ‭ajuste‬ ‭não‬ ‭ensejará‬ ‭a‬ ‭ocorrência‬ ‭do‬ ‭"jogo‬ ‭de‬ ‭planilhas",‬ ‭com‬ ‭redução‬
‭injustificada‬ ‭do‬ ‭desconto‬ ‭inicialmente‬ ‭ofertado‬‭em‬‭relação‬‭ao‬‭preço‬‭base‬‭do‬‭certame‬‭no‬‭ato‬
‭da‬‭assinatura‬‭do‬‭contrato,‬‭em‬‭prol‬‭do‬‭que‬‭estabelece‬‭o‬‭art.‬‭14‬‭do‬‭Decreto‬‭7.983/2013,‬‭como‬
‭também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;‬

‭5.7.2.3‬ ‭A‬‭correção‬‭de‬‭quantitativos,‬‭bem‬‭como‬‭a‬‭inclusão‬‭de‬‭serviço‬‭omitido,‬‭não‬‭esteja‬‭compensada‬
‭por‬ ‭distorções‬ ‭em‬ ‭outros‬ ‭itens‬ ‭contratuais‬ ‭que‬ ‭tornem‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭global‬ ‭da‬‭avença‬‭compatível‬
‭com o de mercado.‬

‭5.7.3‬ ‭Os‬ ‭potenciais‬ ‭aditivos‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refere‬ ‭o‬ ‭item‬ ‭5.7.2‬ ‭só‬ ‭serão‬ ‭devidos‬ ‭caso‬ ‭a‬ ‭variação‬ ‭de‬
‭quantitativo‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭traga‬ ‭impacto‬ ‭maior‬‭que‬‭0,5%‬‭no‬‭valor‬‭global‬‭do‬‭contrato‬‭para‬‭mais‬‭ou‬
‭para menos.‬

‭5.7.3.1‬ ‭Para‬‭a‬‭aplicação‬‭no‬‭disposto‬‭no‬‭item‬‭5.7.3,‬‭não‬‭caberá‬‭a‬‭somatória‬‭de‬‭dois‬‭ou‬‭mais‬‭itens‬‭de‬
‭planilha para a regra de cálculo do impacto no valor global do contrato.‬

‭5.7.3.2‬ ‭Eventuais‬‭serviços‬‭omitidos‬‭na‬‭planilha‬‭orçamentária,‬‭mas‬‭necessários‬‭à‬‭execução‬‭do‬‭projeto‬
‭conforme‬‭descritos‬‭no‬‭Projeto‬‭Básico,‬‭serão‬‭objeto‬‭de‬‭aditivo‬‭e‬‭pagamento‬‭sempre‬‭que‬‭tiver‬
‭um valor total de 1% acima do valor inicial do contrato.‬

‭5.7.3.3‬ ‭No‬‭caso‬‭de‬‭descrição‬‭incorreta‬‭do‬‭serviço‬‭constante‬‭na‬‭planilha‬‭licitada‬‭em‬‭comparação‬‭com‬
‭o‬ ‭exigido‬ ‭no‬ ‭projeto‬ ‭básico,‬ ‭poderá‬ ‭haver‬ ‭termo‬ ‭aditivo‬ ‭para‬ ‭compensar‬ ‭a‬ ‭diferença,‬ ‭para‬
‭mais‬‭ou‬‭para‬‭menos,‬‭sempre‬‭que‬‭se‬‭tratar‬‭de‬‭serviço‬‭cujo‬‭preço‬‭total‬‭estimado‬‭for‬‭superior‬‭a‬
‭0,5% do valor inicial do contrato atualizado.‬

‭5.7.4‬ ‭Poderão‬ ‭ensejar‬ ‭reequilíbrio‬ ‭econômico-financeiro:‬ ‭os‬ ‭impedimentos,‬ ‭retardamentos‬ ‭ou‬
‭onerosidades‬ ‭excessivas,‬‭devidamente‬‭fundamentadas,‬‭e‬‭que‬‭tenham‬‭como‬‭causa‬‭ou‬‭fatos,‬
‭considerada a matriz de riscos:‬

‭5.7.4.1‬ ‭Eventos‬ ‭previsíveis‬ ‭ou‬ ‭imprevisíveis‬‭de‬‭consequências‬‭incalculáveis,‬‭que‬‭tenha‬‭nexo‬‭causal‬
‭direto com impedimento, retardamento ou onerosidade excessiva;‬

‭5.7.4.2‬ ‭Que não tenham sido ocasionados por culpa da contratada.‬

‭5.7.5‬ ‭Será‬ ‭considerada‬ ‭onerosidade‬ ‭excessiva‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭de‬ ‭reequilíbrio,‬ ‭o‬ ‭demonstrado‬ ‭efeito‬‭ao‬
‭valor total do contrato superior a 5%.‬

‭5.7.6‬ ‭Matriz de Alocação de Riscos:‬

‭Página‬‭16‬‭de‬‭17‬

‭Tipo‬ ‭de‬
‭Risco‬

‭Descrição‬ ‭M‬‭aterialização‬ ‭Responsabilidade‬

‭Execução‬ ‭da‬
‭obra‬

‭Risco‬ ‭de‬‭ocorrerem‬‭eventos‬‭durante‬
‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬‭obra,‬‭motivados‬‭pela‬
‭Contratada,‬ ‭que‬ ‭impeçam‬ ‭o‬
‭cumprimento‬ ‭dos‬ ‭prazos‬‭acordados,‬
‭necessitando‬ ‭de‬ ‭ações‬ ‭como‬
‭aumento‬ ‭de‬ ‭efetivo‬ ‭ou‬
‭equipamentos,‬ ‭para‬ ‭recuperar‬ ‭o‬
‭cronograma da obra‬

‭Atraso‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬
‭aumento do custo‬

‭Contratada‬

‭Dificuldades‬ ‭em‬‭subcontratações‬‭ou‬
‭não‬ ‭aprovação‬ ‭dos‬ ‭documentos‬
‭relativos às subcontratadas‬

‭Atraso da obra‬
‭Contratada‬
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‭Página‬‭17‬‭de‬‭17‬

‭Falta‬ ‭de‬ ‭planejamento‬ ‭na:‬‭aquisição‬
‭de‬ ‭materiais;‬‭contratação‬‭de‬‭mão‬‭de‬
‭obra;‬ ‭realização‬ ‭de‬‭subcontratações;‬
‭atraso‬ ‭na‬ ‭entrega‬ ‭de‬ ‭materiais‬ ‭e‬
‭equipamentos‬

‭Atraso da obra‬
‭Contratada‬

‭Demora‬ ‭acima‬ ‭de‬ ‭15‬ ‭dias‬ ‭para‬
‭responder‬‭questionamentos‬ ‭técnicos‬
‭feitos pela Contratada‬

‭Atraso da obra‬
‭UNICAMP‬

‭Vícios‬ ‭construtivos‬ ‭e‬ ‭baixa‬
‭qualidade‬ ‭nos‬ ‭serviços‬ ‭executados,‬
‭necessitando refazimento‬

‭Atraso‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬
‭aumento do custo‬ ‭Contratada‬

‭Processo‬
‭Decisório‬

‭Situações‬‭que‬‭dependam‬‭de‬‭decisões‬
‭a‬ ‭serem‬ ‭tomadas‬ ‭pela‬ ‭fiscalização,‬
‭gestão‬‭da‬‭obra‬‭ou‬‭gestão‬‭superior‬‭da‬
‭Unicamp,‬ ‭e‬‭venham‬‭a‬‭impossibilitar‬
‭continuidade de‬
‭frentes de execução‬

‭Atraso‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬
‭aumento do custo‬ ‭UNICAMP‬

‭Econômico‬
‭-‬
‭Financeiro‬

‭Inflação‬ ‭acima‬ ‭da‬ ‭média,‬
‭flutuações‬ ‭de‬ ‭câmbio‬
‭desproporcionais‬ ‭ou‬ ‭aumento‬
‭exacerbado‬ ‭de‬ ‭valor‬ ‭de‬ ‭insumos‬
‭que‬ ‭resulte‬‭em‬‭um‬‭acréscimo‬‭além‬
‭de‬ ‭5%‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭contratual‬
‭atualizado‬

‭Aumento de custo‬ ‭Alterações‬ ‭desproporcionais‬
‭no‬ ‭mercado‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭se‬
‭enquadrem‬‭no‬‭limite‬‭disposto‬
‭no‬ ‭item‬ ‭do‬ ‭edital‬ ‭que‬ ‭rege‬
‭sobre‬ ‭onerosidade‬ ‭excessiva,‬
‭poderá‬ ‭ser‬ ‭autorizado‬
‭mediante‬ ‭solicitação‬ ‭da‬
‭Contratada,‬ ‭acompanhada‬ ‭de‬
‭justificativas‬ ‭e‬‭comprovantes‬
‭(inclusive‬ ‭notas‬ ‭fiscais)‬ ‭que‬
‭comprovem o pleito‬

‭Insumos‬
‭Indisponibilidade‬ ‭de‬ ‭insumos‬ ‭no‬
‭mercado‬

‭Atraso‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬
‭aumento do custo‬

‭Alterações‬‭nas‬‭especificações‬
‭ou‬ ‭aditivo‬‭de‬‭prazos‬‭poderão‬
‭ser‬ ‭autorizados‬ ‭mediante‬
‭solicitação‬ ‭da‬ ‭Contratada,‬
‭acompanhada‬ ‭de‬
‭justificativas‬ ‭e‬‭comprovantes‬
‭(inclusive‬ ‭notas‬ ‭fiscais)‬ ‭que‬
‭comprovem o pleito‬

‭Roubos‬ ‭e‬ ‭furtos‬‭de‬‭materiais‬‭postos‬
‭em obra‬

‭Atraso‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬
‭aumento do custo‬

‭CONTRATADA‬
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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

ADMINISTRATIVO 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1 O prazo de vigência da contratação é contado da data de sua assinatura até o recebimento 
definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execução definido no subitem 5.2.1, na forma do 
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.1.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
vigência da contratação. 

6.2 O contrato ou instrumento hábil equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 

6.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

6.6 Após a assinatura do contrato ou instrumento hábil equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, 
das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.7 Antes do início da prestação dos serviços, a empresa deverá entregar a documentação necessária 
à emissão de crachás, assim como a liberação pela Segurança do Trabalho, deverá ocorrer conforme 
disposto no Manual de Segurança da Divisão de Segurança do Trabalho - DSTr/DGRH/UNICAMP, 
disponível no endereço eletrônico: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-
content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf 

6.7.1 A Contratada deverá atender às exigências relativas à segurança, higiene e saúde do 
trabalhado, procedimentos internos à Universidade, assim como as regras estabelecidas pela 
legislação vigente, devendo participar do treinamento denominado Integração de Segurança do 
Trabalho, na Divisão de Segurança do Trabalho - DSTr, seguindo as orientações contidas no 
Manual de Segurança do Trabalho. 

 

6.8 Garantia da Contratação 

6.8.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 
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6.8.1.1 No prazo de convocação para formalização da contratação, e anteriormente à celebração da 
contratação, o fornecedor deverá prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes 
modalidades:   
I - Caução em pecúnia. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário 
em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correção monetária do 
valor depositado. 

II - Caução em títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério competente. 

III - Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar a 
renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. Será admitida fiança 
bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 
pelo Banco Central do Brasil. 

IV - Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 
os eventos indicados a seguir, observada a legislação que rege a matéria: 

a) prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do contrato; 

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e 

c) obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS relacionadas à contratação, não 
adimplidas pelo Contratado, quando couber. 

Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, o fornecedor vencedor poderá 
apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia 
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados, observada a 
legislação que rege a matéria. 

V - Título de capitalização. Serão admitidos apenas títulos de capitalização conforme a 
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento único, com resgate pelo valor 
total, emitidos com observância da legislação que rege a matéria. 

6.8.1.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 
da contratação. 

6.9 Fiscalização 

6.9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 
pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

6.9.2 O fiscal do contrato acompanhará a sua execução, para que sejam cumpridas todas as condições 
estabelecidas no ajuste, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, 
consoante as atribuições previstas no Art. 16 da Resolução GR nº 14/2023. 

 

 

6.10 Gestor do contrato 

6.10.1 O gestor do contrato acompanhará a execução contratual, com apoio dos fiscais do contrato, 
assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutenção das condições de habilitação da contratada; 
a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as glosas; a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribuições necessárias à plena execução do contrato 
estabelecidas no Art. 14 da Resolução GR nº 14/2023.  
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1 Medição 

7.1.1 A medição obedecerá às condições contidas no Item 5.6 e subitens deste Termo de Referência. 
 

7.2 Liquidação 

7.2.1 Recebido definitivamente o objeto ou a parcela de referência, e mediante ateste da Nota Fiscal ou 
documento de cobrança equivalente, será iniciado os prazos para liquidação e pagamento correspondente, 
limitando-se este último ao estabelecido no item 7.3 do Termo de Referência. 

7.2.2 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie 
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 
ônus ao contratante; 
 

 

7.3 Prazo de pagamento 

7.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada medição 
e mediante a apresentação dos documentos fiscais competentes, com base na legislação vigente.  Serão 
considerados serviços executados os efetivamente concluídos e aceitos pela Fiscalização da 
CONTRATANTE. 

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 
2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado. 

 
 

7.4 Forma de pagamento 

7.4.1 O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente no Banco do Brasil S/A sob a 
titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017. 

7.4.1.1 Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do 
contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN 
ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento 
desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros estão suspensos, 
nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, 2008. 

7.4.2 O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por 
lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não 
realizadas em meses anteriores. 

7.4.2.1 Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.4.3 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime, exceto nos casos em que, por força da legislação vigente, essas retenções sejam devidas. 
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8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

8.2 Critérios de aceitabilidade de preços 

8.2.1 A aceitabilidade de preços obedecerá às condições contidas no Item 4.2 e subitens deste Termo 
de Referência. 
 

8.3 Exigências de habilitação 

8.3.1 Previamente à celebração do contrato ou emissão de Instrumento equivalente (Autorização de 
Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administração verificará o eventual descumprimento das 
condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a 
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

d) Consulta de SANÇÕES do Estado de São Paulo: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ; 

e) Consulta de Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP): 
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados; 

8.3.2 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os requisitos descritos nos itens seguintes, 
conforme sua natureza jurídica. 
 

8.4 Habilitação jurídica 

8.4.1 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.4.2 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  

8.4.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
- CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

8.4.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.4.5 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 
no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 
Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
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8.4.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.4.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz 

8.4.8 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

8.4.9 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 

8.5 Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

8.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 

8.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.5.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.5.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.5.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 

8.6 Qualificação Econômico-Financeira 
 
8.6.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso 
se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da 
Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade 
simples;  

8.6.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede do fornecedor); 
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8.6.1.1 Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 
acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, 
conforme o caso; 

8.6.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:  

8.6.2.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), 
bem como o Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,50 (zero ponto cinquenta); 

8.6.2.1.1 A fórmula é composta dos índices resultantes de: 

  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo não 
Circulante 

    

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

    

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo não 
Circulante 

  

IE = Passivo Circulante + Passivo não 
Circulante 

  Ativo Total 
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8.6.3 Patrimônio Líquido Mínimo de R$ [558.244,52] (quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), comprovados na forma da lei, admitida sua atualização 
conforme legislação vigente. 

8.6.3.1 A atualização do Patrimônio Líquido, se necessária, deverá ser demonstrada por documento 
assinado pelo representante legal e profissional devidamente habilitado e inscrito no órgão de classe. 

8.6.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 
2021, art. 65, §1º); e 

8.6.5 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

8.6.6 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou 
outro limite estabelecido pela legislação aplicável.   
 

8.7 Qualificação Técnica 

8.7.1 A qualificação técnica obedecerá às condições contidas no Item 4.3 e subitens deste Termo de 
Referência. 
 

8.8 Outras comprovações 

8.8.1 Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 
14.133, de 2021: 

8.8.1.1 Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos 
consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) Designação do consórcio e sua composição; 

b) Finalidade do consórcio; 

c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual; 

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados; 

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas; 

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os 

encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação; 

g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter 

poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos 

os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo 

responsável pela representação do consórcio perante a Administração; 

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição 

modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto 

da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” desta subdivisão. 

8.8.1.2 O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição 
e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição. 

8.8.1.3 Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e 
habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação 
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econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do 
caput do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.8.1.4 A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio. 
 

8.8.2 Será permitida a participação de sociedades cooperativas nesta licitação, nos termos do art. 16 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 

8.8.2.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 
21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

8.8.2.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 
cooperados indicados; 

8.8.2.3 Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

8.8.2.4 Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados 
presentes nessa assembleia; 

8.8.2.5 Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;  

8.8.2.6 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 
1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 

8.8.2.7 Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de 
receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação 
a ser apresentada para atendimento às subdivisões anteriores. 
 

8.8.3 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

8.8.4 É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou 
encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada. 

8.8.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

8.8.6 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.8.7 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições. 

 

 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ [5.582.445,20] (cinco milhões quinhentos e oitenta 
e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme planilha orçamentária constante 
da Pasta Técnica. 
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10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento da Universidade Estadual de Campinas, conforme abaixo: 

 
Fonte de Recurso: Tesouro 

Funcional Programática Legal (FPL): 12.364.4807.1151 

Classificação Econômica: 4451-30 

 

 

Campinas, 23 de janeiro de 2025. 

 

 

 __________________________________ 

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável 
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