V4 — 2024

TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO DE OBRAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
TECNICO

Obra: IEL/Reforma e ampliagao da Biblioteca

Unidade interessada: Instituto de Estudos da Linguagem/ IEL

Data emissao: 08/01/2025
Processo n°.: 01-P-44976/2024
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1 Objeto

Contratacao de empresa para execugao da obra de reforma e ampliagdo da biblioteca do Instituto de
Estudos da Linguagem - IEL da Unicamp. Inclui fornecimento de elevador com sua instalagéo,
manutencgdo preventiva e atendimento em situagbes de emergéncia.

CATSER:

Grupo: 541;

Servico: 1619;

Descrigao: Obras civis de edificagao prediais

1.1.1  Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema

Compras.gov.br e as disposicbes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposigcbes
deste Termo de Referéncia.

1.1.2 Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185,
de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3 O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto
estadual n° 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo séo caracterizados como obra comum.
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http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/6f9b071c1ce1016503258a830052d609?OpenDocument&Highlight=0,68.185
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/6f9b071c1ce1016503258a830052d609?OpenDocument&Highlight=0,68.185
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f30611375009c7a503258a38004e9f9b?OpenDocument&Highlight=0,67.985
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f30611375009c7a503258a38004e9f9b?OpenDocument&Highlight=0,67.985

1.3 Regime de execucao

1.3.1  Empreitada por preco global

1.4 Vigéncia da contratagao

1.4.1 A vigéncia obedecera as condigdes contidas no ltem 6.1 e subitens deste Termo de
Referéncia.

1.4.2 O detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia consta do contrato.

1.5 Esclarecimentos técnicos complementares sobre o Objeto

Canteiro de obras
O canteiro de obras ja possui poste de medigéo para ligagado proviséria de energia para o canteiro de
obras, fechamento com alambrado e ligagdo de agua com cavalete.

Demolicées

O prédio indicado para demoligdo nas folhas 02/28-ARQ, 05/28-ARQ, 06/28-ARQ e 01/24-EST ja foi
demolido. A figura abaixo é um croqui que destaca na cor vermelha a regido que ja foi demolida.
Ainda resta executar as demolicbes de calgadas, caixas de elétrica e hidraulica, pisos do prédio
existente, alvenarias, caixilhos e portas para interligagdo do novo prédio ao prédio antigo, que séo
demonstradas nos projetos de arquitetura e estruturas.

;

IEL - BIBLIOTECA f ACERND

Fundacdes

O concreto das estacas hélice continua deve ser de 30MPA para respeitar a NBR 6122 vigente.
Atualmente, existem 75 estacas ja executadas, sendo:

- 70 estacas a serem utilizadas como parte da fundagéo (ver projeto n°® PPC-WP-CCL-390-03 da P&P
Consulting);

- 5 estacas a serem desprezadas (ver projeto n°® PPC-WP-CCL-390-03 da P&P Consulting).
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A Contratada devera finalizar a execugao das estacas (serdo executadas mais 42 novas estacas),
assim como a execugdo dos blocos de fundagido conforme projetos n°® PPC-WP-CCL-390-03 e n°
PPC-WP-CCI-390-04 da P&P Consulting. Os demais blocos de fundagdo n&o demonstrados/
redimensionados nos projetos da P&P Consulting deverdo seguir os detalhes constantes no projeto
de estruturas da Graco (folhas 02, 03, 23 e 24). As vigas de fundagéo dever&o seguir os projetos da
Graco, folhas 03, 12, 13, 14, 15 e 16 de estruturas. O detalhe das armaduras das estacas esta na
folha 24 de estruturas da Graco.

Devera executar 1 (uma) prova de carga estatica.

o
2
|
|
i
]
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Remanejamento de rede de esgoto
Os projetos da obra indicam a necessidade de remanejar a tubulagéo da rede coletora de esgoto (de

didametro de 400mm). Entretanto, foram realizadas inspegbes na regido das arvores nativas
existentes e foi identificado que as raizes dessas arvores conflitam com a posi¢cao dos pocos de
visitas (PV) e o alinhamento que o tubo deveria passar, impedindo executar o tragado proposto no
projeto da Graco (mostrado nas folhas de projeto 01/28, 03/28 e 04/28 de arquitetura e 01/11 e 03/11
de hidraulica), uma vez que seria necessario cortar parte dessas raizes, colocando a estabilidade
dessas arvores em risco, podendo até mesmo tombar. Como as arvores sdo nativas e sua supressao
requer autorizagdo da CETESB e compensacao ambiental, a solugdo mais viavel € a mudanca do
tracado da tubulagdo para um alinhamento de menor interferéncia. Assim, foi elaborado um novo
tracado para esta rede (vide croqui abaixo com a nova rede destacada em linhas vermelhas),
levando-se em conta os desvios das arvores, as normativas vigentes e os critérios de projeto.

Para a execugao desse servigo, também sera necessario executar o escoramento de valas — item de
seguranga necessario de acordo com a NR 18 para escavagdes com profundidade maior que 1,25m
e citado na NBR 9814/87, item 5.4.10 —, bem como, materiais para fazer a base de assentamento do
tubo (brita, rachdo e areia), conforme cita o item 5.7.2.3 da NBR 9814/87. A necessidade técnica
desses servigos se da uma vez que a profundidade desses pogos de visita sdo de aproximadamente
3m e o solo é instavel. Sendo assim, o tragado da rede de esgoto de concreto de 400mm devera ser
executado conforme mostra o croqui, desenhado em linhas vermelhas.

A Contratada devera seguir as Especificacbes Técnicas da SANASA SAN.T.DC.05 e 07 para a
execugao dos pogos de visita (PV’s).
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Recomposicéo de asfalto

O local da recomposicdo de asfalto estd demonstrado na figura a seguir. Esse ponto de corte de
asfalto foi provisoriamente recomposto com concreto para a ligagao proviséria de esgoto (100mm) do
canteiro de obras, porém, quando ocorrer a desmobilizacdo do canteiro, a Contratada devera
desfazer essa ligagcao de esgoto e recompor o local do corte com asfalto.
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Instalacdes elétricas

Todas as escavagbes para execucdo da infra estrutura de elétrica deverdo ser executadas
manualmente, pois a area em questdo esta repleta de interferéncias. (linhas de rede, esgoto,
hidraulica).

A montagem da estrutura de 1° e 2° nivel deve ser executada por uma equipe especializada em
trabalhos em linha Viva, composta por profissionais com conhecimento, experiéncia e habilitado,
cesto aéreo isolado 15kV e ferramental adequado para servigo com contato com a rede de classe
15kV. A empresa que executara o servigo em Linha Viva devera estar cadastrada na CPFL. Devera
solicitar com antecedéncia suficiente, junto a CPFL, a documentagao de bloqueio de religamento do
alimentador, visando cumprir o cronograma da obra. A documentagao aprovada pela CPFL devera
ser apresentada com 2 dias de antecedéncia a Unicamp.

Todos os servigos relacionados a média tensdo deverdo ser acompanhados por engenheiro
eletricista, bem como equipe devidamente equipada para tal atividade. Devera ser fornecida ART
exclusiva para o Posto de Transformacao.

O transformador que sera desativado devera ser entregue no almoxarifado da Prefeitura do Campus.
Luminarias especificadas com lampadas fluorescentes deverao ser substituidas por lampadas LED.

Esquadrias
As Esquadrias deverao ser executadas conforme o projeto de padronizagao de esquadrias elaborado

pela empresa Arquitetura Grdo Santo Ltda., no que diz respeito a tipologia da esquadria, perfis,
fixacbes e demais detalhes. Os tamanhos das esquadrias e layout deverdo seguir o projeto
arquiteténico elaborado pela empresa Graco Projetos, Empreendimentos e Construgao Ltda.

1.6 Subcontratacao
1.6.1. E admitida a subcontratag&o parcial do objeto, nas seguintes condigdes

1.6.1.1 A subcontratacéo fica limitada a:

- Elevador

- Manutengao preventiva/corretiva do sistema de elevador.
- Climatizagao

- Instalagbes elétricas, SPDA. Laudo de medi¢do da instalagdo do SPDA.
- Execugao de estacas

- Prova de carga

- Estrutura metalica.

- Calhas e rufos.

- Esquadrias de aluminio e vidros.

- Divisodrias

- Painéis acusticos.

- Brises.

- Forros.

- Instalagbes de combate a incéndio

- Servigos de marmoraria

- Serralheria

- Posto de transformacao.

- Serralheria.

1.6.1.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacédo a
subcontratacao.
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1.7 Hierarquia dos documentos

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagédo técnica que compde a Pasta Técnica,
anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de
documentos:

1°) O presente Termo de Referéncia;
2°) As pranchas de desenho dos projetos;

)
)
3°) Os memoriais Descritivos dos Projetistas;
4°) As planilhas orcamentarias;

)

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria.
1.8 Documentos técnicos que compdem a Pasta Técnica
° Documentos diversos:
- RElatério de Sondagem
- Elevador - documento técnico CEMEQ - Memorial OBRA n° 023 - R5
° Documentos diversos — Padréo:

—  Caderno de encargos da Prefeitura Universitaria. Disponivel no site:

https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos_v11.pdf

- Manual da Divisdo de Seguranca do Trabalho — DSTr/DGRH. Disponivel no site:

https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf
pdf);

- DSSO - Verificagao das medidas de segurancga - incéndio

- Modelo de placa de obra
- Modelo de diario de obras

- Instrugdes para elaborar Manual do Proprietario

° Orgamento - Eventograma/Cronograma:
- Planilha orgamentaria
- Cronograma fisico-financeiro

— Tabela de eventos

° Projetos e Memoriais:

Atencao: Para utilizagdo, os arquivos de projeto na extensédo “pdf’ devem ser impressos na escala
real, ja configurada.

- Projetos

o IEL_EXE_ARQ_fl.01a28 - rev01
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https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos_v11.pdf
https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf

IEL_EXE_EST_fl.01a24
PPC_WP_CCL_390-03_RE_IMPL_EST
PPC_WP_CCL_390-04_RC_ARM_BLO
IEL_EXE_ELE_fl.01a19 - rev01
IEL_EXE_ELE_fl.01a10-Posto_Transformagéo
IEL_EXE_HID_fl.01a11

IEL_EXE_MEC_fl.01a04
IEL_BIBL_MEMORIAL_01-CondicoesGerais
IEL_BIBL_MEMORIAL_02-Arquitetura
IEL_BIBL_MEMORIAL_03a-Estrutura-Parecer de Fundagbes
IEL_BIBL_MEMORIAL_03-Estrutura
IEL_BIBL_MEMORIAL_04-Elétrica
IEL_BIBL_MEMORIAL_04a-Elétrica-Posto_Transformacéo
IEL_BIBL_MEMORIAL_05 Hidraulica
IEL_BIBL_MEMORIAL_06-Mecanica

PROJETO EXECUTIVO DE PADRONIZACAO DE ESQUADRIAS - GRAO
SANTO_fl.0O1 a 14.

OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0O0O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OOo

1.9 INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DO OBJETO

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a seguir.

1.9.1 ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administracdo local da obra como item de planilha. Definigdo: “A Administragdo Local
compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem
necessarias: chefia e coordenagao da obra; equipe de produgao da obra; departamento de
engenharia e planejamento de obra; manutenc&o do canteiro de obras; gestdo da qualidade e
produtividade; gestdo de materiais; gestdo de recursos humanos; gastos com energia, agua,
gas, telefonia e internet; consumos de material de escritério e de higiene/limpeza; medicina e
seguranga do trabalho; laboratérios e controle tecnoldgico dos materiais; acompanhamento
topografico; mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.); equipamentos de
informatica; eletrodomésticos e utensilios; veiculos de transporte de apoio e para transporte
dos trabalhadores; treinamentos; outros equipamentos de apoio que n&o estejam
especificamente alocados para nenhum servigco.” Redac¢do dada pela Cartilha do Tribunal de
Contas da Uniédo — Orientagées para elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras publicas
de 2014

Da medigéo: A Administragdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicdes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendagao do Tribunal de Contas
da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento Orientacdes para
Elaboragdo de Planilhas Or¢gamentarias de Obras Publicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de servigos.

1.9.2 CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. Em obras com
prazo de execugao superior a 300 dias, as instalagbes para o canteiro de obras deverao ser
obrigatoriamente construidas em chapa de madeira compensada. A CONTRATADA devera
elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda a area de influéncia da obra e
apresentar a Fiscalizacdo da CONTRATANTE para aprovacao, sendo que o mesmo devera
ser provido de instalagbes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e refeitério (quando houver
necessidade de alimentagdo no local), sendo proibida a confecg¢édo de refeicdes no Canteiro
de Obras. A limpeza e manutencao do canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizacao da CONTRATANTE a relagao de cargas
elétricas que pretende utilizar no canteiro e solicitar e definir junto a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE local Unico para instalagdo de ponto elétrico, sendo que sao
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responsabilidades da CONTRATADA as derivagoes e instalagdes necessarias dentro da obra.
A CONTRATADA devera interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede
geral de esgotos do local e, na impossibilidade, utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Para
quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATADA devera trata-los conforme determinagéo
do CONAMA. A CONTRATADA devera providenciar a confecgéo e instalagdo da placa de
identificacdo da obra em até 15 dias apds a data de inicio da obra, conforme padrao da
UNICAMP, cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de obra. Ndo poderdo ser
estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem como os equipamentos que serao
utilizados na execugéo das obras, também nao poderdo manobrar fora desta area. Ao final da
obra, o canteiro devera ser totalmente desmobilizado e a area utilizada totalmente recomposta
(deixada como foi encontrada).

1.9.3 ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metélicas devera ser
apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricagdo e de montagem conforme
NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para aprovagdo da FISCALIZACAO
quanto ao arquitetdbnico e documentagao solicitada em edital.

1.9.4 CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de agco a CONTRATADA devera
observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821, com especial
atencdo aos itens de desempenho minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem instaladas, serdo sempre
considerados como minimo:

° Edificagcao de até cinco pavimentos e altura de 15m;
° Regido IV do Brasil, conforme gréfico de isopletas da velocidade basica do vento.
° O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser sempre o intermediario

(I) ou superior (S), conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

1.9.5 FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em
chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de
18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica,
acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contra piso, calgadas
etc.) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, com espessura minima de 5
cm, para nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera permitido lastro de
brita.

Na estrutura de concreto armado, deveréo ser instalados espacadores, para se garantir o
cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.

As concretagens sO serdo autorizadas apds a conferéncia e aprovagdo das formas e
ferragens pela fiscalizagéo.
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1.9.6 REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a CONTRATADA devera
considerar em suas composigdes de custo a instalagdo de cantoneiras metalicas de arremate
nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

- Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

- Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

1.9.7 REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas pluviais
deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos servigos
executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada perante a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais a CONTRATANTE.

1.9.8 MADEIRA: caso sejam utilizados produtos ou subprodutos de madeira na execucédo do
Objeto, a CONTRATADA assume o compromisso de utilizar apenas madeira de origem
exética ou, no caso de utilizacdo de madeira de origem nativa, estar de acordo com o disposto
no §2° do artigo 8° do Decreto n° 53.047, de 2 de junho de 2008, que estabelece
procedimentos na aquisicdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa pelo
Governo do Estado de Sao Paulo.

1.9.9 MEIO AMBIENTE

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes ambientais que
envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora, observando a adogo de
boas praticas ambientais na execugdo de obras para a Contratante, assim como as legislagbes
ambientais vigentes.

1.9.9.1 Geral

As especificagbes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo; Bidtico:
Flora e fauna; Socioecondmico: Populagdo de entorno, funcionarios, professores, alunos e
usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

Supressdo de Vegetacdo e Intervencéo em Areas de Preservagdo Permanente — APP’s;
Processos Erosivos;

Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Soélidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora;

Poluicdo Atmosférica;

Poluigdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

1.9.9.2 Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execugédo e desmobilizacédo
das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados.

Descricdo: Residuos sélidos consistem em todos os restos de materiais solidos provenientes das
atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como os 6leos e graxas provenientes das
oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
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refeicoes e descartes de escritério, entre outros, devem ser devidamente segregados para a
reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser encaminhados para a coleta publica.

Instrucbes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber instrugbes quanto a
utilizacdo controlada de materiais, visando a menor produgéo possivel de residuos a serem dispostos.
E recomendavel, também, o incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel,
metal, plastico e organico. Todos os residuos sdlidos devem ter seu destino final em locais
apropriados e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou tambores de lixo
para a coleta de residuos nao perigosos gerados, preferencialmente diferenciando os tipos de
residuos possibilitando a coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em sacos apropriados
para a coleta urbana e depositar nas grades existentes e que estao distribuidas no campus;
C. Os residuos de construgdo civii (RCC) Classes A, B, C e D segundo a Resolugio

307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo de obras, deverdo ser encaminhados,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para
este fim;

d. Os residuos de o6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas
procedentes de manutengdo emergencial devem ser acondicionados em tambores e retirados e
transportados por empresas especializadas neste tipo de disposigao.

e. A Contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de constru¢do RCC, devem
estar cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cagcamba ou caminhdo contendo residuos, a Contratada devera emitir documento fisico
de Manifesto de Transporte de Residuos/ MTR e, ao final de cada trimestre / conclusdo da obra, emitir
no sistema SIGOR/CETESB uma Declaragdo de movimentacdo de Residuos/ DMR constando toda a
quantidade de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.

No documento MTR devera constar o CNPJ da construtora Contratada para execucao dos servigos,
da empresa transportadora dos residuos e da empresa que ira receber os residuos. Cabe ressaltar
que, no momento da emissdo do MTR ser&do necessarios os dados do caminhdo e do motorista que
fardo o transporte.

f. A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra
(PGRO), conforme modelo para preenchimento PT-PGRCC-04 disponivel na pagina
https://www.depi.unicamp.br/geare/, inclusive croqui do canteiro de obras delimitando as areas para
armazenamento provisorio. Este documento devera ser entregue na reunido de inicio de execucéo do
objeto, que sera posteriormente aprovado pelo 6rgdo competente da Universidade.

g. O manejo, armazenamento, transporte e destinacdo final dos RCC gerados na obra devem
atender as diretrizes do PGRCC da Unicamp e PGRL da Unidade (quando houver), da lei federal n°
12.305/2010 e da Resolugdo CONAMA 307/2002 e suas atualizagoes.

h. Para a liberagdo do transporte e destinagao final do residuo, devera ser solicitado e agendado
junto a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a emissdo do MTR, segundo a portaria do MMA
280/2020 que devera ser fornecido ao transportador.

i A CONTRATADA devera fornecer o respectivo Certificado de Destinacao Final (CDF) para
cada MTR, até o recebimento definitivo do objeto.

1.9.10 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de Protegdo e Combate a
Incéndio e apresentar conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

e ART de instal. medidas de protegao contra incéndio
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https://www.depi.unicamp.br/geare/

ART de instalagdo do grupo motogerador

Atestado de conformidade das instalagdes elétricas (Anexo K)

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais de acabamento

ART do material de acabamento e revestimento

ART do sistema de protecéo contra descargas atmosféricas

Notas fiscais das mangueiras, extintores e demais equipamentos de combate a incéndio

1.9.11 NA CONCLUSAO DA OBRA DEVERA SER ENTREGUE:

Manual do proprietario, conforme modelo;

As Built;

Notas Fiscais e manuais dos equipamentos instalados;

Controles remotos dos equipamentos de climatizacao;

Databook do sistema de climatizagao;

PMOC (Plano de Manutengao, Operagéo e Controle) do sistema de climatizagao
Chaves das edificacoes.

Laudos inerentes as instalagdes elétricas (aterramento, isolagdo dos cabos alimentadores, etc)
Relatérios dos testes de estanqueidade das tubulagcdes e da impermeabilizagao
Laudos dos sistemas de ancoragem

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Em 03/03/2013, um incéndio atingiu o prédio anexo da Biblioteca “Antonio Candido” do Instituto de
Estudos da Linguagem — IEL, que abrigava a area de atendimento e de processamento técnico,
resultando na sua interdigdo para utilizagdo. O prédio atingido pelas chamas era o local onde se
realizava o atendimento ao publico e onde os livros eram catalogados antes de darem entrada na
biblioteca.

Para recuperar essa area, foi proposta entdo, a obra de reforma e ampliagdo da Biblioteca do IEL,
cuja execugao se iniciou em 05/12/2022, visando demolir a parte da biblioteca que pegou fogo e
edificar um novo prédio ampliado com 02 pavimentos.

Nesta primeira contratagdo, a demolicao do edificio queimado foi concluida e foram iniciados os
preparativos para construgdo do novo edificio, porém, no curso da realizagdo da obra, surgiram
problemas na execugdo do projeto das fundagbes, que culminaram na paralisagdao da obra e na
subsequente suspensao do contrato.

O objetivo da presente contratagdo é finalizar a obra de reforma e ampliagdo da Biblioteca Antonio
Candido, que é o principal suporte académico de pesquisa e ensino do IEL, cujas redes elétricas
antigas apresentam instabilidade e ja deram inicio a principios de incéndio, como o ocorrido em 2013.

A execugdo desta reforma e ampliagdo trara mais seguranga na operabilidade da Biblioteca,
preservando a seguranga de funcionarios, alunos, professores e patrimbnio, além de tornar o
ambiente acessivel.

2.1 O objeto da contratacdo ndo consta do Plano de Contratacbes Anual pelos motivos a seguir
expostos:

A demanda nao foi indicada no PCA 2025, pois a contratagao estava prevista para acontecer no
ano de 2024. A demanda nao foi constou no PCA 2024, pois ndao havia sido estabelecida a
obrigatoriedade do envio das demandas para aquele ano.
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3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

Visando a reconstrugdo do prédio anexo ao bloco da Biblioteca do IEL, de maneira a restabelecer o
acesso e o funcionamento adequado das atividades da biblioteca, bem como, promover um ambiente
de trabalho confortavel, seguro e acessivel, atendendo as normas vigentes. Foram premissas:

A Valorizagao do acesso a Biblioteca, com volume diferenciado e linguagem arquitetdnica compativel
com o edificio principal existente.

Interiores flexiveis com espagos internos sem pilares, permitindo futuras adequagdes e evitando
interferéncias no layout, visando um melhor aproveitamento para areas de acervo.

Promover acessibilidade, com elevador e banheiros acessiveis em todos os pavimentos.

Protecdo do edificio contra a luminosidade excessiva e ganho térmico através de brises, que
funcionardo também como grades para proteger o acervo.

Climatizagao prépria para manter um ambiente de trabalho e estudo confortaveis, bem como, proteger
0 acervo.

Prevencéao e Controle de Incéndios.

A implantagéo foi proposta seguindo basicamente o volume do anexo existente, devido a dificuldade
de ampliagédo no nivel do térreo. Dessa forma, o estudo propds um edificio com térreo e um pavimento
superior, otimizando assim a ocupacao da area.

O sistema de cobertura proposto, foi de telhas metalicas apoiadas sobre tercas metalicas e pilaretes
metalicos, fixados na laje por meio de chumbadores.

O dimensionamento dos elementos estruturais de vigas e pilares levou em consideragdo uma analise
por portico espacial.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Vistoria

4.1.1 Nao ha necessidade de realizacdo de avaliagao prévia do local de execugao dos servigos.
4.2 Critérios de aceitabilidade de pre¢os

4.2.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por
meio eletrénico:

4.2.1.1 Planilha orcamentaria detalhada, elaborada de acordo com 0 modelo fornecido pela Unicamp,
em formato PDF (assinada pelo representante legal) e XLS, contendo todos os elementos
constantes no Anexo — Pasta Técnica, bem como os valores unitarios e totais, com destaque
obrigatério do valor correspondente ao BDI, devendo, ainda, contemplar todas as etapas de
execugao, resultado do método executivo adotado pelo licitante, de forma que os servigos
executados totalizem o prego global.

42111 Todos os custos diretos necessarios a completa execugdo de cada um dos itens do
servico, e que nado estejam discriminados nas planilhas orcamentarias como itens
independentes, deverdo ser incorporados na composi¢cao de custos dos itens correlatos
na planilha orcamentaria a ser elaborada pelo licitante e apresentada no certame.
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4.2.1.2 Eventograma / cronograma fisico-financeiro, elaborado de acordo com o modelo fornecido
pela Unicamp em formato PDF (assinada pelo representante legal) e XLS, nos termos do
Anexo - Pasta Técnica.

4.21.21 Na reunido para liberagdo do inicio da execugdo do objeto, a Contratada devera
apresentar o eventograma/cronograma fisico-financeiro definitivo e compatibilizado com a
data “zero” da realizagao da referida reunido e com os percentuais financeiros indicados
na proposta comercial.

4.3 Qualificacao técnica

4.3.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

4.3.1.1 Registro ou inscricdo do licitante (Pessoa Juridica) na entidade profissional Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -

CAU.
5. DA EXECUGAO DO OBJETO
5.1 Condigoes de execugao

5.1.1 O inicio da execugao do objeto se dara na data definida pela CONTRATANTE na reunido
técnica de liberagéo do inicio de execugao do objeto, a ser agendada mediante convocagao
formal, apds a assinatura do contrato.

5.1.2 A é&rea da obra ja se encontra cercada.
5.1.3 Preposto:

5.1.3.1 A Contratada devera disponibilizar no canteiro de obras, para responder perante a
Fiscalizagdo da Contratante, profissional credenciado pelo CREA ou CAU. Este profissional devera
ser credenciado a Fiscalizagao e emitir ART ou RRT, da mesma forma que o profissional que sera o
responsavel técnico pelo Objeto.

5.1.3.1.1 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da Contratada, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

5.2 Prazo de execucao

5.2.1 O prazo de execugdo do contrato € de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos para inicio,
execucao e entrega do objeto contratado, contados a partir do dia determinado na reuniao
técnica de liberacao do inicio de sua execugao.

5.3 Local e horario da prestagao dos servigos
5.3.1  Local da prestagao do servigo:

Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Campinas, SP.
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END.: R. Sérgio Buarque de Holanda, 571 - Cidade Universitaria, Campinas - SP, 13083-859
QUADRA: 15

LATITUDE: -22.81503

LONGITUDE: -47.06943

5.3.2 Os servigcos serao prestados nos seguintes horarios:
- Segunda a sexta-feira, das 7:00 horas as 18:00 horas;

- Sabados, domingos, feriados, pontos facultativos ou dias sem efetivo da CONTRATANTE na
Universidade: a prestagdo de servigos sé podera ser realizada, mediante autorizagdo expressa e
formal da fiscalizagdo. As solicitagdes deverdo ser feitas, por escrito, com pelo menos 3 (irés) dias
Uteis de antecedéncia da data pleiteada. Na solicitagdo devera constar a relagdo dos funcionarios que
trabalhardo nos dias solicitados, as datas que se pretende trabalhar e os servicos que serao
executados.

54 Materiais a serem disponibilizados

54.1 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios (todos os insumos) necessarios para a
execucao integral do objeto pretendido, provendo sua substituicdo quando necessario e/ou
solicitado pela Fiscalizagao.

5.5 Recebimento

5.5.1 O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
de comunicagdo formal da Contratada para vistoria final com o objetivo de entregar a obra.
Sera recebido definitivamente apds o prazo de observagao de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir do Recebimento Provisério.

5.5.1.1 Tanto o Termo de Recebimento Provisorio, quanto o Termo de Recebimento Definitivo, serao
emitidos somente quando todas as pendéncias forem sanadas.

552 Ao final de <cada <etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
eventograma/cronograma fisico-financeiro fornecido, a CONTRATADA apresentara a medicao
prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo
detalhada.

5.5.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida, quando os servigos previstos para
aquela etapa, no eventograma / cronograma fisico-financeiro ofertado pela CONTRATADA,
estiverem executados em sua totalidade;

5.5.2.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais, utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

5.5.3 O objeto pretendido sera recebido provisoriamente, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, a, da
Lei n°® 14.133, de 2021);

5.5.3.1 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo Fiscalizagao da
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5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8

CONTRATANTE, nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A Fiscalizagdo da CONTRATANTE nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 14.133, de 2021), como
também citado acima;

O Recebimento Provisdrio também ficara sujeito a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e instru¢des exigiveis;

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto estiver pendente a solugéo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto pretendido ou no
instrumento de cobranga;

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato.

5.6 Critérios de medicao

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

A medicado sera realizada até o 4° dia util do més subsequente, considerando os eventos
(etapas) executados, efetivamente concluidos pela Contratada entre o primeiro e o ultimo dia
do més anterior e aceitos pela Fiscalizagédo, conforme definido no Eventograma.

A CONTRATADA devera apresentar, até o ultimo dia do més, memorias de calculo que
demonstrem os eventos executados no periodo

Somente serdo pagos os eventos efetivamente executados, aceitos e medidos pela
FISCALIZACAO.

Serao medidos os eventos concluidos de acordo com o determinado no eventograma (anexo
ao edital de licitagdo). Eventos inconclusos, parcialmente executados ou ndo aceitos pela
fiscalizagdo n&o serdo medidos.

A empresa devera seguir o eventograma - cronograma de execugdo anexos ao edital de
licitacdo. Qualquer alteragcao devera ser justificada tecnicamente e previamente aprovada pela
fiscalizagao.

Nao serao medidos eventos executados antes de suas atividades predecessoras, definidas no
eventograma - cronograma anexo ao edital de licitagdo. Exceto quando a antecipacdo de
execucgao for autorizada pela Fiscalizago.

5.7 Condigoes para possiveis aditamentos / reequilibrios:

571

5.7.2

No caso da ocorréncia de pequenas variagdes quantitativas dos itens orcamentarios
relacionados as etapas descritas na planilha orgamentaria, essas correrao por conta e risco
da contratada, sempre que menores que 15% (quinze por cento) dos quantitativos estimados
na planilha orcamentaria.

Caso os limites estabelecidos no item 5.7.1 sejam superiores, poderao ser ajustados termos
aditivos para restabelecer a equagao econdmico-financeira da avenga, desde que:
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5.7.21

A alteragdo contratual decorrente ndo supere ao estabelecido no art. 13, inciso Il, do Decreto
7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos art. 125 da Lei
14.133/2021, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes contratuais;

5.7.2.2 A modificagdo do ajuste nido ensejara a ocorréncia do "jogo de planilhas", com redugéo
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relagdo ao prego base do certame no ato
da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como
também do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;

5.7.2.3 A corregédo de quantitativos, bem como a inclusdo de servigo omitido, ndo esteja compensada
por distorgbes em outros itens contratuais que tornem o valor global da avenga compativel
com o de mercado.

5.7.3 Os potenciais aditivos a que se refere o item 5.7.2 s6 serdo devidos caso a variagdo de
quantitativo no item traga impacto maior que 0,5% no valor global do contrato para mais ou
para menos.

5.7.3.1 Para a aplicagao no disposto no item 5.7.3, ndo cabera a somatoria de dois ou mais itens de
planilha para a regra de célculo do impacto no valor global do contrato.

5.7.3.2 Eventuais servigos omitidos na planilha orgamentaria, mas necessarios a execug¢ao do projeto
conforme descritos no Projeto Basico, serdo objeto de aditivo e pagamento sempre que tiver
um valor total de 1% acima do valor inicial do contrato.

5.7.3.3 No caso de descricao incorreta do servigo constante na planilha licitada em comparagdo com
0 exigido no projeto basico, podera haver termo aditivo para compensar a diferenca, para
mais ou para menos, sempre que se tratar de servigo cujo precgo total estimado for superior a
0,5% do valor inicial do contrato atualizado.

5.7.4 Poderdao ensejar reequilibrio econémico-financeiro: os impedimentos, retardamentos ou
onerosidades excessivas, devidamente fundamentadas, e que tenham como causa ou fatos,
considerada a matriz de riscos:

5.7.4.1 Eventos previsiveis ou imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que tenha nexo causal
direto com impedimento, retardamento ou onerosidade excessiva;

5.7.4.2 Que nao tenham sido ocasionados por culpa da contratada.

5.7.5 Sera considerada onerosidade excessiva para fins de reequilibrio, o demonstrado efeito ao
valor total do contrato superior a 5%.

5.7.6 Matriz de Alocacgéo de Riscos:

Tipo de | Descrigao Materializacdo | Responsabilidade
Risco
Risco de ocorrerem eventos durante | Atraso da obra e
a execugdo da obra, motivados pela | aumento do custo
Contratada, que impegam o Contratada
cumprimento dos prazos acordados,
necessitando de ag¢bes como
aumento de efetivo ou
equipamentos, para recuperar o
Execug¢do da | cronograma da obra
obra Dificuldades em subcontratagdes ou Atraso da obra
ndo aprovagdo dos documentos Contratada
relativos as subcontratadas
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Falta de planejamento na: aquisi¢ao

Atraso da obra

de materiais; contratagdo de mao de Contratada
obra; realizacdo de subcontratagdes;
atraso na entrega de materiais e
equipamentos
Demora acima de 15 dias para | Atraso daobra
responder questionamentos técnicos UNICAMP
feitos pela Contratada
Vicios  construtivos e  baixa | Atraso da obra e
qualidade nos servigos executados, | aumento do custo Contratada
necessitando refazimento
Situacdes que dependam de decisdes | Atraso da obra e
Processo a serem tomadas pela fiscalizagdo, | aumento do custo UNICAMP
Decisorio gestdo da obra ou gestdo superior da
Unicamp, e venham a impossibilitar
continuidade de
frentes de execugao
Inflagdo  acima da  média, Aumento de custo | Alteragdes desproporcionais
flutuagdes de cambio no mercado ¢ que ndo se
desproporcionais ou  aumento enquadrem no limite disposto
exacerbado de valor de insumos no item do edital que rege
que resulte em um acréscimo além sobre onerosidade excessiva,
Econdmico de 5% do wvalor contratual podera ser autorizado
- atualizado mediante  solicitagdo  da
Financeiro Contratada, acompanhada de
justificativas e comprovantes
(inclusive notas fiscais) que
comprovem o pleito
Indisponibilidade de insumos no | Atraso da obra e | Alteracdes nas especificagdes
Insumos mercado aumento do custo ou aditivo de prazos poderdo

ser autorizados mediante
solicitagdo da Contratada,
acompanhada de

justificativas e comprovantes
(inclusive notas fiscais) que
comprovem o pleito

Roubos ¢ furtos de materiais postos
em obra

Atraso da obra e
aumento do custo

CONTRATADA
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TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO DE OBRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADMINISTRATIVO

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é contado da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execugao definido no subitem 5.2.1, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
vigéncia da contratagao.

6.2 O contrato ou instrumento habil equivalente devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.4 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.5 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.6 Apds a assinatura do contrato ou instrumento habil equivalente, o 6rgdao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagcdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo,
das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execu¢cédo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.7 Antes do inicio da prestagao dos servigos, a empresa devera entregar a documentagédo necessaria
a emissdo de crachas, assim como a liberagdo pela Seguranga do Trabalho, devera ocorrer conforme
disposto no Manual de Seguranga da Divisdo de Seguranca do Trabalho - DSTr/DGRH/UNICAMP,
disponivel no enderego eletrénico: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-
content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso seguranca.pdf

6.7.1 A Contratada devera atender as exigéncias relativas a seguranga, higiene e saude do
trabalhado, procedimentos internos a Universidade, assim como as regras estabelecidas pela
legislagao vigente, devendo participar do treinamento denominado Integragdo de Seguranga do
Trabalho, na Divisdo de Seguranga do Trabalho - DSTr, seguindo as orientagdes contidas no
Manual de Seguranga do Trabalho.

6.8 Garantia da Contratagéao

6.8.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
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6.8.1.1 No prazo de convocagao para formalizagdo da contratacdo, e anteriormente a celebragéo da
contratagdo, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:
| - Caugao em pecunia. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depésito bancario
em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corregdo monetaria do
valor depositado.

Il - Caucao em titulos da divida publica. Serao admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

lll - Fianga bancaria. Feita a opgédo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a
renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil. Sera admitida fianga
bancaria emitida por banco ou instituigcdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados a seguir, observada a legislagado que rege a matéria:

a) prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do contrato;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado; e

c) obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratagédo, ndo
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

Caso tal cobertura nao conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados, observada a
legislagdo que rege a matéria.

V - Titulo de capitalizagdo. Serao admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total, emitidos com observancia da legislagdo que rege a matéria.

6.8.1.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagao a garantia
da contratacao.

6.9 Fiscalizagao

6.9.1 A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9.2 O fiscal do contrato acompanhara a sua execugao, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no ajuste, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo,
consoante as atribuigdes previstas no Art. 16 da Resolucdo GR n° 14/2023.

6.10 Gestor do contrato

6.10.1 O gestor do contrato acompanhara a execugao contratual, com apoio dos fiscais do contrato,
assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada;
a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as glosas; a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribuicdes necessarias a plena execugao do contrato
estabelecidas no Art. 14 da Resolucdo GR n°® 14/2023.
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7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
7.1 Medicao

7.1.1 A medigdo obedecera as condi¢des contidas no Item 5.6 e subitens deste Termo de Referéncia.

7.2 Liquidagao

7.2.1  Recebido definitivamente o objeto ou a parcela de referéncia, e mediante ateste da Nota Fiscal ou
documento de cobrancga equivalente, seré iniciado os prazos para liquidagdo e pagamento correspondente,
limitando-se este ultimo ao estabelecido no item 7.3 do Termo de Referéncia.

7.2.2 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apos a comprovagao da regularizagéo da situagao, sem
6nus ao contratante;

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada medig¢ao
e mediante a apresentagcdo dos documentos fiscais competentes, com base na legislagao vigente. Serao
considerados servigos executados os efetivamente concluidos e aceitos pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente na forma da legislagdo aplicavel (artigo 2°, inciso lll, do Decreto estadual n® 67.608, de
2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razao
de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta corrente no Banco do Brasil S/A sob a
titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual n® 62.867/2017.

7.4.1.1 Constitui condigdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condigdo podera se dar pela comprovagéo, pelo contratado, de que os registros estdo suspensos,
nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, 2008.

7.4.2 O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retengéo de tributos determinada por
lei, ainda que nao haja indicagdo de retengéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nio
realizadas em meses anteriores.

7.4.2.1 Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.

7.4.3 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nado sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime, exceto nos casos em que, por forga da legislagao vigente, essas retengdes sejam devidas.

Pagina 3 de 9

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo DB5E49BE 49254166 8EFB4CAQ E090B417



8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGOS
8.1 Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog¢do do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 Critérios de aceitabilidade de pregcos

8.2.1 A aceitabilidade de precos obedecera as condigbes contidas no Item 4.2 e subitens deste Termo
de Referéncia.

8.3 Exigéncias de habilitagao

8.3.1 Previamente a celebragdo do contrato ou emissdo de Instrumento equivalente (Autorizagdo de
Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administragdo verificara o eventual descumprimento das
condigdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que a impega, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria- Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Consulta de SANCOES do Estado de Sao Paulo:
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

e) Consulta de Relagdo de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (TCE/SP):
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacac-apenados;

8.3.2 Parafins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os requisitos descritos nos itens seguintes,
conforme sua natureza juridica.

8.4 Habilitagao juridica

8.4.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional,

8.4.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.44 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
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8.4.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro
onde tem sede a matriz

8.4.8 Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.4.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

8.5 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.5.1 Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcado de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

854 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagédo de declaragéo
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6 Qualificagao Econdémico-Financeira

8.6.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagéo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade

simples;

8.6.1 Certiddo negativa de faléncia, recuperacgao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor);
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8.6.1.1 Caso o fornecedor esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacgéao judicial ou a homologagédo do plano de recuperagao extrajudicial,
conforme o caso;

8.6.2 Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢cdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.6.2.1 Iindices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
bem como o indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,50 (zero ponto cinquenta);

8.6.2.1.1 A férmula é composta dos indices resultantes de:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

IE = Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

Ativo Total
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8.6.3 Patriménio Liquido Minimo de R$ [558.244,52] (quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), comprovados na forma da lei, admitida sua atualizagao
conforme legislacao vigente.

8.6.3.1 A atualizagdo do Patriménio Liquido, se necessaria, devera ser demonstrada por documento
assinado pelo representante legal e profissional devidamente habilitado e inscrito no 6rgéo de classe.

8.6.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°); e

8.6.5 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.6.6 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou
outro limite estabelecido pela legislagédo aplicavel.

8.7 Qualificagao Técnica

8.7.1 A qualificagao técnica obedecera as condigbes contidas no Iltem 4.3 e subitens deste Termo de
Referéncia.

8.8 Outras comprovagoes

8.8.1 Sera admitida a participagao de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n°®
14.133, de 2021:

8.8.1.1 Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacgéo do consércio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do consoércio;

c) Prazo de duragao do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Enderecgo do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicagcdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter
poderes para receber citagao, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagcéo e praticar todos
os demais atos necessarios a participagcédo na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo
responsavel pela representagdo do consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo terd a sua composi¢ao
modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto

da contratacao, observado o prazo de duragéo do consércio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.8.1.2 O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragédo da contratacado, a constituicao
e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.8.1.3 Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitag&o juridica e
habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagcao
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econdmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do
caput do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.8.1.4 Ainabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagédo do consoércio.

8.8.2 Sera permitida a participagcao de sociedades cooperativas nesta licitagdo, nos termos do art. 16 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.8.2.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI,
21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.8.2.2 A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.8.2.3 Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.8.2.4 Edital de convocagédo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenga dos cooperados
presentes nessa assembileia;

8.8.2.5 Ata dareunidao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéao;

8.8.2.6 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador

8.8.2.7 Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na documentagao
a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

8.8.3 Caso atendidas as condi¢des para contratagido, a habilitagdo do interessado sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.4 E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagéo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentagao atualizada.

8.8.5 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.8.6 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.8.7 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribui¢des.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1 O custo estimado total da contratagéo é de R$ [5.582.445,20] (cinco milhdes quinhentos e oitenta
e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme planilha orgamentaria constante
da Pasta Técnica.
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10.  ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Universidade Estadual de Campinas, conforme abaixo:

Fonte de Recurso: Tesouro
Funcional Programatica Legal (FPL): 12.364.4807.1151

Classificagdo Econémica: 4451-30

Campinas, 23 de janeiro de 2025.

Identificagdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Henrique Lemes Galvao, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em
administragédo, em 11/03/2025, as 13:11 horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugao GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE SUSSUMU KONISHI, Coordenador de Servigo, em 11/03/2025, as 13:12
horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugédo GR 54/2017.
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