
Obra
IEL - Reforma e Ampliação da Biblioteca - R03
R. Sérgio Buarque de Holanda, 571 - Cidade Universitária, Campinas - SP, 
13083-859 - QUADRA:  15
LATITUDE: -22.81503
LONGITUDE: -47.06943

Área da obra: 693,69 m² Data: 16/12/2024
Data ETAPA SUB
Base ETAPA M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 67.079,36 81.917,31

Próprio out/24 1-Serviços iniciais 1-Serviços iniciais  1.1  FEA-001 CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO m²         828,00 5,12 0,00 5,12 4.239,36 0,00 4.239,36 22,12% 6,25 0,00 6,25 5.177,11 0,00 5.177,11
Próprio out/24 1-Serviços iniciais 1-Serviços iniciais  1.2  IEL-001 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, INCLUIDO PILARES, VIGAS, LAJES, 

ALVENARIA, CONTRAPISO, COBERTURA, PISO, PORTAS, CAIXILHOS, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS.

m²           98,00 133,73 0,00 133,73 13.105,54 0,00 13.105,54 22,12% 163,31 0,00 163,31 16.004,49 0,00 16.004,49

Próprio out/24 1-Serviços iniciais 1-Serviços iniciais  1.3  IEL-002 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, REMOÇÃO DE GRAMA PARA 
EXECUÇÃO DAS REDES, RETIRADA DE REDES E CAIXAS ELÉTRICAS, 
TELEFONIA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, GRELHAS E HIDRANTE.

m²         333,20 83,69 0,00 83,69 27.885,51 0,00 27.885,51 22,12% 102,20 0,00 102,20 34.053,78 0,00 34.053,78

CPOS/CDHU out/24 1-Serviços iniciais 1-Serviços iniciais  1.4  04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m²           48,50 32,35 11,74 44,09 1.568,98 569,39 2.138,37 22,12% 39,51 14,34 53,84 1.916,03 695,34 2.611,37
Próprio out/24 1-Serviços iniciais 1-Serviços iniciais  1.5  IEL-003 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³         194,04 14,75 20,91 35,66 2.862,09 4.057,38 6.919,47 22,12% 18,01 25,54 43,55 3.495,18 4.954,87 8.450,05
Próprio out/24 1-Serviços iniciais 1-Serviços iniciais  1.6  IEL-004 TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA 

FORA EXTERNO AO CAMPUS.
m³         194,04 14,75 51,17 65,92 2.862,09 9.929,03 12.791,12 22,12% 18,01 62,49 80,50 3.495,18 12.125,33 15.620,51

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 49.768,65 60.777,48
Próprio out/24 2-Instalação do 

canteiro
2-Instalação do 
canteiro

 2.1  CGEO-463 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24 unidade             1,00 14.047,14 26.537,86 40.585,00 14.047,14 26.537,86 40.585,00 22,12% 17.154,37 32.408,03 49.562,40 17.154,37 32.408,03 49.562,40

CPOS/CDHU out/24 2-Instalação do 
canteiro

2-Instalação do 
canteiro

 2.2  02.08.020 Placa de identificação para obra m²             6,00 100,48 821,17 921,65 602,88 4.927,02 5.529,90 22,12% 122,71 1.002,81 1.125,52 736,24 6.016,88 6.753,11

CPOS/CDHU out/24 2-Instalação do 
canteiro

2-Instalação do 
canteiro

 2.3  02.10.020 Locação de obra de edificação m²         395,00 5,97 3,28 9,25 2.358,15 1.295,60 3.653,75 22,12% 7,29 4,01 11,30 2.879,77 1.582,19 4.461,96

 3 INFRA-ESTRUTURA 356.103,29 434.873,33
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.1  06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³           81,77 62,97 24,99 87,96 5.149,06 2.043,43 7.192,49 22,12% 76,90 30,52 107,42 6.288,03 2.495,44 8.783,47
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.2  06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³           46,35 19,56 7,78 27,34 906,61 360,60 1.267,21 22,12% 23,89 9,50 33,39 1.107,15 440,37 1.547,52
FDE out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.3  02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m²           64,89 8,39 3,33 11,72 544,43 216,08 760,51 22,12% 10,25 4,07 14,31 664,85 263,88 928,74
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.4  09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m²         203,10 62,71 33,18 95,89 12.736,40 6.738,86 19.475,26 22,12% 76,58 40,52 117,10 15.553,69 8.229,49 23.783,19
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.5  10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG      1.681,00 2,83 8,75 11,58 4.757,23 14.708,75 19.465,98 22,12% 3,46 10,69 14,14 5.809,53 17.962,33 23.771,85
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.6  10.01.040 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

ACIMA DE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM
KG      1.638,00 2,83 8,75 11,58 4.635,54 14.332,50 18.968,04 22,12% 3,46 10,69 14,14 5.660,92 17.502,85 23.163,77

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.7  10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG             5,00 2,83 8,80 11,63 14,15 44,00 58,15 22,12% 3,46 10,75 14,20 17,28 53,73 71,01
SINAPI out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.8  96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²           64,89 16,09 22,34 38,43 1.044,08 1.449,64 2.493,72 22,12% 19,65 27,28 46,93 1.275,03 1.770,30 3.045,33

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.9  11.01.170 Concreto usinado, fck = 35 MPa m³           48,54 0,00 549,74 549,74 0,00 26.684,38 26.684,38 22,12% 0,00 671,34 671,34 0,00 32.586,96 32.586,96
SINAPI out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.10  98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m²         239,36 12,99 33,51 46,50 3.109,29 8.020,95 11.130,24 22,12% 15,86 40,92 56,79 3.797,06 9.795,19 13.592,25

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.11  11.01.170 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, 
ABATIMENTO 10±2 CM - RADIER

m³           31,00 0,00 549,74 549,74 0,00 17.041,94 17.041,94 22,12% 0,00 671,34 671,34 0,00 20.811,62 20.811,62

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.12  11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³           79,54 176,40 66,88 243,28 14.030,86 5.319,64 19.350,49 22,12% 215,42 81,67 297,09 17.134,48 6.496,34 23.630,82
Próprio out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.13  IEL-007 REGULARIZAÇÃO DO SOLO PARA PISO ARMADO. CAMADA DE 5 CM DE 

BRITA 01 E 02.
m²         217,95 18,04 21,33 39,37 3.931,82 4.648,87 8.580,69 22,12% 22,03 26,05 48,08 4.801,54 5.677,20 10.478,74

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.14  11.18.060 Lona plástica preta - uso geral m²         217,95 0,62 1,27 1,89 135,13 276,80 411,93 22,12% 0,76 1,55 2,31 165,02 338,02 503,04
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.15  10.01.040 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

ACIMA DE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM - BARRA DE 
TRANSFERÊNCIA PISO ARMADO

KG         252,00 2,83 8,75 11,58 713,16 2.205,00 2.918,16 22,12% 3,46 10,69 14,14 870,91 2.692,75 3.563,66

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.16  32.07.040 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M           61,04 6,48 3,55 10,03 395,54 216,69 612,23 22,12% 7,91 4,34 12,25 483,03 264,62 747,66
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.17  32.07.090 Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 

guia de apoio em polietileno
M           91,52 3,15 7,59 10,74 288,29 694,64 982,92 22,12% 3,85 9,27 13,12 352,06 848,29 1.200,35

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.18  10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG      1.646,00 1,41 9,20 10,61 2.320,86 15.143,20 17.464,06 22,12% 1,72 11,24 12,96 2.834,23 18.492,88 21.327,11
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.19  12.12.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

tipo hélice contínua em solo
TX             1,00 0,00 37.881,04 37.881,04 0,00 37.881,04 37.881,04 22,12% 0,00 46.260,33 46.260,33 0,00 46.260,33 46.260,33

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.20  12.12.016 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M         420,00 5,59 54,63 60,22 2.347,80 22.944,60 25.292,40 22,12% 6,83 66,71 73,54 2.867,13 28.019,95 30.887,08
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.21  12.12.020 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo M         210,00 5,59 67,63 73,22 1.173,90 14.202,30 15.376,20 22,12% 6,83 82,59 89,42 1.433,57 17.343,85 18.777,42
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.22  10.01.040 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM
KG      1.695,27 2,83 8,75 11,58 4.797,61 14.833,61 19.631,23 22,12% 3,46 10,69 14,14 5.858,85 18.114,81 23.973,65

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.23  11.01.520 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua m³           49,90 0,00 604,50 604,50 0,00 30.164,55 30.164,55 22,12% 0,00 738,22 738,22 0,00 36.836,95 36.836,95

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.24  14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A m²           50,40 37,60 106,06 143,66 1.895,04 5.345,42 7.240,46 22,12% 45,92 129,52 175,44 2.314,22 6.527,83 8.842,05

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.25  05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³         222,50 0,00 6,32 6,32 0,00 1.406,20 1.406,20 22,12% 0,00 7,72 7,72 0,00 1.717,25 1.717,25
CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.26  05.10.023 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 

5° km até o 10° km
m³         222,50 0,00 19,09 19,09 0,00 4.247,53 4.247,53 22,12% 0,00 23,31 23,31 0,00 5.187,08 5.187,08

CPOS/CDHU out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.27  07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³         222,50 0,12 6,87 6,99 26,70 1.528,58 1.555,28 22,12% 0,15 8,39 8,54 32,61 1.866,70 1.899,30
Próprio out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura  3.28  CGEO-1736 Ensaios de Carregamento Estático (PCE Convencional) UN             1,00 0,00 38.450,00 38.450,00 0,00 38.450,00 38.450,00 22,12% 0,00 46.955,14 46.955,14 0,00 46.955,14 46.955,14

 4 SUPERESTRUTURA 504.886,00 616.566,79
CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.1  09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente m²         953,20 67,53 72,51 140,04 64.369,60 69.116,53 133.486,13 22,12% 82,47 88,55 171,02 78.608,15 84.405,11 163.013,26
CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.2  11.01.170 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, 

ABATIMENTO 10±2 CM
m³           67,90 0,00 549,74 549,74 0,00 37.327,35 37.327,35 22,12% 0,00 671,34 671,34 0,00 45.584,15 45.584,15

CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.3  11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³           67,90 121,80 46,00 167,80 8.270,22 3.123,40 11.393,62 22,12% 148,74 56,18 204,92 10.099,59 3.814,30 13.913,89
CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.4  10.01.040 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM
KG      3.880,00 2,83 8,75 11,58 10.980,40 33.950,00 44.930,40 22,12% 3,46 10,69 14,14 13.409,26 41.459,74 54.869,00

CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.5  10.01.040 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
ACIMA DE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

KG      1.109,00 2,83 8,75 11,58 3.138,47 9.703,75 12.842,22 22,12% 3,46 10,69 14,14 3.832,70 11.850,22 15.682,92

CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.6  10.01.060 ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

KG         977,00 2,83 8,80 11,63 2.764,91 8.597,60 11.362,51 22,12% 3,46 10,75 14,20 3.376,51 10.499,39 13.875,90

Próprio out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.7  CEL-006 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. 
COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

KG      2.483,00 0,00 30,22 30,22 0,00 75.036,26 75.036,26 22,12% 0,00 36,90 36,90 0,00 91.634,28 91.634,28

Próprio out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.8  IEL-008 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL VIGOTA TRELIÇADA COM EPS, LT 
16 (12 + 4), H= 16 CM, CAPA H= 4 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA 
1100KG/M2

m²             6,60 53,62 180,58 234,20 353,89 1.191,83 1.545,72 22,12% 65,48 220,52 286,01 432,17 1.455,46 1.887,63

Próprio out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.9  IEL-009 LAJE PRÉ-FABRICADA BIDIRECIONAL VIGOTA TRELIÇADA COM EPS, LT 40 
(35 + 5), H= 40 CM, CAPA H= 5 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA 
900KG/M2

m²         228,55 53,62 238,43 292,05 12.254,85 54.493,18 66.748,03 22,12% 65,48 291,17 356,65 14.965,62 66.547,07 81.512,69

Próprio out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.10  IEL-010 LAJE PRÉ-FABRICADA BIDIRECIONAL VIGOTA TRELIÇADA COM EPS, LT 26 
(21 + 5), H= 26 CM, CAPA H= 5 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA 
900KG/M2

m²           46,80 38,52 212,23 250,75 1.802,74 9.932,36 11.735,10 22,12% 47,04 259,18 306,22 2.201,50 12.129,40 14.330,90

Próprio out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.11  IEL-011 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL VIGOTA TRELIÇADA COM EPS, LT 
16 (12 + 4), H= 16 CM, CAPA H= 4 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA 
350KG/M2

m²           30,06 58,28 172,74 231,02 1.751,90 5.192,56 6.944,46 22,12% 71,17 210,95 282,12 2.139,42 6.341,16 8.480,58

Próprio out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.12  IEL-012 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL VIGOTA TRELIÇADA COM EPS, LT 
20 (16 + 4), H= 20 CM, CAPA H= 4 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA 
350KG/M2

m²           11,85 47,06 190,29 237,35 557,66 2.254,94 2.812,60 22,12% 57,47 232,38 289,85 681,02 2.753,73 3.434,74

Próprio out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.13  IEL-013 LAJE PRÉ-FABRICADA BIDIRECIONAL VIGOTA TRELIÇADA COM EPS, LT 20 
(16 + 4), H= 21 CM, CAPA H= 5 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA 
200KG/M2

m²         283,79 47,06 179,83 226,89 13.355,16 51.033,96 64.389,11 22,12% 57,47 219,61 277,08 16.309,32 62.322,67 78.631,98

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 10/2024 - São Paulo
SBC - 12/2024 - São Paulo
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais
SIURB - 07/2024 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo

Não Desonerado: 115,54% 
BDI: 22,12%
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CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.14  10.01.040 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM (REFORÇO DE VIGOTA DAS 
LAJES TRELIÇADAS)

KG      1.604,00 2,83 8,75 11,58 4.539,32 14.035,00 18.574,32 22,12% 3,46 10,69 14,14 5.543,42 17.139,54 22.682,96

CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.15  10.01.060 ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM  (REFORÇO DE VIGOTA DAS 
LAJES TRELIÇADAS)

KG           86,00 2,83 8,80 11,63 243,38 756,80 1.000,18 22,12% 3,46 10,75 14,20 297,22 924,20 1.221,42

CPOS/CDHU out/24 4-Superestrutura 4-Superestrutura  4.16  32.08.030 Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 
mm

m²         156,00 3,14 27,36 30,50 489,84 4.268,16 4.758,00 22,12% 3,83 33,41 37,25 598,19 5.212,28 5.810,47

 5 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO 139.097,02 169.865,28
CPOS/CDHU out/24 5-Alvenaria, divisória e 

fechamento
5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.1  14.30.300 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 
100/70mm - 1ST / 1ST LM

m²           99,50 0,00 196,42 196,42 0,00 19.543,79 19.543,79 22,12% 0,00 239,87 239,87 0,00 23.866,88 23.866,88

CPOS/CDHU out/24 5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.2  22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo m²             7,55 0,00 88,71 88,71 0,00 669,76 669,76 22,12% 0,00 108,33 108,33 0,00 817,91 817,91

CPOS/CDHU out/24 5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.3  14.30.110 Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com 
espessura de 3,5 cm

m²           61,85 0,00 155,53 155,53 0,00 9.619,53 9.619,53 22,12% 0,00 189,93 189,93 0,00 11.747,37 11.747,37

CPOS/CDHU out/24 5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.4  14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C m²         731,80 37,60 85,57 123,17 27.515,68 62.620,13 90.135,81 22,12% 45,92 104,50 150,42 33.602,15 76.471,70 110.073,85

CPOS/CDHU out/24 5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.5  14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C m²           84,72 36,76 68,21 104,97 3.114,31 5.778,75 8.893,06 22,12% 44,89 83,30 128,19 3.803,19 7.057,01 10.860,20

CPOS/CDHU out/24 5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.6  14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C m²             8,60 33,86 55,08 88,94 291,20 473,69 764,88 22,12% 41,35 67,26 108,61 355,61 578,47 934,08

CPOS/CDHU out/24 5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.7  14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³             2,08 891,41 1.119,95 2.011,36 1.854,13 2.329,50 4.183,63 22,12% 1.088,59 1.367,68 2.456,27 2.264,27 2.844,78 5.109,05

FDE out/24 5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

5-Alvenaria, divisória e 
fechamento

 5.8  16.15.004 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM M         118,40 20,58 24,07 44,65 2.436,67 2.849,89 5.286,56 22,12% 25,13 29,39 54,53 2.975,66 3.480,28 6.455,95

 6 COBERTURA 96.733,33 118.130,75
CPOS/CDHU out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.1  16.13.070 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliuretano
m²         247,00 21,43 151,83 173,26 5.293,21 37.502,01 42.795,22 22,12% 26,17 185,41 211,59 6.464,07 45.797,45 52.261,52

Próprio out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.2  IEL-014 RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 28 CM

M             8,60 56,70 61,78 118,48 487,62 531,31 1.018,93 22,12% 69,24 75,45 144,69 595,48 648,83 1.244,31

Próprio out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.3  IEL-015 RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 65 CM

M           74,85 67,00 126,70 193,70 5.014,95 9.483,50 14.498,45 22,12% 81,82 154,73 236,55 6.124,26 11.581,24 17.705,50

Próprio out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.4  IEL-016 RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 100 CM

M           45,50 72,16 201,26 273,42 3.283,28 9.157,33 12.440,61 22,12% 88,12 245,78 333,90 4.009,54 11.182,93 15.192,47

Próprio out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.5  IEL-017 RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 150 CM

M             4,00 72,16 287,97 360,13 288,64 1.151,88 1.440,52 22,12% 88,12 351,67 439,79 352,49 1.406,68 1.759,16

Próprio out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.6  IEL-018 CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 34 CM

M           99,00 56,70 72,17 128,87 5.613,30 7.144,83 12.758,13 22,12% 69,24 88,13 157,38 6.854,96 8.725,27 15.580,23

Próprio out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.7  IEL-019 CALHA EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N.22 
DESENVOLVIMENTO 90 CM

M           42,00 72,16 183,92 256,08 3.030,72 7.724,64 10.755,36 22,12% 88,12 224,60 312,72 3.701,12 9.433,33 13.134,45

Próprio out/24 6-Cobertura 6-Cobertura  6.8  CEL-012 GUIA PARA CABO DE AÇO  (PITÃO ATARRACHANTE E BUCHA PARA 
CONCRETO - MED. 4,4 X 76MM, EM AÇO ZINCADO) PARA SEGURANÇA EM 
MANUTENÇÃO. INCLUINDO FURO NA CINTA EM CONCRETO PARA 
INSTALAÇÃO DA GUIA. APÓS A FURAÇÃO, COLOCAR A GUIA PARA CABO 
DE AÇO E FAZER A VEDAÇÃO COM RESINA QUÍMICA

UN           12,00 18,37 67,14 85,51 220,44 805,68 1.026,12 22,12% 22,43 81,99 104,42 269,20 983,90 1.253,10

 7 FORRO 12.092,81 14.767,74
CPOS/CDHU out/24 7-Forro 7-Forro  7.1  22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m²           84,05 0,00 101,92 101,92 0,00 8.566,38 8.566,38 22,12% 0,00 124,46 124,46 0,00 10.461,26 10.461,26
CPOS/CDHU out/24 7-Forro 7-Forro  7.2  22.02.030 FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À 

UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO
m²           34,60 0,00 101,92 101,92 0,00 3.526,43 3.526,43 22,12% 0,00 124,46 124,46 0,00 4.306,48 4.306,48

 8 PISOS 228.901,43 279.534,43
Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.1  IEL-020 SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM CAMADA 

DE 15 CM DE BRITA GRADUADA
m²         170,07 0,48 40,11 40,59 81,63 6.821,51 6.903,14 22,12% 0,59 48,98 49,57 99,69 8.330,43 8.430,12

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.2  54.03.221 Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ

m³             0,60 17,49 1.507,40 1.524,89 10,49 904,44 914,93 22,12% 21,36 1.840,84 1.862,20 12,82 1.104,50 1.117,32

Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.3  IEL-021 LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM m²         209,18 16,48 24,02 40,50 3.447,29 5.024,50 8.471,79 22,12% 20,13 29,33 49,46 4.209,83 6.135,92 10.345,75
Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.4  IEL-022 CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO FCK 20MPA IMPERMEABILIZADO 

ESPESSURA 6 CM
m²           37,00 19,78 28,82 48,60 731,86 1.066,34 1.798,20 22,12% 24,16 35,19 59,35 893,75 1.302,21 2.195,96

Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.5  IEL-023 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (ESPESSURA: 3 CM / 
TRAÇO: 1:3 )

m²         538,88 9,89 35,41 45,30 5.329,52 19.081,74 24.411,26 22,12% 12,08 43,24 55,32 6.508,41 23.302,62 29.811,04

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.6  18.08.152 Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

m²         502,06 41,59 165,87 207,46 20.880,68 83.276,69 104.157,37 22,12% 50,79 202,56 253,35 25.499,48 101.697,50 127.196,98

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.7  18.08.062 Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com 
tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

m²           36,82 41,59 184,35 225,94 1.531,34 6.787,77 8.319,11 22,12% 50,79 225,13 275,92 1.870,08 8.289,22 10.159,30

Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.8  FEA-019 (1) DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE UMIDO,COM 
ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE

m²           37,14 45,12 12,56 57,68 1.675,76 466,48 2.142,24 22,12% 55,10 15,34 70,44 2.046,43 569,66 2.616,10

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.9  30.04.100 Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte 
em areia

m²           22,50 16,42 115,79 132,21 369,45 2.605,28 2.974,73 22,12% 20,05 141,40 161,45 451,17 3.181,56 3.632,73

Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.10  IEL-024 (5) PISO EM CONCRETO RIPADO DESEMPENADO 20 MPa, ESPESSURA 7 
CM, NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M (APROXIMADAMENTE), ACABAMENTO 
VASSOURADO ANTIDERRAPANTE.

m²         163,03 50,36 59,70 110,06 8.210,19 9.732,89 17.943,08 22,12% 61,50 72,91 134,41 10.026,29 11.885,81 21.912,09

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.11  18.08.162 Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao 
exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado

M         255,88 11,54 31,21 42,75 2.952,86 7.986,01 10.938,87 22,12% 14,09 38,11 52,21 3.606,03 9.752,52 13.358,55

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.12  18.08.072 Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego 
médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado

M           60,59 11,54 34,15 45,69 699,21 2.069,15 2.768,36 22,12% 14,09 41,70 55,80 853,87 2.526,84 3.380,72

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.13  54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M           84,08 12,59 47,81 60,40 1.058,57 4.019,86 5.078,43 22,12% 15,37 58,39 73,76 1.292,72 4.909,06 6.201,78
Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.14  IEL-025 RECOMPOSIÇÃO DE GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO E EXECUÇÃO 

DE SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 0,15X 0,30M, CONCRETO FCK 15 MPA, 
CONTROLE TIPO "C"

M           50,00 16,74 72,82 89,56 837,00 3.641,00 4.478,00 22,12% 20,44 88,93 109,37 1.022,14 4.446,39 5.468,53

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.15  30.04.100 PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS 
CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, 
MEDIDAS: 20 X 20 X 06 CM, NA COR AMARELO

m²             4,76 16,42 115,79 132,21 78,16 551,16 629,32 22,12% 20,05 141,40 161,45 95,45 673,08 768,53

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.16  30.04.020 Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / 
direcional - colado

m²             3,13 10,62 187,82 198,44 33,24 587,88 621,12 22,12% 12,97 229,37 242,33 40,59 717,91 758,51

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.17  30.04.040 Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, 
comprimento de 20 cm

UN             8,00 1,61 5,11 6,72 12,88 40,88 53,76 22,12% 1,97 6,24 8,21 15,73 49,92 65,65

SINAPI out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.18  92393 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6 CM. m²         142,81 5,68 70,93 76,61 811,16 10.129,51 10.940,67 22,12% 6,94 86,62 93,56 990,59 12.370,16 13.360,75

Próprio out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.19  CGEO-1730 CALÇADA EM CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA = 12CM; 
ACABAMENTO CAMURÇADO ANTIDERRAPANTE, EM BAMBOLE; COM 
ARMADURA  DUPLA EM TELA Q159, SOBRE DE BRITA Nº1, ESPESSURA=  
5CM.

m²         106,01 9,38 123,46 132,84 994,37 13.087,99 14.082,37 22,12% 11,45 150,77 162,22 1.214,33 15.983,06 17.197,39

CPOS/CDHU out/24 8-Pisos 8-Pisos  8.20  30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista

m²             9,15 29,82 109,49 139,31 272,85 1.001,83 1.274,69 22,12% 36,42 133,71 170,13 333,21 1.223,44 1.556,65

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 23.220,70 28.357,12
Próprio out/24 9-Impermeabilização 9-Impermeabilização  9.1  CEL-016 ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE O EMBASAMENTO E 

NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO 
EDIFICIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M, NAS PAREDES INTERNAS DAS CAIXAS 
DE INSPEÇÃO E DE PASSAGEM DAS REDES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E 
NAS CANALETAS TÉCNICAS, NO POÇO DO ELEVADOR ATÉ A ALTURA DE 
0,60M ACIMA DO NÍVEL DO SOLO.

m²         250,15 19,22 31,27 50,49 4.807,88 7.822,19 12.630,07 22,12% 23,47 38,19 61,66 5.871,39 9.552,46 15.423,85

CPOS/CDHU out/24 9-Impermeabilização 9-Impermeabilização  9.2  32.17.040 Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para 
pressão hidrostática positiva

m²           69,00 17,63 24,46 42,09 1.216,47 1.687,74 2.904,21 22,12% 21,53 29,87 51,40 1.485,55 2.061,07 3.546,62
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Próprio out/24 9-Impermeabilização 9-Impermeabilização  9.3  EAD-054 NA LAJE, REGULARIZAÇÃO DE BASE, IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
APLICAÇÃO DE PRIMER, ASFALTO ELASTOMÉTRICO E MANTA ASFÁLTICA 
PLÁSTICA 4 MM, FILME DE POLIETILENO E CONTRAPISO DE PROTEÇÃO 
MECÂNICA DE 3CM.

m²           20,40 69,07 188,23 257,30 1.409,03 3.839,89 5.248,92 22,12% 84,35 229,87 314,21 1.720,70 4.689,28 6.409,98

CPOS/CDHU out/24 9-Impermeabilização 9-Impermeabilização  9.4  32.16.060 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e 
reforço em tela poliéster

m²           23,61 23,10 80,14 103,24 545,39 1.892,11 2.437,50 22,12% 28,21 97,87 126,08 666,03 2.310,64 2.976,67

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 336.823,52 411.328,88
 10.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 17.795,59 21.731,97

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.1-Serviços iniciais - 
Preliminares

 10.1.1  06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³         151,53 62,97 24,99 87,96 9.541,84 3.786,73 13.328,58 22,12% 76,90 30,52 107,42 11.652,50 4.624,36 16.276,86

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.1-Serviços iniciais - 
Preliminares

 10.1.2  06.11.040 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³         139,77 19,56 7,78 27,34 2.733,90 1.087,41 3.821,31 22,12% 23,89 9,50 33,39 3.338,64 1.327,95 4.666,59

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.1-Serviços iniciais - 
Preliminares

 10.1.3  07.01.060 Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto m³           11,63 0,98 28,46 29,44 11,40 330,99 342,39 22,12% 1,20 34,76 35,95 13,92 404,20 418,12

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.1-Serviços iniciais - 
Preliminares

 10.1.4  05.10.023 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM

m³           11,63 0,00 19,09 19,09 0,00 222,02 222,02 22,12% 0,00 23,31 23,31 0,00 271,13 271,13

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.1-Serviços iniciais - 
Preliminares

 10.1.5  07.10.020 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM 
CONTROLE

m³           11,63 0,12 6,87 6,99 1,40 79,90 81,29 22,12% 0,15 8,39 8,54 1,70 97,57 99,28

 10.2 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 113.835,91 139.016,41
CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 

hidráulicas
10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.1  46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 
40 mm, inclusive conexões

M           10,53 26,30 19,10 45,40 276,94 201,12 478,06 22,12% 32,12 23,32 55,44 338,20 245,61 583,81

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.2  46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M           25,54 31,56 24,43 55,99 806,04 623,94 1.429,98 22,12% 38,54 29,83 68,37 984,34 761,96 1.746,30

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.3  46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M           14,52 57,86 38,25 96,11 840,13 555,39 1.395,52 22,12% 70,66 46,71 117,37 1.025,96 678,24 1.704,21

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.4  46.03.038 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M           66,89 31,56 29,44 61,00 2.111,05 1.969,24 4.080,29 22,12% 38,54 35,95 74,49 2.578,01 2.404,84 4.982,85

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.5  46.03.050 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M           72,00 57,86 67,74 125,60 4.165,92 4.877,28 9.043,20 22,12% 70,66 82,72 153,38 5.087,42 5.956,13 11.043,56

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.6  46.03.060 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 
´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M         170,28 57,86 120,90 178,76 9.852,40 20.586,85 30.439,25 22,12% 70,66 147,64 218,30 12.031,75 25.140,66 37.172,42

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.7  46.12.260 Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M           30,00 39,47 144,18 183,65 1.184,10 4.325,40 5.509,50 22,12% 48,20 176,07 224,27 1.446,02 5.282,18 6.728,20

FDE out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.8  16.05.059 LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. m³             5,85 138,66 226,70 365,36 811,16 1.326,20 2.137,36 22,12% 169,33 276,85 446,18 990,59 1.619,55 2.610,14

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.9  11.18.040 Lastro de pedra britada m³             1,95 31,48 191,57 223,05 61,39 373,56 434,95 22,12% 38,44 233,95 272,39 74,96 456,19 531,16

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.10  11.18.020 Lastro de areia m³             1,95 73,46 118,86 192,32 143,25 231,78 375,02 22,12% 89,71 145,15 234,86 174,93 283,05 457,98

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.11  08.01.020 Escoramento de solo contínuo m²         180,00 64,15 57,89 122,04 11.547,00 10.420,20 21.967,20 22,12% 78,34 70,70 149,04 14.101,20 12.725,15 26.826,34

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.12  49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN           11,00 52,61 75,39 128,00 578,71 829,29 1.408,00 22,12% 64,25 92,07 156,31 706,72 1.012,73 1.719,45

SBC out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.13  053773 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM UN             1,00 211,27 283,63 494,90 211,27 283,63 494,90 22,12% 258,00 346,37 604,37 258,00 346,37 604,37

FDE out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.14  09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN             8,00 320,58 292,62 613,20 2.564,64 2.340,96 4.905,60 22,12% 391,49 357,35 748,84 3.131,94 2.858,78 5.990,72

Próprio out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.15  IEL-026 CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, 
LARGURA 20 CM

M             6,20 111,33 57,42 168,75 690,25 356,00 1.046,25 22,12% 135,96 70,12 206,08 842,93 434,75 1.277,68

Próprio out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.16  IEL-027 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA=25 CM M             6,20 8,40 270,63 279,03 52,08 1.677,91 1.729,99 22,12% 10,26 330,49 340,75 63,60 2.049,06 2.112,66

Próprio out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.17  IEL-028 POÇO DE VISITA DE ALVENARIA PARA GALERIA DE ESGOTO, Ø 1 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 4 M

M             3,00 3.361,00 5.526,47 8.887,47 10.083,00 16.579,41 26.662,41 22,12% 4.104,45 6.748,93 10.853,38 12.313,36 20.246,78 32.560,14

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.18  49.06.080 Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN             8,00 3,14 30,59 33,73 25,12 244,72 269,84 22,12% 3,83 37,36 41,19 30,68 298,85 329,53

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.19  49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN             1,00 3,14 14,85 17,99 3,14 14,85 17,99 22,12% 3,83 18,13 21,97 3,83 18,13 21,97

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.2-Rede de Esgoto 
e água pluvial

 10.2.20  49.06.110 Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ UN             1,00 3,14 7,46 10,60 3,14 7,46 10,60 22,12% 3,83 9,11 12,94 3,83 9,11 12,94

 10.3 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO 1.983,76 2.422,56
CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 

hidráulicas
10.3-Rede de drenos 
de ar condicionado

 10.3.1  46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M             8,50 26,30 14,50 40,80 223,55 123,25 346,80 22,12% 32,12 17,71 49,82 273,00 150,51 423,51

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.3-Rede de drenos 
de ar condicionado

 10.3.2  46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M           29,50 26,30 29,19 55,49 775,85 861,11 1.636,96 22,12% 32,12 35,65 67,76 947,47 1.051,58 1.999,05

 10.4 REDE DE ÁGUA FRIA 19.936,14 24.346,02
CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 

hidráulicas
10.4-Rede de água 
fria

 10.4.1  46.01.020 TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM M           82,63 26,30 14,50 40,80 2.173,17 1.198,14 3.371,30 22,12% 32,12 17,71 49,82 2.653,87 1.463,16 4.117,04

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.2  46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M           24,99 26,30 21,61 47,91 657,24 540,03 1.197,27 22,12% 32,12 26,39 58,51 802,62 659,49 1.462,11

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.3  46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M           27,76 31,56 29,13 60,69 876,11 808,65 1.684,75 22,12% 38,54 35,57 74,11 1.069,90 987,52 2.057,42

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.4  46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M           24,78 36,82 49,99 86,81 912,40 1.238,75 2.151,15 22,12% 44,96 61,05 106,01 1.114,22 1.512,76 2.626,99

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.5  46.07.030 Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões M           35,00 68,38 76,73 145,11 2.393,30 2.685,55 5.078,85 22,12% 83,51 93,70 177,21 2.922,70 3.279,59 6.202,29

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.6  47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN           19,00 23,67 83,30 106,97 449,73 1.582,70 2.032,43 22,12% 28,91 101,73 130,63 549,21 1.932,79 2.482,00

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.7  47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN             2,00 31,56 66,61 98,17 63,12 133,22 196,34 22,12% 38,54 81,34 119,89 77,08 162,69 239,77

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.8  47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ UN             5,00 65,76 151,28 217,04 328,80 756,40 1.085,20 22,12% 80,31 184,74 265,05 401,53 923,72 1.325,25

SINAPI out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.9  94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN             2,00 7,03 14,89 21,92 14,06 29,78 43,84 22,12% 8,59 18,18 26,77 17,17 36,37 53,54

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.10  48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN             2,00 21,03 123,61 144,64 42,06 247,22 289,28 22,12% 25,68 150,95 176,63 51,36 301,91 353,27

Próprio out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.4-Rede de água 
fria

 10.4.11  IEL-029 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE 1.500 
LITROS

UN             2,00 62,96 1.339,90 1.402,86 125,92 2.679,80 2.805,72 22,12% 76,89 1.636,29 1.713,17 153,77 3.272,57 3.426,35

 10.5 REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 183.272,13 223.811,92
CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 

hidráulicas
10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.1  46.08.070 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M         340,64 105,22 269,16 374,38 35.842,14 91.686,66 127.528,80 22,12% 128,49 328,70 457,19 43.770,42 111.967,75 155.738,17

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.2  46.08.080 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M           13,40 118,37 314,39 432,76 1.586,16 4.212,83 5.798,98 22,12% 144,55 383,93 528,49 1.937,02 5.144,70 7.081,72

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.3  47.05.060 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN             2,00 23,67 564,26 587,93 47,34 1.128,52 1.175,86 22,12% 28,91 689,07 717,98 57,81 1.378,15 1.435,96

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.4  47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN             2,00 78,91 372,25 451,16 157,82 744,50 902,32 22,12% 96,36 454,59 550,96 192,73 909,18 1.101,91

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.5  47.01.080 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ UN             4,00 105,22 619,66 724,88 420,88 2.478,64 2.899,52 22,12% 128,49 756,73 885,22 513,98 3.026,92 3.540,89

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.6  43.10.110 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 
a 30 m³/h

UN             1,00 316,62 5.511,08 5.827,70 316,62 5.511,08 5.827,70 22,12% 386,66 6.730,13 7.116,79 386,66 6.730,13 7.116,79
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CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.7  43.10.794 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 70 a 115 mca 
e Q= 1,0 a 1,6 m³/h

UN             1,00 316,62 4.480,22 4.796,84 316,62 4.480,22 4.796,84 22,12% 386,66 5.471,24 5.857,90 386,66 5.471,24 5.857,90

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.8  97.02.193 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN         111,00 6,67 17,19 23,86 740,37 1.908,09 2.648,46 22,12% 8,15 20,99 29,14 904,14 2.330,16 3.234,30

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.9  50.10.120 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN             8,00 20,52 267,12 287,64 164,16 2.136,96 2.301,12 22,12% 25,06 326,21 351,27 200,47 2.609,66 2.810,13

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.10  50.10.084 Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN           11,00 20,52 311,51 332,03 225,72 3.426,61 3.652,33 22,12% 25,06 380,42 405,48 275,65 4.184,58 4.460,23

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.11  50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN           10,00 20,52 215,74 236,26 205,20 2.157,40 2.362,60 22,12% 25,06 263,46 288,52 250,59 2.634,62 2.885,21

CPOS/CDHU out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.12  50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN             8,00 273,56 2.526,79 2.800,35 2.188,48 20.214,32 22.402,80 22,12% 334,07 3.085,72 3.419,79 2.672,57 24.685,73 27.358,30

FDE out/24 10-Instalações 
hidráulicas

10.5-Rede de 
prevenção e combate 
a incêndio

 10.5.13  08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN             1,00 245,32 729,47 974,79 245,32 729,47 974,79 22,12% 299,58 890,83 1.190,41 299,58 890,83 1.190,41

 11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 46.799,36 57.151,37
CPOS/CDHU out/24 11-Louças, Metais e 

Acessórios
11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.1  44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m²           11,61 76,54 879,91 956,45 888,63 10.215,76 11.104,38 22,12% 93,47 1.074,55 1.168,02 1.085,19 12.475,48 13.560,67

CPOS/CDHU out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.2  26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m²             2,70 0,00 586,66 586,66 0,00 1.583,98 1.583,98 22,12% 0,00 716,43 716,43 0,00 1.934,36 1.934,36

CPOS/CDHU out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.3  44.03.920 Ducha higiênica com registro UN             6,00 26,30 219,99 246,29 157,80 1.319,94 1.477,74 22,12% 32,12 268,65 300,77 192,71 1.611,91 1.804,62

Próprio out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.4  IFCH-004 BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA EMBUTIDA, COR 
BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE 
ACIONAMENTO PADRÃO PNE, CONFORME NBR 9050:2015, COM TRÊS 
BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS 
PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO

UN             5,00 178,32 3.027,39 3.205,71 891,60 15.136,95 16.028,55 22,12% 217,76 3.697,05 3.914,81 1.088,82 18.485,24 19.574,07

Próprio out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.5  CEL-047 BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E 
ACESSÓRIOS. COMPLETA

UN             1,00 67,74 819,62 887,36 67,74 819,62 887,36 22,12% 82,72 1.000,92 1.083,64 82,72 1.000,92 1.083,64

Próprio out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.6  IEL-030 CUBA EM AÇO INOX RETANGULAR, MEDIDAS: 40CM X  34CM X 17CM, 
INCLUINDO TORNEIRA DE COZINHA MESA COM BICA MÓVEL REFERENCIA 
COMERCIAL IZY 1167.C37 DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 
INCLUINDO VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO E TODOS OS ITENS 
NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO

UN             1,00 75,12 650,58 725,70 75,12 650,58 725,70 22,12% 91,74 794,49 886,22 91,74 794,49 886,22

Próprio out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.7  IEL-031 CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM 
X 35,5CM, COR BRANCO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA 
CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA DE ACIONAMENTO 
, DUAS BARRAS DE APOIO DE CANTO EM AÇO CROMADO. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 
(COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN             5,00 167,06 2.085,30 2.252,36 835,30 10.426,50 11.261,80 22,12% 204,01 2.546,57 2.750,58 1.020,07 12.732,84 13.752,91

Próprio out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.8  IEL-032 CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM 
X 35,5CM, COR BRANCO, INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA 
CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. REFERÊNCIA COMERCIAL: 
LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 (COLUNA) - DECA, 
CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN             1,00 138,95 864,12 1.003,07 138,95 864,12 1.003,07 22,12% 169,69 1.055,26 1.224,95 169,69 1.055,26 1.224,95

Próprio out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.9  IEL-033 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS, INCLUINDO TORNEIRA 
DE MESA COM BICA ALTA CROMADA (DML) REF. COMERCIAL IZY 1195 C37 - 
DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, 
SIFÃO E TODOS OS INTENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO

UN             1,00 213,61 1.179,83 1.393,44 213,61 1.179,83 1.393,44 22,12% 260,86 1.440,81 1.701,67 260,86 1.440,81 1.701,67

CPOS/CDHU out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.10  44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN             7,00 18,97 46,98 65,95 132,79 328,86 461,65 22,12% 23,17 57,37 80,54 162,16 401,60 563,77

CPOS/CDHU out/24 11-Louças, Metais e 
Acessórios

11-Louças, Metais e 
Acessórios

 11.11  38.23.330 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN           12,00 20,51 52,13 72,64 246,12 625,56 871,68 22,12% 25,05 63,66 88,71 300,56 763,93 1.064,50

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 897.518,50 1.096.049,59
 12.1 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSÃO) - CASA 

DE BOMBAS
207.471,25 253.363,89

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.1  06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³           68,70 62,97 24,99 87,96 4.326,04 1.716,81 6.042,85 22,12% 76,90 30,52 107,42 5.282,96 2.096,57 7.379,53

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.2  06.11.040 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³           68,70 19,56 7,78 27,34 1.343,77 534,49 1.878,26 22,12% 23,89 9,50 33,39 1.641,01 652,71 2.293,73

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.3  11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³             0,50 125,94 396,52 522,46 62,97 198,26 261,23 22,12% 153,80 484,23 638,03 76,90 242,12 319,01

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.4  11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

m³             0,50 176,40 66,88 243,28 88,20 33,44 121,64 22,12% 215,42 81,67 297,09 107,71 40,84 148,55

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.5  38.13.040 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com 
acessórios

M         550,00 2,34 19,65 21,99 1.287,00 10.807,50 12.094,50 22,12% 2,86 24,00 26,85 1.571,68 13.198,12 14.769,80

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.6  38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M           30,00 2,34 9,14 11,48 70,20 274,20 344,40 22,12% 2,86 11,16 14,02 85,73 334,85 420,58

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.7  69.03.140 Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1050 x 550 x 800) mm, padrão 
TELEBRÁS, com tampa

UN             9,00 387,06 1.040,02 1.427,08 3.483,54 9.360,18 12.843,72 22,12% 472,68 1.270,07 1.742,75 4.254,10 11.430,65 15.684,75

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.8  IEL-035 CABO DE COBRE FLEXIVEL #185MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C - INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M         340,00 24,20 154,59 178,79 8.228,00 52.560,60 60.788,60 22,12% 29,55 188,79 218,34 10.048,03 64.187,00 74.235,04
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Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.9  IEL-036 CABO DE COBRE FLEXIVEL #95MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C - 0,6/1KV - INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M         900,00 18,15 81,03 99,18 16.335,00 72.927,00 89.262,00 22,12% 22,16 98,95 121,12 19.948,30 89.058,45 109.006,75

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.10  IEL-037 RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #150MM2 EXISTENTE - 
INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSÓRIOS

M         500,00 19,66 0,00 19,66 9.830,00 0,00 9.830,00 22,12% 24,01 0,00 24,01 12.004,40 0,00 12.004,40

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.11  IEL-038 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #150MM2 EXISTENTE - 
INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSÓRIOS

M         500,00 19,66 0,00 19,66 9.830,00 0,00 9.830,00 22,12% 24,01 0,00 24,01 12.004,40 0,00 12.004,40

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.12  IEL-039 RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #50MM2 EXISTENTE - INCLUSIVE 
COM TERMINAIS E ACESSÓRIOS

M         125,00 11,23 0,00 11,23 1.403,75 0,00 1.403,75 22,12% 13,71 0,00 13,71 1.714,26 0,00 1.714,26

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.13  IEL-040 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #50MM2 EXISTENTE - 
INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSÓRIOS

M         125,00 11,23 0,00 11,23 1.403,75 0,00 1.403,75 22,12% 13,71 0,00 13,71 1.714,26 0,00 1.714,26

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.14  IEL-041 RETIRADA DE TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 
FLEXIVEL #150MM2

UN           20,00 11,23 0,00 11,23 224,60 0,00 224,60 22,12% 13,71 0,00 13,71 274,28 0,00 274,28

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.15  IEL-042 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSÃO PARA 
CABO DE COBRE FLEXIVEL #150MM2

UN           20,00 11,72 36,49 48,21 234,40 729,80 964,20 22,12% 14,31 44,56 58,87 286,25 891,23 1.177,48

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.16  IEL-043 RETIRADA DE TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 
FLEXIVEL #50MM2

UN             5,00 8,42 0,00 8,42 42,10 0,00 42,10 22,12% 10,28 0,00 10,28 51,41 0,00 51,41

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.1-Distribuição de 
Energia  Infra-
estrutura (Baixa 
tensão)-Casa de 
Bombas

 12.1.17  IEL-044 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSÃO PARA 
CABO DE COBRE FLEXIVEL #50MM2

UN             5,00 8,79 18,34 27,13 43,95 91,70 135,65 22,12% 10,73 22,40 33,13 53,67 111,98 165,66

 12.2 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO 121.125,75 147.918,77
Próprio out/24 12-Instalações 

Elétricas
12.2-Posto de 
Transformação e 
Medição

 12.2.1  CGEO-1723 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 
11M-1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 
300KVA, COMPLETO CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 
2859 E 2861 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN             1,00 3.634,79 62.101,64 65.736,43 3.634,79 62.101,64 65.736,43 22,12% 4.438,81 75.838,52 80.277,33 4.438,81 75.838,52 80.277,33

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.2-Posto de 
Transformação e 
Medição

 12.2.2  IEL-046 QUADRO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO EM NICHO DE ALVENARIA, 
COMPLETO, CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 2859 E 2861 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN             1,00 1.999,66 11.219,49 13.219,15 1.999,66 11.219,49 13.219,15 22,12% 2.441,98 13.701,24 16.143,23 2.441,98 13.701,24 16.143,23

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.2-Posto de 
Transformação e 
Medição

 12.2.3  IEL-047 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO (QGBT) EM CHAPA 
DE AÇO AUTO PORTANTE, DIMENSÕES EXTERNAS 1700 X 800 X 400 MM - 
COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 1200 AMPERES

UN             1,00 2.211,98 36.200,37 38.412,35 2.211,98 36.200,37 38.412,35 22,12% 2.701,27 44.207,89 46.909,16 2.701,27 44.207,89 46.909,16

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.2-Posto de 
Transformação e 
Medição

 12.2.4  CGEO-1731 DESMOBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DA CABINE 
EXISTENTE

UN             1,00 687,95 1.539,75 2.227,70 687,95 1.539,75 2.227,70 22,12% 840,12 1.880,34 2.720,47 840,12 1.880,34 2.720,47

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.2-Posto de 
Transformação e 
Medição

 12.2.5  CGEO-1732 REMOÇÃO DE CABEAMENTO DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE M           30,00 5,27 1,18 6,45 158,10 35,40 193,50 22,12% 6,44 1,44 7,88 193,07 43,23 236,30

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.2-Posto de 
Transformação e 
Medição

 12.2.6  CGEO-1733 REMOÇÃO DO CUBÍCULO UN             1,00 275,18 615,90 891,08 275,18 615,90 891,08 22,12% 336,05 752,14 1.088,19 336,05 752,14 1.088,19

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.2-Posto de 
Transformação e 
Medição

 12.2.7  CGEO-1734 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE UN             1,00 137,59 307,95 445,54 137,59 307,95 445,54 22,12% 168,02 376,07 544,09 168,02 376,07 544,09

 12.3 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 32.917,68 40.199,07
Próprio out/24 12-Instalações 

Elétricas
12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.1  IEL-048 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO AR CONDICIONADO (QAC) EM CHAPA DE 
AÇO, DE SOBREPOR, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 500 X 200 MM - COM 
BARRAMENTOS 3F+N+T - 250 AMPERES, COMPLETO CONFORME 
PROJETO

UN             1,00 667,40 7.136,72 7.804,12 667,40 7.136,72 7.804,12 22,12% 815,03 8.715,36 9.530,39 815,03 8.715,36 9.530,39

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.2  40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ             3,00 20,51 48,40 68,91 61,53 145,20 206,73 22,12% 25,05 59,11 84,15 75,14 177,32 252,46

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.3  40.20.050 Sinalizador com lâmpada UN             3,00 46,88 78,15 125,03 140,64 234,45 375,09 22,12% 57,25 95,44 152,69 171,75 286,31 458,06

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.4  38.05.040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M           30,00 35,16 29,45 64,61 1.054,80 883,50 1.938,30 22,12% 42,94 35,96 78,90 1.288,12 1.078,93 2.367,05

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.5  38.05.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios M           18,00 41,02 36,49 77,51 738,36 656,82 1.395,18 22,12% 50,09 44,56 94,66 901,69 802,11 1.703,79

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.6  38.05.100 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios M           12,00 52,74 58,79 111,53 632,88 705,48 1.338,36 22,12% 64,41 71,79 136,20 772,87 861,53 1.634,41

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.7  38.05.140 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios M           12,00 70,33 105,55 175,88 843,96 1.266,60 2.110,56 22,12% 85,89 128,90 214,78 1.030,64 1.546,77 2.577,42

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.8  40.02.620 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN             1,00 23,44 180,02 203,46 23,44 180,02 203,46 22,12% 28,62 219,84 248,47 28,62 219,84 248,47

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.9  40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ           27,00 29,30 22,10 51,40 791,10 596,70 1.387,80 22,12% 35,78 26,99 62,77 966,09 728,69 1.694,78

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.10  40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ             5,00 29,30 30,23 59,53 146,50 151,15 297,65 22,12% 35,78 36,92 72,70 178,91 184,58 363,49

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.11  40.06.100 Condulete metálico de 1 1/2´ CJ             6,00 29,30 63,38 92,68 175,80 380,28 556,08 22,12% 35,78 77,40 113,18 214,69 464,40 679,08

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.12  40.06.140 Condulete metálico de 2 1/2´ CJ             2,00 29,30 209,21 238,51 58,60 418,42 477,02 22,12% 35,78 255,49 291,27 71,56 510,97 582,54

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.13  38.15.020 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M             3,00 20,60 18,32 38,92 61,80 54,96 116,76 22,12% 25,16 22,37 47,53 75,47 67,12 142,59

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.14  38.15.120 Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ UN             6,00 3,96 19,71 23,67 23,76 118,26 142,02 22,12% 4,84 24,07 28,91 29,02 144,42 173,43

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.15  39.26.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV -  isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M         540,00 3,50 5,13 8,63 1.890,00 2.770,20 4.660,20 22,12% 4,27 6,26 10,54 2.308,07 3.382,97 5.691,04

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.16  39.26.040 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M         400,00 4,09 7,15 11,24 1.636,00 2.860,00 4.496,00 22,12% 4,99 8,73 13,73 1.997,88 3.492,63 5.490,52

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.17  39.26.050 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M           40,00 4,68 10,81 15,49 187,20 432,40 619,60 22,12% 5,72 13,20 18,92 228,61 528,05 756,66

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.18  39.26.080 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M           15,00 8,79 33,36 42,15 131,85 500,40 632,25 22,12% 10,73 40,74 51,47 161,02 611,09 772,10

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.19  39.26.090 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M           60,00 11,72 45,82 57,54 703,20 2.749,20 3.452,40 22,12% 14,31 55,96 70,27 858,75 3.357,32 4.216,07
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CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.20  39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN           16,00 8,79 9,87 18,66 140,64 157,92 298,56 22,12% 10,73 12,05 22,79 171,75 192,85 364,60

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.21  39.10.060 TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE #10,0 MM² UN             8,00 8,79 9,87 18,66 70,32 78,96 149,28 22,12% 10,73 12,05 22,79 85,87 96,43 182,30

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.22  39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN             2,00 8,79 12,82 21,61 17,58 25,64 43,22 22,12% 10,73 15,66 26,39 21,47 31,31 52,78

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.3-Ar condicionado 
e ventilação

 12.3.23  39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN             8,00 8,79 18,34 27,13 70,32 146,72 217,04 22,12% 10,73 22,40 33,13 85,87 179,17 265,05

 12.4 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA 225.813,65 275.763,63
Próprio out/24 12-Instalações 

Elétricas
12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.1  IEL-049 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO (QG-AMP) EM 
CHAPA DE AÇO AUTO PORTANTE, DIMENSÕES EXTERNAS 1100 X 800 X 
400 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 600 AMPERES, COMPLETO 
CONFORME PROJETO

UN             1,00 1.593,59 20.343,32 21.936,91 1.593,59 20.343,32 21.936,91 22,12% 1.946,09 24.843,26 26.789,35 1.946,09 24.843,26 26.789,35

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.2  IEL-050 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO (QLF-Ter) EM CHAPA 
DE AÇO DE SOBREPOR, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200MM - COM 
BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES, COMPLETO CONFORME 
PROJETO

UN             1,00 589,86 7.017,44 7.607,30 589,86 7.017,44 7.607,30 22,12% 720,34 8.569,70 9.290,03 720,34 8.569,70 9.290,03

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.3  IEL-051 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR (QLF-P1) EM 
CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 
MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES, COMPLETO 
CONFORME PROJETO

UN             1,00 607,44 7.411,92 8.019,36 607,44 7.411,92 8.019,36 22,12% 741,81 9.051,44 9.793,24 741,81 9.051,44 9.793,24

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.4  IEL-052 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ELEVADOR (QF-ELV) EM CHAPA DE AÇO 
DE SOBREPOR, DIMENSÕES EXTERNAS 600 X 600 X 200MM - COM 
BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES, COMPLETO CONFORME 
PROJETO

UN             1,00 449,44 4.830,55 5.279,99 449,44 4.830,55 5.279,99 22,12% 548,86 5.899,07 6.447,92 548,86 5.899,07 6.447,92

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.5  IEL-053 ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A 
FOGO, TIPO "U",  CHAPA #20AWG - 0,812MM - 100X50MM, COM 
ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M           78,00 36,03 106,34 142,37 2.810,34 8.294,52 11.104,86 22,12% 44,00 129,86 173,86 3.431,99 10.129,27 13.561,26

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.6  38.05.100 ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 1.1/2" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M           24,00 52,74 58,79 111,53 1.265,76 1.410,96 2.676,72 22,12% 64,41 71,79 136,20 1.545,75 1.723,06 3.268,81

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.7  38.05.040 ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 3/4" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M         371,00 35,16 29,45 64,61 13.044,36 10.925,95 23.970,31 22,12% 42,94 35,96 78,90 15.929,77 13.342,77 29.272,54

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.8  40.06.040 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO CJ         250,00 29,30 22,10 51,40 7.325,00 5.525,00 12.850,00 22,12% 35,78 26,99 62,77 8.945,29 6.747,13 15.692,42

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.9  40.06.100 CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO CJ             5,00 29,30 63,38 92,68 146,50 316,90 463,40 22,12% 35,78 77,40 113,18 178,91 387,00 565,90

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.10  40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ           95,00 17,58 16,79 34,37 1.670,10 1.595,05 3.265,15 22,12% 21,47 20,50 41,97 2.039,53 1.947,88 3.987,40

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.11  40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ             8,00 17,58 22,44 40,02 140,64 179,52 320,16 22,12% 21,47 27,40 48,87 171,75 219,23 390,98

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.12  40.05.180 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - 
NBR NM 60669

CJ           33,00 20,51 48,40 68,91 676,83 1.597,20 2.274,03 22,12% 25,05 59,11 84,15 826,54 1.950,50 2.777,05

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.13  40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ             2,00 20,51 52,66 73,17 41,02 105,32 146,34 22,12% 25,05 64,31 89,36 50,09 128,62 178,71

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.14  IEL-054 CANALETA DE ALUMINIO COM TAMPA REMOVÍVEL, DIMENSÕES MÍNIMAS 
DE 100 X 30MM,  NA COR PRATA, COM SEPARADOR INTERNO E 
PRESILHAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M         144,00 23,80 95,39 119,19 3.427,20 13.736,16 17.163,36 22,12% 29,06 116,49 145,55 4.185,30 16.774,60 20.959,90

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.15  38.16.130 Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com 
pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo

UN           46,00 11,17 28,64 39,81 513,82 1.317,44 1.831,26 22,12% 13,64 34,98 48,62 627,48 1.608,86 2.236,33

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.16  38.16.130 CAIXA PARA INTERRUPTORES, SOBRESSALENTE, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, PARA CANALETA DE ALUMINIO

UN           11,00 11,17 28,64 39,81 122,87 315,04 437,91 22,12% 13,64 34,98 48,62 150,05 384,73 534,78

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.17  39.26.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases

M      2.200,00 2,93 4,16 7,09 6.446,00 9.152,00 15.598,00 22,12% 3,58 5,08 8,66 7.871,86 11.176,42 19.048,28

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.18  39.26.030 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1kV, ISOLAÇÃO 
HEPR 90º BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M      1.800,00 3,50 5,13 8,63 6.300,00 9.234,00 15.534,00 22,12% 4,27 6,26 10,54 7.693,56 11.276,56 18.970,12

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.19  39.26.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M           80,00 5,27 16,17 21,44 421,60 1.293,60 1.715,20 22,12% 6,44 19,75 26,18 514,86 1.579,74 2.094,60

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.20  39.26.070 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

M           75,00 5,86 24,56 30,42 439,50 1.842,00 2.281,50 22,12% 7,16 29,99 37,15 536,72 2.249,45 2.786,17

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.21  39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN           10,00 8,79 12,54 21,33 87,90 125,40 213,30 22,12% 10,73 15,31 26,05 107,34 153,14 260,48

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.22  39.10.120 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN           20,00 8,79 12,16 20,95 175,80 243,20 419,00 22,12% 10,73 14,85 25,58 214,69 297,00 511,68

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.23  IEL-055 "LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. 
CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR A DEFINIR. REF. COM.: MOD. PRATA-S, 
CÓDIGO 8194.2C6.3X0 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. INCLUSIVE COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. "

UN             1,00 53,75 127,81 181,56 53,75 127,81 181,56 22,12% 65,64 156,08 221,72 65,64 156,08 221,72

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.24  IEL-056 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 
9W/4000K. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). 
EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, 
COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS.REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3003, CÓD. 3003.416.30B - 
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE COM 
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.

UN         110,00 114,44 386,39 500,83 12.588,40 42.502,90 55.091,30 22,12% 139,75 471,86 611,61 15.372,95 51.904,54 67.277,50

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.25  IEL-057 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 
25MM COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K. CORPO E ALETAS 
PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-
LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS.REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 2750.416.10B - 
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE COM 
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.

UN           31,00 114,44 277,49 391,93 3.547,64 8.602,19 12.149,83 22,12% 139,75 338,87 478,62 4.332,38 10.504,99 14.837,37

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.26  IEL-058 LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, 
CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMINIO FUNDIDO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. IPTP-26, WETZEL, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN           10,00 40,33 144,30 184,63 403,30 1.443,00 1.846,30 22,12% 49,25 176,22 225,47 492,51 1.762,19 2.254,70
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CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.4-Distribuição de 
iluminação e tomadas 
de energia

 12.4.27  50.05.230 Sirene audiovisual tipo endereçável UN             5,00 17,58 269,74 287,32 87,90 1.348,70 1.436,60 22,12% 21,47 329,41 350,88 107,34 1.647,03 1.754,38

 12.5 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA 19.973,50 24.391,64
Próprio out/24 12-Instalações 

Elétricas
12.5-Distribuição de 
iluminação área 
externa

 12.5.1  IEL-059 POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA 
DE 3,00M, COM BASE. INCLUINDO 1 RELE FOTOELÉTRICO 50/60HZ 
110/220V - 1200VA, COMPLETO E 2 LUMINARIAS RETANGULAR FECHADA 
PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR 
PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO E 
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, PARA 1 
LÂMPADA V SÓDIO 70W, COM ALOJAMENTO PARA REATOR.

UN             8,00 159,96 1.429,84 1.589,80 1.279,68 11.438,72 12.718,40 22,12% 195,34 1.746,12 1.941,46 1.562,75 13.968,96 15.531,71

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.5-Distribuição de 
iluminação área 
externa

 12.5.2  IEL-060 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM CONCRETO E FUNDO DE 
BRITA Nº2, (MEDIDAS INTERNAS): 300X300X500MM

UN             5,00 156,72 153,18 309,90 783,60 765,90 1.549,50 22,12% 191,39 187,06 378,45 956,93 935,32 1.892,25

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.5-Distribuição de 
iluminação área 
externa

 12.5.3  38.13.020 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50 MM)

M           70,00 2,34 9,14 11,48 163,80 639,80 803,60 22,12% 2,86 11,16 14,02 200,03 781,32 981,36

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.5-Distribuição de 
iluminação área 
externa

 12.5.4  39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M         480,00 3,50 3,83 7,33 1.680,00 1.838,40 3.518,40 22,12% 4,27 4,68 8,95 2.051,62 2.245,05 4.296,67

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.5-Distribuição de 
iluminação área 
externa

 12.5.5  06.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) - VALA, 0,20M DE LARGURA, 0.60M DE 
PROFUNDIDADE E 260,00 M DE COMPRIMENTO

m³           12,00 62,97 24,99 87,96 755,64 299,88 1.055,52 22,12% 76,90 30,52 107,42 922,79 366,21 1.289,00

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.5-Distribuição de 
iluminação área 
externa

 12.5.6  06.11.040 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³           12,00 19,56 7,78 27,34 234,72 93,36 328,08 22,12% 23,89 9,50 33,39 286,64 114,01 400,65

 12.6 INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA TELECOM 22.712,52 27.736,53
CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 

Elétricas
12.6-Infra-estrutura de 
distribuição interna 
para TELECOM

 12.6.1  38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M         100,00 29,30 76,66 105,96 2.930,00 7.666,00 10.596,00 22,12% 35,78 93,62 129,40 3.578,12 9.361,72 12.939,84

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.6-Infra-estrutura de 
distribuição interna 
para TELECOM

 12.6.2  38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M         100,00 2,93 47,83 50,76 293,00 4.783,00 5.076,00 22,12% 3,58 58,41 61,99 357,81 5.841,00 6.198,81

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.6-Infra-estrutura de 
distribuição interna 
para TELECOM

 12.6.3  38.05.060 ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M             6,00 41,02 36,49 77,51 246,12 218,94 465,06 22,12% 50,09 44,56 94,66 300,56 267,37 567,93

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.6-Infra-estrutura de 
distribuição interna 
para TELECOM

 12.6.4  38.05.100 ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 1.1/2" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M           18,00 52,74 58,79 111,53 949,32 1.058,22 2.007,54 22,12% 64,41 71,79 136,20 1.159,31 1.292,30 2.451,61

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.6-Infra-estrutura de 
distribuição interna 
para TELECOM

 12.6.5  38.05.120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios M             3,00 58,61 70,89 129,50 175,83 212,67 388,50 22,12% 71,57 86,57 158,15 214,72 259,71 474,44

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.6-Infra-estrutura de 
distribuição interna 
para TELECOM

 12.6.6  38.06.160 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3´ com acessórios M           18,00 87,91 144,28 232,19 1.582,38 2.597,04 4.179,42 22,12% 107,36 176,19 283,55 1.932,40 3.171,51 5.103,91

 12.7 SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS 156.989,92 191.716,09
CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 

Elétricas
12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.1  50.05.260 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETO 
CONFORME PROJETO

UN           37,00 17,91 270,14 288,05 662,67 9.995,18 10.657,85 22,12% 21,87 329,89 351,77 809,25 12.206,11 13.015,37

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.2  IEL-061 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA 
BALIZAMENTO COM INSCRIÇÃO "SAIDA" OU SINALIZAÇÃO EM PLACA DE 
ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPLETO CONFORME PROJETO

UN           23,00 24,58 287,33 311,91 565,34 6.608,59 7.173,93 22,12% 30,02 350,89 380,90 690,39 8.070,41 8.760,80

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.3  38.05.040 ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 3/4" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M         900,00 35,16 29,45 64,61 31.644,00 26.505,00 58.149,00 22,12% 42,94 35,96 78,90 38.643,65 32.367,91 71.011,56

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.4  38.13.020 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50 MM)

M         220,00 2,34 9,14 11,48 514,80 2.010,80 2.525,60 22,12% 2,86 11,16 14,02 628,67 2.455,59 3.084,26

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.5  69.03.130 Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, padrão 
TELEBRÁS, com tampa

UN             3,00 153,07 462,72 615,79 459,21 1.388,16 1.847,37 22,12% 186,93 565,07 752,00 560,79 1.695,22 2.256,01

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.6  40.06.040 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO CJ         208,00 29,30 22,10 51,40 6.094,40 4.596,80 10.691,20 22,12% 35,78 26,99 62,77 7.442,48 5.613,61 13.056,09

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.7  66.02.500 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UN             1,00 17,58 2.480,69 2.498,27 17,58 2.480,69 2.498,27 22,12% 21,47 3.029,42 3.050,89 21,47 3.029,42 3.050,89

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.8  50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN             8,00 17,58 66,71 84,29 140,64 533,68 674,32 22,12% 21,47 81,47 102,93 171,75 651,73 823,48

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.9  50.05.230 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL (ADVERTENCIA DE ABERTURA 
DE PORTA)

UN             7,00 17,58 269,74 287,32 123,06 1.888,18 2.011,24 22,12% 21,47 329,41 350,88 150,28 2.305,85 2.456,13

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.10  50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN             8,00 17,58 172,38 189,96 140,64 1.379,04 1.519,68 22,12% 21,47 210,51 231,98 171,75 1.684,08 1.855,83

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.11  50.05.430 Detector óptico de fumaça com base endereçável UN           32,00 58,61 189,29 247,90 1.875,52 6.057,28 7.932,80 22,12% 71,57 231,16 302,74 2.290,39 7.397,15 9.687,54

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.12  50.05.022 Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc UN             2,00 46,88 233,57 280,45 93,76 467,14 560,90 22,12% 57,25 285,24 342,49 114,50 570,47 684,97

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.13  50.05.400 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 UN             1,00 64,47 91,98 156,45 64,47 91,98 156,45 22,12% 78,73 112,33 191,06 78,73 112,33 191,06

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.14  39.12.520 Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 
105°C - para detecção de incêndio

M         700,00 5,86 8,12 13,98 4.102,00 5.684,00 9.786,00 22,12% 7,16 9,92 17,07 5.009,36 6.941,30 11.950,66
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CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.15  39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M      2.300,00 2,34 2,22 4,56 5.382,00 5.106,00 10.488,00 22,12% 2,86 2,71 5,57 6.572,50 6.235,45 12.807,95

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.16  39.21.080 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M         460,00 8,79 30,90 39,69 4.043,40 14.214,00 18.257,40 22,12% 10,73 37,74 48,47 4.937,80 17.358,14 22.295,94

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.17  39.10.130 TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE #35,0 MM² UN             8,00 8,79 12,82 21,61 70,32 102,56 172,88 22,12% 10,73 15,66 26,39 85,87 125,25 211,12

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.7-Sistema de 
alarme, detecção e 
combate de incêndios

 12.7.18  IEL-062 QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO PARA CONJUNTO BOMBA DE 
INCENDIO, COMPLETO CONFORME PROJETO

UN             1,00 1.009,70 10.877,33 11.887,03 1.009,70 10.877,33 11.887,03 22,12% 1.233,05 13.283,40 14.516,44 1.233,05 13.283,40 14.516,44

 12.8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 110.514,23 134.959,98
CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 

Elétricas
12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.1  06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³           48,00 62,97 24,99 87,96 3.022,56 1.199,52 4.222,08 22,12% 76,90 30,52 107,42 3.691,15 1.464,85 5.156,00

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.2  06.11.040 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³           48,00 19,56 7,78 27,34 938,88 373,44 1.312,32 22,12% 23,89 9,50 33,39 1.146,56 456,04 1.602,61

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.3  42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio UN           37,00 14,65 8,27 22,92 542,05 305,99 848,04 22,12% 17,89 10,10 27,99 661,95 373,67 1.035,63

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.4  42.05.440 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M         892,00 29,30 16,66 45,96 26.135,60 14.860,72 40.996,32 22,12% 35,78 20,35 56,13 31.916,79 18.147,91 50.064,71

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.5  39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M         400,00 11,72 51,52 63,24 4.688,00 20.608,00 25.296,00 22,12% 14,31 62,92 77,23 5.724,99 25.166,49 30.891,48

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.6  42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN           54,00 29,30 182,85 212,15 1.582,20 9.873,90 11.456,10 22,12% 35,78 223,30 259,08 1.932,18 12.058,01 13.990,19

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.7  42.05.100 Caixa de inspeção suspensa UN           44,00 58,61 32,40 91,01 2.578,84 1.425,60 4.004,44 22,12% 71,57 39,57 111,14 3.149,28 1.740,94 4.890,22

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.8  42.20.190 Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 
50mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN           54,00 29,30 45,03 74,33 1.582,20 2.431,62 4.013,82 22,12% 35,78 54,99 90,77 1.932,18 2.969,49 4.901,68

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.9  IEL-063 CAIXA DE INSPEÇÃO CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300MM - 
H=400MM COM TAMPA EM AÇO GALVANIZADA E INSTALAÇÃO

UN           54,00 17,58 74,18 91,76 949,32 4.005,72 4.955,04 22,12% 21,47 90,59 112,06 1.159,31 4.891,79 6.051,09

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.10  38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M         132,00 35,16 18,98 54,14 4.641,12 2.505,36 7.146,48 22,12% 42,94 23,18 66,12 5.667,74 3.059,55 8.727,28

CPOS/CDHU out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.11  42.05.370 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e 
tampa

UN             1,00 58,61 501,38 559,99 58,61 501,38 559,99 22,12% 71,57 612,29 683,86 71,57 612,29 683,86

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.12  IEL-064 REMOÇÃO DO SISTEMA DE SPDA EXISTENTE M         280,00 14,04 0,00 14,04 3.931,20 0,00 3.931,20 22,12% 17,15 0,00 17,15 4.800,78 0,00 4.800,78

Próprio out/24 12-Instalações 
Elétricas

12.8-Sistema de 
proteção contra 
descargas 
atmosféricas

 12.8.13  IEL-065 LAUDO DA INSTALAÇÃO DE SPDA UN             1,00 1.772,40 0,00 1.772,40 1.772,40 0,00 1.772,40 22,12% 2.164,45 0,00 2.164,45 2.164,45 0,00 2.164,45

 13 PINTURAS 115.782,86 141.394,03
 13.1 PAREDE, DIVISÓRIA E DUTOS 78.758,35 96.179,70

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.1  33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m²         739,84 20,66 18,23 38,89 15.285,09 13.487,28 28.772,38 22,12% 25,23 22,26 47,49 18.666,16 16.470,67 35.136,83

Próprio out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.2  Bio-0128 (3) APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS, COR 
BRANCO.

m²           75,76 10,29 1,70 11,99 779,57 128,79 908,36 22,12% 12,57 2,08 14,64 952,01 157,28 1.109,29

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.3  33.10.020 (4) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SELADORA ACRÍLICA; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR TOQUE DE 
INVERNO, CÓDIGO DULUX 50YR 83/003 - CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m²         425,16 20,66 18,23 38,89 8.783,81 7.750,67 16.534,47 22,12% 25,23 22,26 47,49 10.726,78 9.465,11 20.191,90

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.4  33.10.020 (5) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SELADORA ACRÍLICA; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR CINZA GRANITO, 
CÓDIGO DULUX 00NN 37/000 - CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

m²         123,88 20,66 18,23 38,89 2.559,36 2.258,33 4.817,69 22,12% 25,23 22,26 47,49 3.125,49 2.757,88 5.883,37

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.5  33.10.020 (6) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS MASSA 
PVA OU SOBRE GESSO (PAREDES INTERNAS) OU SOBRE SELADORA 
ACRÍLICA (PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR 
MOSTARDA QUENTE, CÓDIGO DULUX 20YY 34/700 - CORAL,  SHERWIN 
WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m²         199,91 20,66 18,23 38,89 4.130,14 3.644,36 7.774,50 22,12% 25,23 22,26 47,49 5.043,73 4.450,49 9.494,22

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.6  33.03.740 Resina acrílica plastificante m²             8,68 12,12 23,69 35,81 105,20 205,63 310,83 22,12% 14,80 28,93 43,73 128,47 251,11 379,59

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.7  33.10.020 (9) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
BLOCOS APARENTES; COR CINZA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE NO 
LOCAL.

m²           12,85 20,66 18,23 38,89 265,48 234,26 499,74 22,12% 25,23 22,26 47,49 324,21 286,07 610,28

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.8  33.10.020 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SELADORA ACRÍLICA EM BLOCO DE FECHAMETNO DE VÃO EXISTENTE; 
COR MARFIM, CONFORME PADRÃO EXISTENTE.

m²           18,00 20,66 18,23 38,89 371,88 328,14 700,02 22,12% 25,23 22,26 47,49 454,14 400,72 854,86

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.9  33.02.060 Massa corrida a base de PVA m²         850,26 12,02 7,85 19,87 10.220,13 6.674,54 16.894,67 22,12% 14,68 9,59 24,27 12.480,82 8.150,95 20.631,77

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.10  03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento m²           89,49 5,06 2,37 7,43 452,82 212,09 664,91 22,12% 6,18 2,89 9,07 552,98 259,01 811,99

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.11  33.10.020 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS LATEX 
ACRÍLICO SOBRE GUIA DE CONCRETO; COR PRETA, CONFORME 
PROJETO.

m²             5,50 20,66 18,23 38,89 113,63 100,27 213,90 22,12% 25,23 22,26 47,49 138,76 122,44 261,21

SIURB out/24 13-Pinturas 13.1-Parede, divisória 
e dutos

 13.1.12  18015013 AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO UN             3,70 0,00 180,24 180,24 0,00 666,89 666,89 22,12% 0,00 220,11 220,11 0,00 814,40 814,40

 13.2 TETO 25.332,42 30.935,95
CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.2-Teto  13.2.1  33.02.060 EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA 

PINTURA LÁTEX
m²         118,65 12,02 7,85 19,87 1.426,17 931,40 2.357,58 22,12% 14,68 9,59 24,27 1.741,64 1.137,43 2.879,07
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CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.2-Teto  13.2.2  33.10.020 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SOBRE FORRO EM GESSO, LAJE EXISTENTE E LAJE NOVA.

m²         584,25 20,66 18,23 38,89 12.070,61 10.650,88 22.721,48 22,12% 25,23 22,26 47,49 14.740,62 13.006,85 27.747,47

CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.2-Teto  13.2.3  03.10.140 LIXAMENTO DE TETO EXISTENTE m²           34,10 5,06 2,37 7,43 172,55 80,82 253,36 22,12% 6,18 2,89 9,07 210,71 98,69 309,41

 13.3 METÁLICA E PVC 11.692,09 14.278,38
CPOS/CDHU out/24 13-Pinturas 13.3-Metálica e PVC  13.3.1  33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m²         199,66 29,10 29,46 58,56 5.810,11 5.881,98 11.692,09 22,12% 35,54 35,98 71,51 7.095,30 7.183,08 14.278,38

 14 REVESTIMENTO 234.913,39 286.876,23
 14.1 PAREDE 178.532,46 218.023,84

CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.1-Parede  14.1.1  18.08.090 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

m²         186,95 41,59 116,31 157,90 7.775,25 21.744,15 29.519,41 22,12% 50,79 142,04 192,83 9.495,14 26.553,96 36.049,10

Próprio out/24 14-Revestimento 14.1-Parede  14.1.2  IEL-066 (8) REVESTIMENTO EM PLAQUETAS CERÂMICAS COR VERMELHA. MED. 
7,5 X 23 X 3,5 CM. REFERÊNCIA COMERCIAL: SPINA, PADROEIRA, BATOVI 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE RESINA 
ACRÍLICA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE EM DUAS DEMÃOS. .

m²         170,74 39,45 95,93 135,38 6.735,69 16.379,09 23.114,78 22,12% 48,18 117,15 165,33 8.225,63 20.002,14 28.227,77

CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.1-Parede  14.1.3  32.06.130 Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura 
de 50 mm

m²           62,37 7,62 173,36 180,98 475,26 10.812,46 11.287,72 22,12% 9,31 211,71 221,01 580,39 13.204,18 13.784,57

CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.1-Parede  14.1.4  17.02.020 Chapisco m²      1.706,53 4,88 3,61 8,49 8.327,87 6.160,57 14.488,44 22,12% 5,96 4,41 10,37 10.169,99 7.523,29 17.693,28
CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.1-Parede  14.1.5  17.02.160 Emboço desempenado com argamassa industrializada m²      1.706,53 11,54 47,13 58,67 19.693,36 80.428,76 100.122,12 22,12% 14,09 57,56 71,65 24.049,53 98.219,60 122.269,13

 14.2 TETO 28.979,54 35.389,81
CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.2-Teto  14.2.1  17.02.020 CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM 

PENEIRAR TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA 
SINTÉTICA, E=5 MM

m²         431,50 4,88 3,61 8,49 2.105,72 1.557,72 3.663,44 22,12% 5,96 4,41 10,37 2.571,51 1.902,28 4.473,79

CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.2-Teto  14.2.2  17.02.160 MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM

m²         431,50 11,54 47,13 58,67 4.979,51 20.336,60 25.316,11 22,12% 14,09 57,56 71,65 6.080,98 24.835,05 30.916,03

 14.3 SOLEIRA E PEITORIL 27.401,38 33.462,57
CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.3-Soleira e peitoril  14.3.1  19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 

polido
M           46,50 12,66 157,23 169,89 588,69 7.311,20 7.899,89 22,12% 15,46 192,01 207,47 718,91 8.928,43 9.647,34

Próprio out/24 14-Revestimento 14.3-Soleira e peitoril  14.3.2  IEL-067 SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2 
CM LARGURA ATÉ 23CM.

M             9,30 12,66 157,23 169,89 117,74 1.462,24 1.579,98 22,12% 15,46 192,01 207,47 143,78 1.785,69 1.929,47

Próprio out/24 14-Revestimento 14.3-Soleira e peitoril  14.3.3  IEL-068 SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2 
CM LARGURA 52 CM.

M             1,40 32,91 408,80 441,71 46,07 572,32 618,39 22,12% 40,19 499,23 539,42 56,27 698,92 755,18

Próprio out/24 14-Revestimento 14.3-Soleira e peitoril  14.3.4  IEL-069 SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2 
CM LARGURA 55 CM.

M             1,40 34,81 432,38 467,19 48,73 605,33 654,07 22,12% 42,51 528,02 570,53 59,51 739,23 798,75

Próprio out/24 14-Revestimento 14.3-Soleira e peitoril  14.3.5  IEL-070 SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2 
CM LARGURA 85 CM.

M             1,40 53,80 668,23 722,03 75,32 935,52 1.010,84 22,12% 65,70 816,04 881,74 91,98 1.142,46 1.234,44

CPOS/CDHU out/24 14-Revestimento 14.3-Soleira e peitoril  14.3.6  19.01.064 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido

M           78,00 19,00 181,49 200,49 1.482,00 14.156,22 15.638,22 22,12% 23,20 221,64 244,84 1.809,82 17.287,58 19.097,39

 15 CAIXILHOS 333.388,15 407.133,61
 15.1 ALUMÍNIO 251.638,81 307.301,31

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.1  IEL-072 (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS 
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO 
ATENDIMENTO À NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 
ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A 
ESQUADRIA.TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO MALHA 25 MM COM MOLDURA 
EM PERFIS METÁLICOS 20 X 20 MM E  CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM 
NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO - ABABAMENTO 
EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,57 X 1,37 M

UN           11,00 519,99 7.526,65 8.046,64 5.719,89 82.793,15 88.513,04 22,12% 635,01 9.191,54 9.826,56 6.985,13 101.106,99 108.092,12

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.2  IEL-073 (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS DE CORRER COM 
VIDRO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO 
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM 
ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO MALHA 25 
MM COM MOLDURA EM PERFIS METÁLICOS 20 X 20 MM E  CANTONEIRA 
METÁLICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE 
PROTEÇÃO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 1,37 X 1,37 M

UN             2,00 277,92 4.020,62 4.298,54 555,84 8.041,24 8.597,08 22,12% 339,40 4.909,98 5.249,38 678,79 9.819,96 10.498,75

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.3  IEL-074 (J03) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS 
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO 
ATENDIMENTO À NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 
ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A 
ESQUADRIA. TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO MALHA 25 MM COM MOLDURA 
EM PERFIS METÁLICOS 20 X 20 MM E  CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM 
NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO - ABABAMENTO 
EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,37 X 1,37 M

UN             1,00 478,65 6.931,55 7.410,20 478,65 6.931,55 7.410,20 22,12% 584,53 8.464,81 9.049,34 584,53 8.464,81 9.049,34

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.4  IEL-075 (J04) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO, 02 FOLHAS MAXI-AR, EM 
COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 
ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A 
ESQUADRIA. TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO MALHA 25 MM COM MOLDURA 
EM PERFIS METÁLICOS 20 X 20 MM E  CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM 
NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO - ABABAMENTO 
EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,77 X 0,97 M

UN             5,00 55,54 1.613,35 1.668,89 277,70 8.066,75 8.344,45 22,12% 67,83 1.970,22 2.038,05 339,13 9.851,12 10.190,24

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.5  IEL-076 (J05) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS DE CORRER COM 
VIDRO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO 
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM 
ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO MALHA 25 
MM COM MOLDURA EM PERFIS METÁLICOS 20 X 20 MM E  CANTONEIRA 
METÁLICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE 
PROTEÇÃO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 1,19 X 1,37 M

UN             4,00 247,06 3.556,83 3.803,89 988,24 14.227,32 15.215,56 22,12% 301,71 4.343,60 4.645,31 1.206,84 17.374,40 18.581,24
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Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.6  IEL-077 (J06) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS 
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO 
ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. VIDRO LAMINADO LISO 
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM 
ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO MALHA 25 
MM COM MOLDURA EM PERFIS METÁLICOS 20 X 20 MM E  CANTONEIRA 
METÁLICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE 
PROTEÇÃO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO COR BRANCO.  COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 2,57 X 1,37 M

UN           10,00 507,73 7.371,63 7.879,36 5.077,30 73.716,30 78.793,60 22,12% 620,04 9.002,23 9.622,27 6.200,40 90.022,35 96.222,74

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.7  IEL-078 (J07) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS 
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO 
ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. VIDRO LAMINADO LISO 
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM 
ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO MALHA 25 
MM COM MOLDURA EM PERFIS METÁLICOS 20 X 20 MM E  CANTONEIRA 
METÁLICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE 
PROTEÇÃO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO COR BRANCO.  COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 2,57 X 1,37 M

UN             1,00 516,86 7.481,13 7.997,99 516,86 7.481,13 7.997,99 22,12% 631,19 9.135,96 9.767,15 631,19 9.135,96 9.767,15

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.8  IEL-079 (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS 
VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 0,77 X 1,37 M

UN             3,00 0,00 1.464,98 1.464,98 0,00 4.394,94 4.394,94 22,12% 0,00 1.789,03 1.789,03 0,00 5.367,10 5.367,10

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.9  IEL-080 (V02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS 
VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 0,57 X 0,55 M

UN             1,00 0,00 436,32 436,32 0,00 436,32 436,32 22,12% 0,00 532,83 532,83 0,00 532,83 532,83

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.10  IEL-081 (PVL01) PAINEL EM VIDRO LAMINADO, COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. 01 
FOLHA FIXA, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. VIDRO LAMINADO 
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM.ACABAMENTO DO REQUADRO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM 
ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 1,40 X 1,37 M

UN             4,00 151,65 2.662,25 2.813,90 606,60 10.649,00 11.255,60 22,12% 185,19 3.251,14 3.436,33 740,78 13.004,56 13.745,34

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.11  IEL-082 (P01) PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA 
ANTI-PÂNICO, VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. BARRA ANTI-PÂNICO EM AÇO 
INOX. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR 
FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO 
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,32 X 2,45 M

UN             1,00 1.119,81 10.577,62 11.697,43 1.119,81 10.577,62 11.697,43 22,12% 1.367,51 12.917,39 14.284,90 1.367,51 12.917,39 14.284,90

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.12  IEL-083 (P02) PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR, COM VIDRO 
LAMINADO LISO INCOLOR 8MM. ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, 
FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A 
ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,40 X 2,10 M

UN             1,00 674,57 6.056,11 6.730,68 674,57 6.056,11 6.730,68 22,12% 823,78 7.395,72 8.219,51 823,78 7.395,72 8.219,51

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.1-Alumínio  15.1.13  IEL-084 (P08) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 01 FOLHA DE 
ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, 
FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A 
ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,92 X 2,10 M

UN             2,00 207,99 917,97 1.125,96 415,98 1.835,94 2.251,92 22,12% 254,00 1.121,02 1.375,02 507,99 2.242,05 2.750,04

 15.2 MADEIRA 51.086,69 62.387,07
Próprio 15-Caixilhos 15.2-Madeira  15.2.1  IEL-085 RECOLOCAÇÃO DE PORTA EXISTENTE UN           11,00 241,09 10,00 251,09 2.651,99 110,00 2.761,99 22,12% 294,42 12,21 306,63 3.238,61 134,33 3.372,94
Próprio out/24 15-Caixilhos 15.2-Madeira  15.2.2  IEL-086 (P03) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA 

DE ABRIR COM VISOR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO. VISOR COM VIDRO COMUM LISO 4MM. BATENTE EM 
CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO. DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA), FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NA COPA, MOLA 
AÉREA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M

UN             4,00 299,01 3.432,86 3.731,87 1.196,04 13.731,44 14.927,48 22,12% 365,15 4.192,21 4.557,36 1.460,60 16.768,83 18.229,44

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.2-Madeira  15.2.3  IEL-087 (P04) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA 
DE ABRIR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. 
BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, 
FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM LATÃO 
COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M

UN             2,00 241,70 2.816,12 3.057,82 483,40 5.632,24 6.115,64 22,12% 295,16 3.439,05 3.734,21 590,33 6.878,09 7.468,42

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.2-Madeira  15.2.4  IEL-088 (P05) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA 
DE ABRIR, COM PUXADOR HORIZONTAL. ACABAMENTO EM 
REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA 
METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO. BATE-CADEIRA E MAÇANETA EM AÇO INOX, MAÇANETAS 
TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA), E 
ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,95 X 2,10 M

UN             5,00 270,97 4.017,59 4.288,56 1.354,85 20.087,95 21.442,80 22,12% 330,91 4.906,28 5.237,19 1.654,54 24.531,40 26.185,95

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.2-Madeira  15.2.5  IEL-089 "(P06) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS 
DE ABRIR, COM VISOR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO. VISOR COM VIDRO COMUM LISO 4MM. BATENTE EM 
CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS 
(3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO 
ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,20 X 2,10 M "

UN             1,00 413,95 5.424,83 5.838,78 413,95 5.424,83 5.838,78 22,12% 505,52 6.624,80 7.130,32 505,52 6.624,80 7.130,32

  PT-07-2024 - IEL - Biblioteca Remanescente-Planilha - Planilha Orçamentária 10 de



 15.3 AÇO 27.798,58 33.947,63
Próprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Aço  15.3.1  IEL-090 (P07) PORTA CORTA-FOGO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-

PINTADA COM MANTA CERÂMICA INTERNA , 02 FOLHAS DE ABRIR, EM 
COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA COR 
BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 
POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM AÇO COR BRANCO, ADEQUADOS AO 
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,72 X 1,94 M

UN             2,00 318,57 3.337,06 3.655,63 637,14 6.674,12 7.311,26 22,12% 389,04 4.075,22 4.464,26 778,08 8.150,44 8.928,51

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Aço  15.3.2  IEL-091 (P09) PORTÃO EM ESTRUTURA METÁLICA ELETROFUNDIDA REFORÇADA 
E FECHAMENTO EM MALHA RETANGULAR COMPOSTA POR CHAPAS E 
ARAMES REDONDOS METÁLICOS , 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER SOBRE GALVANIZADO A FOGO, 
COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS 
(3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO 
ACETINADO. MALHA RETANGULAR, COMPOSTA POR BARRAS CHATAS 
VERTICAIS E ARAMES REDONDOS HORIZONTAIS, MED. 65 X 132 MM. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,92 X 2,30 M

UN             2,00 238,82 3.385,29 3.624,11 477,64 6.770,58 7.248,22 22,12% 291,65 4.134,12 4.425,76 583,29 8.268,23 8.851,53

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Aço  15.3.3  IEL-092 (P10) PORTA ACÚSTICA, 01 FOLHA DE ABRIR. DUPLA CHAPA DE EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO RECHEADA COM LÃ DE ROCHA E MANTA DE 
CHUMBO. ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO. VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE EM CHAPA 
DOBRADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E FILTRO 
EM TELA DE NYLON APLICADO NA PARTE INTEIRA. BATENTE EM CHAPA 
METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS 
(3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO 
ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 2,10 M

UN             2,00 412,88 2.715,74 3.128,62 825,76 5.431,48 6.257,24 22,12% 504,21 3.316,46 3.820,67 1.008,42 6.632,92 7.641,34

Próprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Aço  15.3.4  IEL-093 (P12) PORTA EM CHAPA METÁLICA 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-
PÂNICO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. BARRA ANTI-PÂNICO EM AÇO 
INOX. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR 
FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO 
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,42 X 2,10 M

UN             2,00 453,84 3.037,09 3.490,93 907,68 6.074,18 6.981,86 22,12% 554,23 3.708,89 4.263,12 1.108,46 7.417,79 8.526,25

 15.4 VIDRO 2.864,07 3.497,60
Próprio out/24 15-Caixilhos 15.4-Vidro  15.4.1  IEL-094 (P11) PORTA EM VIDRO LAMINADO 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-

PÂNICO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. VIDRO LAMINADO 
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. BARRA ANTI-PÂNICO EM AÇO INOX. 
FECHADURA COM ASA PARA VIDRO LAMINADO, DOBRADIÇAS (2 POR 
FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO 
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,42 X 2,10 M

UN             1,00 314,55 2.549,52 2.864,07 314,55 2.549,52 2.864,07 22,12% 384,13 3.113,47 3.497,60 384,13 3.113,47 3.497,60

 16 SERRALHERIA 264.186,50 322.624,55
Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.1  IEL-095 CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS METÁLICOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA 

À CORROSÃO, COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO. COMPLETO, CONFORME PROJETO

M           20,50 55,45 738,27 793,72 1.136,73 15.134,54 16.271,26 22,12% 67,72 901,58 969,29 1.388,17 18.482,29 19.870,46

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.2  IEL-096 SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, INCLUINDO PLACAS EM BRAILE E 
ANÉIS DE BORRACHA

UN             6,00 3,20 33,87 37,07 19,20 203,22 222,42 22,12% 3,91 41,36 45,27 23,45 248,17 271,62

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.3  IEL-097 GUARDA CORPO EM TUBOS E CHAPA METÁLICAS EM AÇO DE ALTA 
RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM 
CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO 
REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM.  
APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO

M             3,30 440,55 1.478,40 1.918,95 1.453,82 4.878,72 6.332,54 22,12% 538,00 1.805,42 2.343,42 1.775,40 5.957,89 7.733,29

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.4  IEL-098 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS E CHAPA METÁLICAS EM 
AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS 
GUARDACORPOS EM CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, 
ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA 
CHAPA 1200 X 3000 MM.  APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. ESCADAS

M           11,20 463,65 1.716,09 2.179,74 5.192,88 19.220,21 24.413,09 22,12% 566,21 2.095,69 2.661,90 6.341,55 23.471,72 29.813,26

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.5  IEL-099 BRISE METÁLICO TUBULAR EM ALUZINC, 0,6 MM ACABADO, 0,43 KG/M, 
DIÂMETRO DO TUBO 41MM. A PINTURA EM PROCESSO CONTÍNUO "COIL 
COATING", PRÉ-PINTURA DE PRIMER E POSTERIOR PINTURA A BASE DE 
POLIÉSTER; REF. COMERCIAL: TUBRISE LISO, COR BRANCO - REFAX, 
HUNTER DOUGLAS, SUL METAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ESTRUTURA 
METÁLICA TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO COM 
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E 2 DEMÃOS DE 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL: 
COR BRANCO, CÓDIGO CORALIT 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m²         130,00 295,98 1.047,74 1.343,72 38.477,40 136.206,20 174.683,60 22,12% 361,45 1.279,50 1.640,95 46.988,60 166.335,01 213.323,61

CPOS/CDHU out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.6  34.05.260 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática m²           10,00 68,07 476,46 544,53 680,70 4.764,60 5.445,30 22,12% 83,13 581,85 664,98 831,27 5.818,53 6.649,80

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.7  IEL-100 ESCADA MARINHEIRO METÁLICA DE ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO 
DA CASA DE MÁQUINAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM APLICAÇÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL DA TINTA: COR 
BRANCO - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. PISO DO PATAMAR EM CHAPA XADREZ DE AÇO ESTRUTURAL 
GALVANIZADA PARA PISO COM RELEVO ANTIDERRAPANTE,  ESPESSURA 
3,04MM E DIMENSÕES CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA E DE 
ESTRUTURAS.

KG         184,00 0,00 30,22 30,22 0,00 5.560,48 5.560,48 22,12% 0,00 36,90 36,90 0,00 6.790,46 6.790,46

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.8  IEL-101 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ 
SOLDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR PRETO SOBRE 
FUNDO ANTIOXIDANTE E APOIO DE RODAS EM BARRA REDONDA EM AÇO 
1/2" SOLDADA ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR PRETO SOBRE 
FUNDO ANTIOXIDANTE. Comprimento 2,50 metros

UN             2,00 253,24 445,73 698,97 506,48 891,46 1.397,94 22,12% 309,26 544,33 853,58 618,51 1.088,65 1.707,16

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.9  CGEO-1727 PISO METÁLICO NA ENTRADA DA CASA DE MÁQUINAS, INCLUSIVE VIGAS, 
PILARES E PINTURA ESMALTE

m²             1,60 0,00 3.868,16 3.868,16 0,00 6.189,06 6.189,06 22,12% 0,00 4.723,80 4.723,80 0,00 7.558,08 7.558,08

Próprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria  16.10  CGEO-1735 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBOS E CHAPA METÁLICAS EM 
AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS 
GUARDACORPOS EM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 25MM,  
INCLUSO A APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 
COR VERDE ESCURO, COMPLETO, CONFORME PROJETO.

M           16,90 463,65 936,99 1.400,64 7.835,69 15.835,13 23.670,82 22,12% 566,21 1.144,25 1.710,46 9.568,94 19.337,86 28.906,80

 17 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 337.279,05 411.885,18
 17.1 EQUIPAMENTOS INSTALADOS 257.060,91 313.922,78
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Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.1-Equipamentos 
instalados

 17.1.1  IEL-102 Un. Condensadora Mult-Split tipo VRV de 20HP (191.128 BTU/h), unidades 
evaporadoras modelos hi-wall (2x9.000, 1x18.000, 2x30.000, 2x36.000 BTU/h), rede 
frigorígena isolada, gás refrigerante R-410A, multikit, rede elétrica de força e 
comando entre unidades, controle remoto sem fio, sensor para controle remoto,  
amortecedor de vibração tipo mola helicoidal para unidade condensadora, acessórios 
e todos itens necessários para instalação e funcionamento do sistema.

UN             1,00 10.052,00 118.798,08 128.850,08 10.052,00 118.798,08 128.850,08 22,12% 12.275,50 145.076,22 157.351,72 12.275,50 145.076,22 157.351,72

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.1-Equipamentos 
instalados

 17.1.2  IEL-103 SPLITÃO PARA DUTO 90.000 BTU/H (7,5 TR´s) TECNOLOGIA INVERTER COM 
AQUECIMENTO E DESUMIDIFICAÇÃO, GÁS REFRIGERANTE R407 + COND. 
DESCARGA VERTICAL, REDE ELÉTRICA DE COMANDO E FORÇA, 
AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, ACESSÓRIOS, QUADRO ELÉTRICO, 
CONTROLE REMOTO COM FIO (PCR)  E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.

UN             2,00 3.472,40 41.264,44 44.736,84 6.944,80 82.528,88 89.473,68 22,12% 4.240,49 50.392,13 54.632,63 8.480,99 100.784,27 109.265,26

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.1-Equipamentos 
instalados

 17.1.3  IEL-104 REDE FRIGORÍGENA ISOLADA, REDE ELÉTRICA DE COMANDO E FORÇA, 
GÁS REFRIGERANTE R407 PARA SPLITÃO DE 7,5 TR´s INSTALADO NO 
PAVIMENTO TÉRREO, CONFORME PROJETO.

M           37,00 195,76 203,79 399,55 7.243,12 7.540,23 14.783,35 22,12% 239,06 248,87 487,93 8.845,30 9.208,13 18.053,43

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.1-Equipamentos 
instalados

 17.1.4  IEL-104 REDE FRIGORÍGENA ISOLADA, REDE ELÉTRICA DE COMANDO E FORÇA, 
GÁS REFRIGERANTE R407 PARA SPLITÃO DE 7,5 TR´s INSTALADO NO 
PAVIMENTO TÉRREO, CONFORME PROJETO.

M           30,00 195,76 203,79 399,55 5.872,80 6.113,70 11.986,50 22,12% 239,06 248,87 487,93 7.171,86 7.466,05 14.637,91

CPOS/CDHU out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.1-Equipamentos 
instalados

 17.1.5  61.14.080 Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 37 mmCA - 
220/380 V / 60Hz

UN             2,00 351,66 3.890,42 4.242,08 703,32 7.780,84 8.484,16 22,12% 429,45 4.750,98 5.180,43 858,89 9.501,96 10.360,86

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.1-Equipamentos 
instalados

 17.1.6  IEL-105 CORTINA DE AR DE 1500MM DE LARGURA  REF.: COMPARCO UN             2,00 470,11 1.271,46 1.741,57 940,22 2.542,92 3.483,14 22,12% 574,10 1.552,71 2.126,81 1.148,20 3.105,41 4.253,61

 17.2 INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E 
EXAUSTÃO

74.876,97 91.439,76

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.1  IEL-106 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 150X150MM COM REGISTRO UN             2,00 4,65 65,38 70,03 9,30 130,76 140,06 22,12% 5,68 79,84 85,52 11,36 159,68 171,04

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.2  IEL-107 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 200X150MM COM REGISTRO UN             2,00 6,21 87,17 93,38 12,42 174,34 186,76 22,12% 7,58 106,45 114,04 15,17 212,90 228,07

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.3  IEL-108 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 250X150MM COM REGISTRO UN             9,00 7,76 108,96 116,72 69,84 980,64 1.050,48 22,12% 9,48 133,06 142,54 85,29 1.197,56 1.282,85

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.4  IEL-109 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 350X150MM COM REGISTRO UN           28,00 10,87 152,54 163,41 304,36 4.271,12 4.575,48 22,12% 13,27 186,28 199,56 371,68 5.215,89 5.587,58

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.5  IEL-110 GRELHA DE RETORNO ALETAS FIXAS 1200X600MM COM REGISTRO UN             2,00 45,64 822,29 867,93 91,28 1.644,58 1.735,86 22,12% 55,74 1.004,18 1.059,92 111,47 2.008,36 2.119,83

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.6  IEL-111 TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 400X350MM COM REGISTRO UN             2,00 11,83 214,75 226,58 23,66 429,50 453,16 22,12% 14,45 262,25 276,70 28,89 524,51 553,40

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.7  IEL-112 TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 1000X300MM COM REGISTRO UN             2,00 25,36 460,17 485,53 50,72 920,34 971,06 22,12% 30,97 561,96 592,93 61,94 1.123,92 1.185,86

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.8  IEL-113 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR  250X200MM UN             2,00 4,64 106,61 111,25 9,28 213,22 222,50 22,12% 5,67 130,19 135,86 11,33 260,38 271,72

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.9  IEL-114 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR  600X400MM UN             2,00 15,21 325,98 341,19 30,42 651,96 682,38 22,12% 18,57 398,09 416,66 37,15 796,17 833,32

CPOS/CDHU out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.10  61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado KG           15,00 26,79 30,94 57,73 401,85 464,10 865,95 22,12% 32,72 37,78 70,50 490,74 566,76 1.057,50

CPOS/CDHU out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.11  61.20.450 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 PARA VENTILAÇÃO, MATERIAL PARA 
SUPORTE E SUSTENTAÇÃO, TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, INCLUINDO PINTURA 
ELETROSTÁTICA CONFORME PROJETO.

KG           19,00 26,79 30,94 57,73 509,01 587,86 1.096,87 22,12% 32,72 37,78 70,50 621,60 717,89 1.339,50

CPOS/CDHU out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.12  61.20.450 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 PARA VENTILAÇÃO, MATERIAL PARA 
SUPORTE E SUSTENTAÇÃO, TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO.

KG           37,00 26,79 30,94 57,73 991,23 1.144,78 2.136,01 22,12% 32,72 37,78 70,50 1.210,49 1.398,01 2.608,50

CPOS/CDHU out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.13  61.20.450 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 PARA DUTOS ISOLADOS DE AR 
CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO, TODOS OS 
ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA, CONFORME PROJETO.

KG           37,00 26,79 30,94 57,73 991,23 1.144,78 2.136,01 22,12% 32,72 37,78 70,50 1.210,49 1.398,01 2.608,50

CPOS/CDHU out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.14  61.20.450 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 PARA DUTOS ISOLADOS DE AR 
CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO, TODOS OS 
ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA, CONFORME PROJETO.

KG           59,00 26,79 30,94 57,73 1.580,61 1.825,46 3.406,07 22,12% 32,72 37,78 70,50 1.930,24 2.229,25 4.159,49

CPOS/CDHU out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.15  61.20.450 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 PARA FAZER UM PERFIL "L", DE 5 X 2CM 
PARA FAZER ACABAMENTO SOBRE O DUTOS GIROVAL E O TETO PARA 
ESCONDER A REDE FRIGORÍGENA, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CONFORME PROJETO.

KG           48,00 26,79 30,94 57,73 1.285,92 1.485,12 2.771,04 22,12% 32,72 37,78 70,50 1.570,37 1.813,63 3.383,99

Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.16  IEL-115 REDE DE DUTO GIROVAL PARA AR CONDICIONADO COM ACESSÓRIOS, 
SUPORTES E PINTURA DE FUNDO TIPO GALVIT E PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO

M           70,00 48,10 560,26 608,36 3.367,00 39.218,20 42.585,20 22,12% 58,74 684,19 742,93 4.111,78 47.893,27 52.005,05
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Próprio out/24 17-Instalação de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

17.2-Instalação de 
Rede de dutos de ar 
condicionado, 
ventilação e exaustão

 17.2.17  IEL-116 REDE DE DUTO REDONDO PARA VENTILAÇÃO COM ACESSÓRIOS, 
SUPORTES E PINTURA DE FUNDO TIPO GALVIT E PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO

M           32,00 48,10 260,09 308,19 1.539,20 8.322,88 9.862,08 22,12% 58,74 317,62 376,36 1.879,67 10.163,90 12.043,57

 17.3 INSTALAÇÕES GERAIS 5.341,17 6.522,64
SBC out/24 17-Instalação de ar 

condicionado, 
ventilação e exaustão

17.3-Instalações 
gerais

 17.3.1  017605 TRANSPORTE/ELEVACAO VERTICAL DE FAN&COILS/EQUIP.MEIO 
MECANICO

UN             1,00 3.939,57 1.401,60 5.341,17 3.939,57 1.401,60 5.341,17 22,12% 4.811,00 1.711,63 6.522,64 4.811,00 1.711,63 6.522,64

 18 ELEVADOR 222.322,95 271.500,79
FDE out/24 18-Elevador 18-Elevador  18.1  16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN             1,00 0,00 205.618,95 205.618,95 0,00 205.618,95 205.618,95 22,12% 0,00 251.101,86 251.101,86 0,00 251.101,86 251.101,86

FDE out/24 18-Elevador 18-Elevador  18.2  16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL MES           12,00 0,00 1.392,00 1.392,00 0,00 16.704,00 16.704,00 22,12% 0,00 1.699,91 1.699,91 0,00 20.398,92 20.398,92

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.292,84 44.320,81
FDE out/24 19-Serviços 

complementares
19-Serviços 
complementares

 19.1  16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS m²         736,00 4,24 19,28 23,52 3.120,64 14.190,08 17.310,72 22,12% 5,18 23,54 28,72 3.810,93 17.328,93 21.139,85

Próprio out/24 19-Serviços 
complementares

19-Serviços 
complementares

 19.2  IEL-117 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA m²             2,50 440,63 0,00 440,63 1.101,58 0,00 1.101,58 22,12% 538,10 0,00 538,10 1.345,24 0,00 1.345,24

Próprio out/24 19-Serviços 
complementares

19-Serviços 
complementares

 19.3  IEL-118 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN             1,00 597,60 1.607,20 2.204,80 597,60 1.607,20 2.204,80 22,12% 729,79 1.962,71 2.692,50 729,79 1.962,71 2.692,50

CPOS/CDHU out/24 19-Serviços 
complementares

19-Serviços 
complementares

 19.4  55.01.020 Limpeza final da obra m²         602,12 14,69 5,83 20,52 8.845,14 3.510,36 12.355,50 22,12% 17,94 7,12 25,06 10.801,69 4.286,85 15.088,54

Próprio out/24 19-Serviços 
complementares

19-Serviços 
complementares

 19.5  CGEO-303 MANUAL DO PROPRIETÁRIO UN             1,00 2.919,12 401,12 3.320,24 2.919,12 401,12 3.320,24 22,12% 3.564,83 489,85 4.054,68 3.564,83 489,85 4.054,68

Totais parciais 1.011.867,68 3.291.322,02 4.303.189,70 Totais parciais 1.235.692,81 4.019.362,45 5.255.055,26

4.303.189,70 5.255.055,26
20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 268.088,72 327.389,94

TCU 
2622/2013

20-Administração local 
20-Administração 
local 

20.1
ACORDÃO 
TCU

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN             1,00 63.039,36 205.049,36 268.088,72 63.039,36 205.049,36 268.088,72 22,12% 76.983,66 250.406,28 327.389,94 76.983,66 250.406,28 327.389,94

Totais parciais 1.312.676,47 4.269.768,73 5.582.445,20
TOTAL M.O COM BDI 1.312.676,47
TOTAL MAT. COM BDI 4.269.768,73
TOTAL GERAL COM BDI 5.582.445,20
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OBRA: IEL - Reforma e Ampliação da Biblioteca
ORÇAMENTO: IEL - Reforma e Ampliação da Biblioteca

LOCAL: rua Carlos Gomes, nº 224 - Unicamp - Campinas - S.P.

n° ETAPA Valor mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7
1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES R$ 67.079,36 100,00%
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO R$ 49.768,65 90,00% 10,00%
3 INFRA-ESTRUTURA R$ 356.103,29 40,00% 30,00% 30,00%
4 SUPERESTRUTURA R$ 504.886,00 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
5 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO R$ 139.097,02 10,00% 20,00% 20,00%
6 COBERTURA R$ 96.733,33 20,00%
7 FORRO R$ 12.092,81
8 PISOS R$ 228.901,43 10,00%
9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 23.220,70 40,00%

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 336.823,52
11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 46.799,36
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 897.518,50 5,00%
13 PINTURAS R$ 115.782,86
14 REVESTIMENTO R$ 234.913,39
15 CAIXILHOS R$ 333.388,15
16 SERRALHERIA R$ 264.186,50
17 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO R$ 337.279,05

18.1 ELEVADOR R$ 205.618,95
18.2 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADOR R$ 16.704,00
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 36.292,84

R$ 4.303.189,71 R$ 67.079,36 R$ 196.521,38 R$ 162.296,45 R$ 207.808,19 R$ 165.375,50 R$ 179.285,20 R$ 165.420,74
VALOR MENSAL (%) 1,56% 4,57% 3,77% 4,83% 3,84% 4,17% 3,84%

VALOR ACUMULADO (%) 1,56% 6,13% 9,90% 14,73% 18,57% 22,74% 26,58%
VALOR MENSAL (R$) 67.079,36 196.521,38 162.296,45 207.808,19 165.375,50 179.285,20 165.420,74

VALOR ACUMULADO (R$) 67.079,36 263.600,74 425.897,19 633.705,38 799.080,88 978.366,09 1.143.786,82
25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) R$ 268.088,72 R$ 4.179,04 R$ 12.243,28 R$ 10.111,07 R$ 12.946,45 R$ 10.302,89 R$ 11.169,47 R$ 10.305,71

TOTAL COM ADMNISTRAÇÃO LOCAL : R$ 4.571.278,43 R$ 71.258,40 R$ 208.764,66 R$ 172.407,52 R$ 220.754,64 R$ 175.678,40 R$ 190.454,67 R$ 175.726,45
BDI: 22,12% R$ 15.762,36 R$ 46.178,74 R$ 38.136,54 R$ 48.830,93 R$ 38.860,06 R$ 42.128,57 R$ 38.870,69

TOTAL GERAL COM BDI: R$ 5.582.445,20 R$ 87.020,76 R$ 254.943,41 R$ 210.544,06 R$ 269.585,56 R$ 214.538,46 R$ 232.583,25 R$ 214.597,14
Percentual Mensal 1,56% 4,57% 3,77% 4,83% 3,84% 4,17% 3,84%

Percentual Acumulado 1,56% 6,13% 9,90% 14,73% 18,57% 22,74% 26,58%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL:

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 3A73934E 9D5E4909 905AC919 06800D94



BDI: 22,12%

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2024

mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15 mês 16 mês 17 mês 18 mês 19 a 30

20,00% 20,00% 10,00%
30,00% 40,00% 10,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

30,00% 30,00%
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%
40,00% 60,00%

100,00%
30,00% 70,00%

R$ 181.177,97 R$ 305.916,09 R$ 296.325,21 R$ 310.553,73 R$ 332.539,52 R$ 315.698,34 R$ 302.191,96 R$ 297.514,90 R$ 243.990,19 R$ 291.819,44 R$ 264.971,54 R$ 16.704,00
4,21% 7,11% 6,89% 7,22% 7,73% 7,34% 7,02% 6,91% 5,67% 6,78% 6,16% 0,39%

30,79% 37,90% 44,79% 52,00% 59,73% 67,07% 74,09% 81,00% 86,67% 93,45% 99,61% 100,00%
181.177,97 305.916,09 296.325,21 310.553,73 332.539,52 315.698,34 302.191,96 297.514,90 243.990,19 291.819,44 264.971,54 16.704,00

1.324.964,79 1.630.880,88 1.927.206,09 2.237.759,82 2.570.299,34 2.885.997,68 3.188.189,64 3.485.704,54 3.729.694,73 4.021.514,17 4.286.485,71 4.303.189,71
R$ 11.287,39 R$ 19.058,57 R$ 18.461,06 R$ 19.347,50 R$ 20.717,21 R$ 19.668,01 R$ 18.826,56 R$ 18.535,18 R$ 15.200,59 R$ 18.180,35 R$ 16.507,73 R$ 1.040,66

R$ 192.465,35 R$ 324.974,66 R$ 314.786,27 R$ 329.901,23 R$ 353.256,73 R$ 335.366,35 R$ 321.018,52 R$ 316.050,08 R$ 259.190,78 R$ 309.999,79 R$ 281.479,27 R$ 17.744,66
R$ 42.573,34 R$ 71.884,40 R$ 69.630,72 R$ 72.974,15 R$ 78.140,39 R$ 74.183,04 R$ 71.009,30 R$ 69.910,28 R$ 57.333,00 R$ 68.571,95 R$ 62.263,21 R$ 3.925,12

R$ 235.038,69 R$ 396.859,06 R$ 384.416,99 R$ 402.875,38 R$ 431.397,12 R$ 409.549,38 R$ 392.027,82 R$ 385.960,35 R$ 316.523,78 R$ 378.571,74 R$ 343.742,48 R$ 21.669,78
4,21% 7,11% 6,89% 7,22% 7,73% 7,34% 7,02% 6,91% 5,67% 6,78% 6,16% 0,39%

30,79% 37,90% 44,79% 52,00% 59,73% 67,07% 74,09% 81,00% 86,67% 93,45% 99,61% 100,00%
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Documento assinado eletronicamente por DANIELE GONCALVES STEFANINI, Gestor (Líder) local de Processos / Projetos,
em 21/01/2025, às 09:07 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por Estela Aparecida Zanetti, ENGENHEIRO / Engenheiro civil, em 09/01/2025, às
16:33 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Oriolo Rodrigues, Coordenador de Divisão, em 10/01/2025, às 09:34 horas,
conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
3A73934E 9D5E4909 905AC919 06800D94


