
LOCAL:

BDI: _ _ , _ _%

Leis Sociais: _ _ _, _ _ %

ÁREA DA OBRA  (m²):

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE  QTDE  MAT. - UNIT.  M.O. - UNIT.  UNIT. M.O.+MAT.  MAT. TOTAL  M.O. TOTAL  TOTAL M.O.+MAT.  BDI %
 MAT. - UNIT. 

COM BDI
 M.O. - UNIT. COM 

BDI
 UNIT. M.O+MAT 

COM BDI
 MAT. TOTAL COM 

BDI
 M.O. TOTAL COM 

BDI
 TOTAL MO.+MAT. COM 

BDI

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6,00
1.2 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00

1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 33,80

1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 71,20
1.5 TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS m² 44,00

2.1 CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24 MÊS 4,00
2.2 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1,00

3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,37

3.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 39,44

3.3 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E 
ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

m³ 1,00

 4.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM UN 1,00
 4.1.2 Sondagem do terreno a trado M 16,00
 4.1.3 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 15,00

 4.1.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 4,00

 4.1.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 2,40

 4.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 4,00

 4.1.7 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 17,98

 4.1.8 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 1,20

 4.1.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 11,40
 4.1.10 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 17,30
 4.1.11 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 6,40

 4.1.12 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,40

 4.1.13 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,30

 4.1.14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,40

 4.1.15 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,51

 4.1.16 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA (COLUNA SECA) - 18 M³ UN 1,00
 4.1.17 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 30,00
 4.1.18 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00

 4.1.19 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00

 4.1.20 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00

 4.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 6,11
 4.2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 6,02
 4.2.3 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, com conexões e acessórios M 144,40
 4.2.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 29,66

 4.2.5 Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN 
acima de 2´ até 3´

M 18,53

 4.2.6 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 10,00
 4.2.7 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 2,00
 4.2.8 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00

 4.3.1 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 7,00

 4.3.2 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 
53 A 45 M³/H

UN 1,00

 4.3.3 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO, COMPLETO CONFORME PROJETO UN 1,00
 4.3.4 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 7,00
 4.3.5 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com conexões e acessórios M 120,00
 4.3.6 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 30,00
 4.3.7 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 120,00
 4.3.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C m 90,00
 4.3.9 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A un 1,00

 5.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 56,00

 5.2 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56,00

 5.3 CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS m 85,00
 5.4 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com conexões e acessórios M 210,00

 5.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600,00
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 5.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A un 7,00

 6.1 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos 
de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 47,00

 6.2 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de 
evacuação e saída de emergência

UN 80,00

 6.3 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 16,00
 6.4 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 4,00

 6.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA 
FACE SOBRE TODO O VERSO

UN 1,00

7.1 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 5,00
7.2 ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE AǏ 85 X 40 X 30 CM UN 2,00
7.3 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN 22,00

8.1 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 5,60
8.2 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 22,00
8.3 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 66,00
8.4 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS UN 63,00
8.5 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 21,00

8.6 PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 90 X 210 CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA

un 1,00

8.7 RETIRADA DE BATENTES UN 13,00
8.8 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA UN 2,00
8.9 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA UN 4,00

8.10 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA UN 3,00
8.11 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA UN 1,00
8.12 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 11,95

8.13 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 
4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 1,74

8.14
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 4,03

8.15 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 4,03

8.16 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 0,93

 9.1 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00
 9.2 REVISÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS UN 10,00

 9.3 TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR 
PARTICIPANTE)

UN 16,00

 9.4 LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁSES 
COMBUST.NBR 15526/07

UN 1,00

 9.5 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 10,00

 9.6 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN 10,00

 9.7 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN 4,00

 9.8 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 - 
"AS BUILT"

UN 2,00

 9.9 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 
EM BOTA-FORA

m³ 8,00

 9.10 Limpeza final da obra m² 700,00

 9.11 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE 
BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2

UN 1,00

Obra

Descrição Und Quant. Valor Unit Total BDI(%) Valor Unit COM BDI Total COM BDI
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 Quadros de Distribuição Geral (QDGs) 0,00 0,00 0,00
 1.1 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 

ESMALTADA (CPFL)
m² 1,92

 1.2 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 
ESMALTADA (QDG)

m² 1,92

 1.3 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 
MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A

UN 1

 1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 1

 1.5 Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA un 1
 1.6 Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1
 1.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO 

CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 1

 1.8 Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 
5KA

un 1

 1.9 Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un 1
 1.10 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CURVA C 25A STECK UN 1
 1.11 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS REF. COML KRON KONECT OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO
un 1

 1.12 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 
ACIDENTAL

m² 1,5

 1.13 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 16
 1.14 Porta arquivo UN 1
 1.15 CADEADO E PORTA CADEADO UN 1
 1.16 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B un 1
 1.17 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 2
 1.18 Bloco de Aferição para 3 Transformadores Corrente (3 TCs) UN 1

 2 Cabos
 2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 240

 2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1405

REI-AVCB-Prédio Reitoria-PGSGConsu - Adequação da entrada de energia
Item



 2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45

 2.4 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UN 36
 2.5 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 28
 2.6 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² UN 2
 3 INFRA

 3.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 140

 3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 18
 3.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 15

 3.4 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO 
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 40

 3.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 30

 3.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 3

 3.7 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 250
 4 ATERRAMENTO

 4.1 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 M 60
 4.2 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 MM - H= 600 MM
UN 4

 4.3 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 4
 4.4 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UN 4
 4.5 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 

50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UN 14

 5 ENTRADA DE ENERGIA E CABINE
 5.1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

 5.1.1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 12M-
1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 225KVA, 
COMPLETO CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 2859 E 2861 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

 5.1.2 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 
0.80 x 1.00m com tampa em ferro dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e 
juntas de vedação

UN 4

 5.2 CABINE - RADIER
 5.2.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m² 7,98

 5.3 CABINE - ALVENARIA ESTRUTURAL
 5.3.1 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 

19X19X39 CM CLASSE A
m² 9,5

 5.3.2 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 113,76
 5.3.3 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO m³ 0,5
 5.3.4 CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO m² 9,6
 5.3.5 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER m² 9,6
 5.3.6 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 9,6

 5.3.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 9,6

 5.4 CABINE - LAJE
 5.4.1 LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS/CONCRETO m² 2,4
 5.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 4,5

 5.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 4,5

 5.5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
 5.5.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m³ 3

 5.5.2 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 105
 5.5.3 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 22
 5.5.4 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE 

PASSAGEM
m² 2

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAIS SEM ADM. LOCAL  R$                          -    R$                          -   
Administração local da obra UN 1,00 -R$                            -R$                          -R$                               -R$                                -R$                                -R$                                        -R$                 -R$                          -R$                           -R$                          -R$                      -R$                                      

Totais ->  R$                          -    R$                          -    R$                                -   

R$
R$

Total de mão de obra com B.D.I: R$
Total de material com B.D.I: R$

Total final da obra com B.D.I: R$

Total material
Total mão de obra



DADOS E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO PARA AS INSTALAÇÕES DO 
PRÉDIO DO GABINETE DO REITOR (GR) BDI: _ _ , _ _ %
ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA
LOCAL: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE 
UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO 
GERALDO, CAMPINAS/SP DATA DE EMISSÃO: __/__/____

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO mês 1 mês 2 mês 3 mês 4
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 60,00% 12,00% 28,00%
2 CANTEIRO DE OBRAS 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
3 SERVIÇOS CIVIS 100,00%

4.1 RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS 7,00% 9,00% 84,00%
4.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 32,00% 50,00% 18,00%
4.3 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 45,00% 53,00% 2,00%
5 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 78,00% 22,00%
6 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100,00%
7  EXTINTORES DE INCÊNDIO 100,00%
8 ADEQUAÇÃO DAS PORTAS E ESCADAS 23,00% 49,00% 28,00%
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16,00% 84,00%

10 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) 100,00%
11 CABOS 100,00%
12 INFRA 100,00%
13 ATERRAMENTO 100,00%
14 POSTO DE TRASNFORMAÇÃO 86,00% 12,00% 2,00%

VALOR MENSAL (%)
VALOR ACUMULADO (%)

VALOR MENSAL (R$)
VALOR ACUMULADO (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)
TOTAL COM ADMNISTRAÇÃO LOCAL :

BDI:
TOTAL GERAL COM BDI:

Percentual Mensal
Percentual Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL:

LOGOTIPO 
DA 

EMPRESA 



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES CIVIS VISANDO À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DOS EDIFÍCIOS 
DO GABINETE DA REITORIA, ADMINISTRAÇÃO DAS PRÓ-REITORIAS, CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU), PROCURADORIA GERAL (PG) E SECRETARIA 
GERAL (SG) DA UNICAMP

UNIDADE: REITORIA
ENDEREÇO: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP

ÁREA: 3503,88 m²

Evento/Etapa Descrição da Tarefa

1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

1/A Conclusão da mobilização da equipe, com execução do Canteiro de obras, ligações provisórias, instalação da placa de obra e fechamento do canteiro

Serão Medidos:
100% dos itens 1.1; 1.2; 1.4 e 2.2
25% do item 2.1

1/B Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: 25% do item 2.1 no mês 02                                                                                                                  

1/C Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: 25% do item 2.1 no mês 03                                                                                                   

1/D Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: 25% do item 2.1 quando a obra for concluída                                                                                                                         

2 TUBULAÇÕES

2/A Execução da tubulação de água de combate a incêndio no pavimento térreo da reitoria
Serão Medidos: 35% dos itens: 4.2.3

2/B Execução da tubulação de água de combate a incêndio no segundo pavimento do prédio da Reitoria e em todo o prédio da PG/CONSU/SG
55% dos itens 4.2.3

2/C Execução da tubulação de água de combate a incêndio no trecho enterrado
10% dos itens 4.2.3
100% dos itens 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5

2/D Tubulação completa, acabada, testada e pintada (inclusive instalação do registro de recalque)
100% dos itens 4.2.4; 4.2.6 a 4.2.8

3 SERVIÇOS CIVIS

3/A Demolição e refazimento do piso de concreto armado da região da garagem da reitoria
100% dos itens 3.1 a 3.3

4 RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS

4/A Execução da sondagem e entrega do laudo de sondagem com respectiva ART
100% dos itens 4.1.1 e 4.1.2

4/B Execução de toda a fundação
100% dos itens  1.3; 4.1.3 a 4.1.15

4/C Instalação do reservatório, deixando-o apto para uso, inclusive com interligações hidráulicas
100% dos itens 4.1.16 a 4.1.20

5 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

5/A Instalação de todos os abrigos para hidrantes, icnlusive com mangueiras e acessórios
100% do item 4.3.1

5/B Conclusão da instalação da bomba, com interligações elétricas até o quadro da bomba e cavalete hidráulico, inclusive quadro de comando
100% dos itens 4.3.2 a 4.3.3

5/C Instalação de todas as botoeiras, inclusive infraestrutura e cabos
100% dos itens 4.3.4 a 4.3.7

5/D Interligação do quadro da Bomba ao Quadro de medição
100% dos itens 4.3.8 e 4.3.9

6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

6/A Execução de toda infraestrutura para passagem do cabemaento elétrico das luminárias (Eletrodutos, conduletes, canaletas)
100% do item 5.2 a 5.4

6/B Instalação de todas as luminárias de energia, interligando-as aos seus respecitvos quadros elétricos
100% dos itens 5.1; 5.5 e 5.6

7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

7/A Instalação de todas as placas de emergência
100% dos itens 6.1 a 6.5

8 EXTINTORES DE INCÊNDIO

8/A Conclusão de todos os serviços relativos a extintores (instalação, recarga e abrigo)
100% dos itens 7.1 a 7.3

9 ADEQUAÇÃO DAS PORTAS E ESCADAS

9/A Instalação completa dos corrimãos, inclusive acabamento
100% do item 8.1

9/B Retirada de todas as portas e batentes
100% dos itens 8.2; 8.3 e 8.7 a 8.9

9/C Execução de parede para fixação de batente (acabada)
100% dos itens 8.13 a 8.15

9/D Instalação de todos batentes e garnições, com acabamento
100% dos itens 8.10 a 8.12

9/E Reinstalação de portas e intalação da porta corta-fogo (ambas completas)
100% dos itens 8.4 a 8.6

9/F Execução do forro acabado
100% do item 8.16

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10/A Revisão de todos os quadros eletricos
100% do item 9.2

10/B Conclusão da obra, com entrega de todos os laudos, testes, as-built
100% dos itens 1.5; 9.4 a 9.8

10/C Desmobilização do canteiro de obras e limpeza final 

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta 
em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição 
do avanço físico da meta (fonte: CEF).
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento 
associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por 
preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Lei 14.133/2021.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas 
identificados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste 
enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma hipótese 
poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa 
contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.



100% do item 9.1; 9.9 e 9.10
10/D Obtenção do AVCB, inclusive treinamento para brigada de incêndio

100% dos itens 9.3 e 9.11 

11 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

11/A Instalação do poste com transformador e todos os acessórios e equipamentos pendurados no poste
100% dos itens 5.1.1 da planilha da DEPI

11/B Execução do abrigo do quadro de medição
100% dos itens 5.2.1 a 5.4.3 da planilha da DEPI

11/C Execução do aterramento do posto de transformação
100% do item 4.1 a 4.5

11/D Instalação do quadro de medição completo
100% do item 1.1 a 1.18 da planilha da DEPI

11/E Execução de toda infraestrutura para passagem do cabeamento até os Quadros Gerais da Reitoria e da PG/CONSU/SG
100% dos itens 3.1 a 3.7 e 5.1.2 da planilha da DEPI

11/F Passagem de todos os cabos, interligando o posto de transformação aos Quadros Gerais
100% do item 2.1 a 2.6

11/G
Demolição do Quadro de medição existente e de toda a infra prevista para ser removida em projeto, inclusive cabos, deixando o local do antigo quadro com grama 
plantada
100% dos itens 5.5.1 a 5.5.4


