
OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO GABINETE DO REITOR (GR)
MINERVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.147.368/0001-61

FONE: (84) 3081-6567

LOCAL: GABINETE DO REITOR (GR) E-MAIL: engenharialtdaminerva@gmail.com

ENDEREÇO: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP FONTE VERSÃO
LEIS SOCIAIS

 BDI: 22,12%

HORA MÊS

REVISÃO: R03 ART: 2620240557999
115,54% 71,46%

DATA DE EMISSÃO: 12/17/2024

ÁREA DA OBRA  (m²): 3503,88

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 25.232,02

2 - CANTEIRO DE OBRAS R$ 28.678,80

3 - SERVIÇOS CIVIS R$ 4.832,54

4 - SISTEMA DE HIDRANTES R$ 158.512,31
4.1 - RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS R$ 51.088,75

4.2 - TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 54.600,04

4.3 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS R$ 52.823,52

5 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 28.769,57

SINAPI 11/2024 SEM DESON.
CPOS/CDHU 09/2024

SIURB 07/2024
FDE 10/2024
SBC 12/2024

CPOS/CDHU set.-24 1.1 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6,00 R$ 167,33 R$ 55,55 R$ 222,88 R$ 1.003,98 R$ 333,30 R$ 1.337,28 22,12% R$ 204,34 R$ 67,84 R$ 272,18 R$ 1.226,06 R$ 407,03 R$ 1.633,09
Próprio out.-24 1.2  COMP-01 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 R$ 1.104,57 R$ 3.268,07 R$ 4.372,64 R$ 1.104,57 R$ 3.268,07 R$ 4.372,64 22,12% R$ 1.348,90 R$ 3.990,97 R$ 5.339,87 R$ 1.348,90 R$ 3.990,97 R$ 5.339,87

SINAPI nov.-24 1.3 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 33,80 R$ 38,50 R$ 36,27 R$ 74,77 R$ 1.301,30 R$ 1.225,93 R$ 2.527,23 22,12% R$ 47,02 R$ 44,29 R$ 91,31 R$ 1.589,15 R$ 1.497,10 R$ 3.086,25

SINAPI nov.-24 1.4 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 71,20 R$ 61,56 R$ 31,35 R$ 92,91 R$ 4.383,07 R$ 2.232,12 R$ 6.615,19 22,12% R$ 75,18 R$ 38,28 R$ 113,46 R$ 5.352,61 R$ 2.725,86 R$ 8.078,47
CPOS/CDHU set.-24 1.5  02.03.110 TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS m² 44,00 R$ 75,88 R$ 56,15 R$ 132,03 R$ 3.338,72 R$ 2.470,60 R$ 5.809,32 22,12% R$ 92,66 R$ 68,57 R$ 161,24 R$ 4.077,24 R$ 3.017,10 R$ 7.094,34

Próprio nov.-24 2.1 COMP-02 CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24 MÊS 4,00 R$ 2.628,15 R$ 709,97 R$ 3.338,12 R$ 10.512,60 R$ 2.839,88 R$ 13.352,48 22,12% R$ 3.209,50 R$ 867,02 R$ 4.076,51 R$ 12.837,99 R$ 3.468,06 R$ 16.306,05
SBC dez.-24 2.2 12031 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1,00 R$ 7.541,67 R$ 2.589,96 R$ 10.131,63 R$ 7.541,67 R$ 2.589,96 R$ 10.131,63 22,12% R$ 9.209,89 R$ 3.162,86 R$ 12.372,75 R$ 9.209,89 R$ 3.162,86 R$ 12.372,75

SINAPI nov.-24 3.1 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 2,37 R$ 70,71 R$ 54,21 R$ 124,92 R$ 167,58 R$ 128,48 R$ 296,06 22,12% R$ 86,35 R$ 66,20 R$ 152,55 R$ 204,65 R$ 156,90 R$ 361,55

SINAPI nov.-24 3.2 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

m² 39,44 R$ 59,00 R$ 17,74 R$ 76,74 R$ 2.326,96 R$ 699,67 R$ 3.026,63 22,12% R$ 72,05 R$ 21,66 R$ 93,71 R$ 2.841,68 R$ 854,43 R$ 3.696,12

CPOS/CDHU set.-24 3.3  03.01.210 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO MATERIAL m³ 1,00 R$ 508,58 R$ 125,94 R$ 634,52 R$ 508,58 R$ 125,94 R$ 634,52 22,12% R$ 621,08 R$ 153,80 R$ 774,88 R$ 621,08 R$ 153,80 R$ 774,88

Próprio nov.-24  4.1.1 COMP-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM UN 1,00 R$ 1.266,23 R$ -   R$ 1.266,23 R$ 1.266,23 R$ -   R$ 1.266,23 22,12% R$ 1.546,32 R$ -   R$ 1.546,32 R$ 1.546,32 R$ -   R$ 1.546,32
CPOS/CDHU set.-24  4.1.2  01.21.100 Sondagem do terreno a trado M 16,00 R$ 96,77 R$ -   R$ 96,77 R$ 1.548,32 R$ -   R$ 1.548,32 22,12% R$ 118,18 R$ -   R$ 118,18 R$ 1.890,81 R$ -   R$ 1.890,81
CPOS/CDHU set.-24  4.1.3  12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 15,00 R$ 49,87 R$ 50,95 R$ 100,82 R$ 748,05 R$ 764,25 R$ 1.512,30 22,12% R$ 60,90 R$ 62,22 R$ 123,12 R$ 913,52 R$ 933,30 R$ 1.846,82

SINAPI nov.-24  4.1.4 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 m² 4,00 R$ 0,28 R$ 0,61 R$ 0,89 R$ 1,12 R$ 2,44 R$ 3,56 22,12% R$ 0,34 R$ 0,74 R$ 1,09 R$ 1,37 R$ 2,98 R$ 4,35

SINAPI nov.-24  4.1.5 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 m² 2,40 R$ 66,02 R$ 92,30 R$ 158,32 R$ 158,45 R$ 221,52 R$ 379,97 22,12% R$ 80,62 R$ 112,72 R$ 193,34 R$ 193,50 R$ 270,52 R$ 464,02

SINAPI nov.-24  4.1.6 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m² 4,00 R$ 22,94 R$ 16,09 R$ 39,03 R$ 91,76 R$ 64,36 R$ 156,12 22,12% R$ 28,01 R$ 19,65 R$ 47,66 R$ 112,06 R$ 78,60 R$ 190,65

SINAPI nov.-24  4.1.7 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 17,98 R$ 12,59 R$ 0,77 R$ 13,36 R$ 226,37 R$ 13,84 R$ 240,21 22,12% R$ 15,37 R$ 0,94 R$ 16,32 R$ 276,44 R$ 16,91 R$ 293,35

SINAPI nov.-24  4.1.8 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 m³ 1,20 R$ 518,13 R$ 18,98 R$ 537,11 R$ 621,76 R$ 22,78 R$ 644,53 22,12% R$ 632,74 R$ 23,18 R$ 655,92 R$ 759,29 R$ 27,81 R$ 787,10

SINAPI nov.-24  4.1.9 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 11,40 R$ 8,64 R$ 0,24 R$ 8,88 R$ 98,50 R$ 2,74 R$ 101,23 22,12% R$ 10,55 R$ 0,29 R$ 10,84 R$ 120,28 R$ 3,34 R$ 123,62
SINAPI nov.-24  4.1.10 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 17,30 R$ 7,47 R$ 0,12 R$ 7,59 R$ 129,23 R$ 2,08 R$ 131,31 22,12% R$ 9,12 R$ 0,15 R$ 9,27 R$ 157,82 R$ 2,54 R$ 160,35
SINAPI nov.-24  4.1.11 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 6,40 R$ 8,39 R$ 1,65 R$ 10,04 R$ 53,70 R$ 10,56 R$ 64,26 22,12% R$ 10,25 R$ 2,01 R$ 12,26 R$ 65,57 R$ 12,90 R$ 78,47

SINAPI nov.-24  4.1.12 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,40 R$ 9,64 R$ 1,35 R$ 10,99 R$ 109,90 R$ 15,39 R$ 125,29 22,12% R$ 11,77 R$ 1,65 R$ 13,42 R$ 134,20 R$ 18,79 R$ 153,00

SINAPI nov.-24  4.1.13 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,30 R$ 8,30 R$ 0,85 R$ 9,15 R$ 143,59 R$ 14,71 R$ 158,30 22,12% R$ 10,14 R$ 1,04 R$ 11,17 R$ 175,35 R$ 17,96 R$ 193,31

SINAPI nov.-24  4.1.14 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,40 R$ 10,21 R$ 4,71 R$ 14,92 R$ 65,34 R$ 30,14 R$ 95,49 22,12% R$ 12,47 R$ 5,75 R$ 18,22 R$ 79,80 R$ 36,81 R$ 116,61

SINAPI nov.-24  4.1.15 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 0,51 R$ 377,15 R$ 78,58 R$ 455,73 R$ 192,35 R$ 40,08 R$ 232,42 22,12% R$ 460,58 R$ 95,96 R$ 556,54 R$ 234,89 R$ 48,94 R$ 283,83

Próprio nov.-24  4.1.16 COT-01 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA (COLUNA SECA) - 18 M³ UN 1,00 R$ 33.400,00 R$ -   R$ 33.400,00 R$ 33.400,00 R$ -   R$ 33.400,00 22,12% R$ 40.788,08 R$ -   R$ 40.788,08 R$ 40.788,08 R$ -   R$ 40.788,08

CPOS/CDHU set.-24  4.1.17  46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 30,00 R$ 13,66 R$ 26,47 R$ 40,13 R$ 409,80 R$ 794,10 R$ 1.203,90 22,12% R$ 16,68 R$ 32,33 R$ 49,01 R$ 500,45 R$ 969,75 R$ 1.470,20
CPOS/CDHU set.-24  4.1.18  48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00 R$ 93,90 R$ 15,88 R$ 109,78 R$ 93,90 R$ 15,88 R$ 109,78 22,12% R$ 114,67 R$ 19,39 R$ 134,06 R$ 114,67 R$ 19,39 R$ 134,06

SINAPI nov.-24  4.1.19 94713 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 1,00 R$ 211,24 R$ 14,42 R$ 225,66 R$ 211,24 R$ 14,42 R$ 225,66 22,12% R$ 257,97 R$ 17,61 R$ 275,58 R$ 257,97 R$ 17,61 R$ 275,58

SINAPI nov.-24  4.1.20 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN 1,00 R$ 157,08 R$ 78,93 R$ 236,01 R$ 157,08 R$ 78,93 R$ 236,01 22,12% R$ 191,83 R$ 96,39 R$ 288,22 R$ 191,83 R$ 96,39 R$ 288,22

CPOS/CDHU set.-24  4.2.1  06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 6,11 R$ 24,99 R$ 62,97 R$ 87,96 R$ 152,69 R$ 384,75 R$ 537,44 22,12% R$ 30,52 R$ 76,90 R$ 107,42 R$ 186,46 R$ 469,85 R$ 656,32
SINAPI nov.-24  4.2.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 6,02 R$ 11,22 R$ 21,56 R$ 32,78 R$ 67,54 R$ 129,79 R$ 197,34 22,12% R$ 13,70 R$ 26,33 R$ 40,03 R$ 82,49 R$ 158,50 R$ 240,99

CPOS/CDHU set.-24  4.2.3  46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, com conexões e acessórios M 144,40 R$ 172,79 R$ 105,92 R$ 278,71 R$ 24.950,88 R$ 15.294,85 R$ 40.245,72 22,12% R$ 211,01 R$ 129,35 R$ 340,36 R$ 30.470,01 R$ 18.678,07 R$ 49.148,08
CPOS/CDHU set.-24  4.2.4  33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 29,66 R$ 29,64 R$ 29,14 R$ 58,78 R$ 879,12 R$ 864,29 R$ 1.743,41 22,12% R$ 36,20 R$ 35,59 R$ 71,78 R$ 1.073,58 R$ 1.055,47 R$ 2.129,06

CPOS/CDHU set.-24  4.2.5  32.10.070 Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com
DN acima de 2´ até 3´ M 18,53 R$ 16,42 R$ 8,66 R$ 25,08 R$ 304,26 R$ 160,47 R$ 464,73 22,12% R$ 20,05 R$ 10,58 R$ 30,63 R$ 371,57 R$ 195,97 R$ 567,53

CPOS/CDHU set.-24  4.2.6  38.23.210 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 10,00 R$ 18,81 R$ 14,65 R$ 33,46 R$ 188,10 R$ 146,50 R$ 334,60 22,12% R$ 22,97 R$ 17,89 R$ 40,86 R$ 229,71 R$ 178,91 R$ 408,61
CPOS/CDHU set.-24  4.2.7  47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 2,00 R$ 219,98 R$ 79,43 R$ 299,41 R$ 439,96 R$ 158,86 R$ 598,82 22,12% R$ 268,64 R$ 97,00 R$ 365,64 R$ 537,28 R$ 194,00 R$ 731,28
CPOS/CDHU set.-24  4.2.8  47.05.060 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1,00 R$ 564,26 R$ 23,83 R$ 588,09 R$ 564,26 R$ 23,83 R$ 588,09 22,12% R$ 689,07 R$ 29,10 R$ 718,18 R$ 689,07 R$ 29,10 R$ 718,18

CPOS/CDHU set.-24  4.3.1  50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 7,00 R$ 2.526,79 R$ 275,38 R$ 2.802,17 R$ 17.687,53 R$ 1.927,66 R$ 19.615,19 22,12% R$ 3.085,72 R$ 336,29 R$ 3.422,01 R$ 21.600,01 R$ 2.354,06 R$ 23.954,07

CPOS/CDHU set.-24  4.3.2  43.10.050 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53
A 45 M³/H UN 1,00 R$ 9.972,17 R$ 317,32 R$ 10.289,49 R$ 9.972,17 R$ 317,32 R$ 10.289,49 22,12% R$ 12.178,01 R$ 387,51 R$ 12.565,53 R$ 12.178,01 R$ 387,51 R$ 12.565,53

SIURB jul.-24  4.3.3  9012053 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO, COMPLETO CONFORME PROJETO UN 1,00 R$ 1.328,91 R$ 504,96 R$ 1.833,87 R$ 1.328,91 R$ 504,96 R$ 1.833,87 22,12% R$ 1.622,86 R$ 616,66 R$ 2.239,52 R$ 1.622,86 R$ 616,66 R$ 2.239,52
CPOS/CDHU set.-24  4.3.4  50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 7,00 R$ 70,31 R$ 17,58 R$ 87,89 R$ 492,17 R$ 123,06 R$ 615,23 22,12% R$ 85,86 R$ 21,47 R$ 107,33 R$ 601,04 R$ 150,28 R$ 751,32
CPOS/CDHU set.-24  4.3.5  38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com conexões e acessórios M 120,00 R$ 24,02 R$ 35,16 R$ 59,18 R$ 2.882,40 R$ 4.219,20 R$ 7.101,60 22,12% R$ 29,33 R$ 42,94 R$ 72,27 R$ 3.519,99 R$ 5.152,49 R$ 8.672,47
CPOS/CDHU set.-24  4.3.6  38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 30,00 R$ 18,98 R$ 35,16 R$ 54,14 R$ 569,40 R$ 1.054,80 R$ 1.624,20 22,12% R$ 23,18 R$ 42,94 R$ 66,12 R$ 695,35 R$ 1.288,12 R$ 1.983,47
CPOS/CDHU set.-24  4.3.7  39.21.231 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 120,00 R$ 8,44 R$ 2,93 R$ 11,37 R$ 1.012,80 R$ 351,60 R$ 1.364,40 22,12% R$ 10,31 R$ 3,58 R$ 13,89 R$ 1.236,83 R$ 429,37 R$ 1.666,21
CPOS/CDHU set.-24  4.3.8  39.21.040 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C m 90,00 R$ 5,84 R$ 1,16 R$ 7,00 R$ 525,60 R$ 104,40 R$ 630,00 22,12% R$ 7,13 R$ 1,42 R$ 8,55 R$ 641,86 R$ 127,49 R$ 769,36
CPOS/CDHU set.-24  4.3.9  37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A un 1,00 R$ 128,70 R$ 52,74 R$ 181,44 R$ 128,70 R$ 52,74 R$ 181,44 22,12% R$ 157,17 R$ 64,41 R$ 221,57 R$ 157,17 R$ 64,41 R$ 221,57

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA
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COM BDI
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SINAPI nov.-24  5.1 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 56,00 R$ 12,72 R$ 7,45 R$ 20,17 R$ 712,32 R$ 417,20 R$ 1.129,52 22,12% R$ 15,53 R$ 9,10 R$ 24,63 R$ 869,89 R$ 509,48 R$ 1.379,37

SINAPI nov.-24  5.2 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 56,00 R$ 23,70 R$ 37,43 R$ 61,13 R$ 1.327,20 R$ 2.096,08 R$ 3.423,28 22,12% R$ 28,94 R$ 45,71 R$ 74,65 R$ 1.620,78 R$ 2.559,73 R$ 4.180,51

CPOS/CDHU set.-24  5.3  38.07.172 CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS m 85,00 R$ 12,67 R$ 17,58 R$ 30,25 R$ 1.076,95 R$ 1.494,30 R$ 2.571,25 22,12% R$ 15,47 R$ 21,47 R$ 36,94 R$ 1.315,17 R$ 1.824,84 R$ 3.140,01
CPOS/CDHU set.-24  5.4  38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com conexões e acessórios M 210,00 R$ 24,02 R$ 35,16 R$ 59,18 R$ 5.044,20 R$ 7.383,60 R$ 12.427,80 22,12% R$ 29,33 R$ 42,94 R$ 72,27 R$ 6.159,98 R$ 9.016,85 R$ 15.176,83

SINAPI nov.-24  5.5 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 600,00 R$ 3,21 R$ 1,69 R$ 4,90 R$ 1.926,00 R$ 1.014,00 R$ 2.940,00 22,12% R$ 3,92 R$ 2,06 R$ 5,98 R$ 2.352,03 R$ 1.238,30 R$ 3.590,33

CPOS/CDHU set.-24  5.6  37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A un 7,00 R$ 117,21 R$ 35,16 R$ 152,37 R$ 820,47 R$ 246,12 R$ 1.066,59 22,12% R$ 143,14 R$ 42,94 R$ 186,07 R$ 1.001,96 R$ 300,56 R$ 1.302,52

CPOS/CDHU set.-24  6.1  97.02.193 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio UN 47,00 R$ 17,19 R$ 6,67 R$ 23,86 R$ 807,93 R$ 313,49 R$ 1.121,42 22,12% R$ 20,99 R$ 8,15 R$ 29,14 R$ 986,64 R$ 382,83 R$ 1.369,48

CPOS/CDHU set.-24  6.2  97.02.195 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de
evacuação e saída de emergência UN 80,00 R$ 19,67 R$ 6,67 R$ 26,34 R$ 1.573,60 R$ 533,60 R$ 2.107,20 22,12% R$ 24,02 R$ 8,15 R$ 32,17 R$ 1.921,68 R$ 651,63 R$ 2.573,31

CPOS/CDHU set.-24  6.3  97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 16,00 R$ 25,29 R$ 6,67 R$ 31,96 R$ 404,64 R$ 106,72 R$ 511,36 22,12% R$ 30,88 R$ 8,15 R$ 39,03 R$ 494,15 R$ 130,33 R$ 624,47
CPOS/CDHU set.-24  6.4  97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 4,00 R$ 11,16 R$ 6,67 R$ 17,83 R$ 44,64 R$ 26,68 R$ 71,32 22,12% R$ 13,63 R$ 8,15 R$ 21,77 R$ 54,51 R$ 32,58 R$ 87,10

Próprio nov.-24  6.5 COMP-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA
FACE SOBRE TODO O VERSO UN 1,00 R$ 218,13 R$ 6,67 R$ 224,80 R$ 218,13 R$ 6,67 R$ 224,80 22,12% R$ 266,38 R$ 8,15 R$ 274,53 R$ 266,38 R$ 8,15 R$ 274,53

CPOS/CDHU set.-24 7.1  50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 5,00 R$ 220,55 R$ 20,76 R$ 241,31 R$ 1.102,75 R$ 103,80 R$ 1.206,55 22,12% R$ 269,34 R$ 25,35 R$ 294,69 R$ 1.346,68 R$ 126,76 R$ 1.473,44
SBC dez.-24 7.2 55690 ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE AǏ 85 X 40 X 30 CM UN 2,00 R$ 328,55 R$ 23,84 R$ 352,39 R$ 657,10 R$ 47,68 R$ 704,78 22,12% R$ 401,23 R$ 29,11 R$ 430,34 R$ 802,45 R$ 58,23 R$ 860,68
FDE out.-24 7.3  08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN 22,00 R$ 37,32 R$ 3,56 R$ 40,88 R$ 821,04 R$ 78,32 R$ 899,36 22,12% R$ 45,58 R$ 4,35 R$ 49,92 R$ 1.002,65 R$ 95,64 R$ 1.098,30

FDE out.-24 8.1  06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 5,60 R$ 593,66 R$ 50,07 R$ 643,73 R$ 3.324,50 R$ 280,39 R$ 3.604,89 22,12% R$ 724,98 R$ 61,15 R$ 786,12 R$ 4.059,87 R$ 342,41 R$ 4.402,29
FDE out.-24 8.2  05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 22,00 R$ 4,16 R$ 12,47 R$ 16,63 R$ 91,52 R$ 274,34 R$ 365,86 22,12% R$ 5,08 R$ 15,23 R$ 20,31 R$ 111,76 R$ 335,02 R$ 446,79
FDE out.-24 8.3  05.60.060 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 66,00 R$ 1,66 R$ 4,99 R$ 6,65 R$ 109,56 R$ 329,34 R$ 438,90 22,12% R$ 2,03 R$ 6,09 R$ 8,12 R$ 133,79 R$ 402,19 R$ 535,98
FDE out.-24 8.4  05.70.017 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS UN 63,00 R$ 2,82 R$ 8,18 R$ 11,00 R$ 177,66 R$ 515,34 R$ 693,00 22,12% R$ 3,44 R$ 9,99 R$ 13,43 R$ 216,96 R$ 629,33 R$ 846,29
FDE out.-24 8.5  05.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 21,00 R$ 36,56 R$ 105,93 R$ 142,49 R$ 767,76 R$ 2.224,53 R$ 2.992,29 22,12% R$ 44,65 R$ 129,36 R$ 174,01 R$ 937,59 R$ 2.716,60 R$ 3.654,18

CPOS/CDHU set.-24 8.6  24.02.050 PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 90 X 210 CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO
ALAVANCA un 1,00 R$ 1.502,36 R$ 155,41 R$ 1.657,77 R$ 1.502,36 R$ 155,41 R$ 1.657,77 22,12% R$ 1.834,68 R$ 189,79 R$ 2.024,47 R$ 1.834,68 R$ 189,79 R$ 2.024,47

FDE out.-24 8.7  06.60.005 RETIRADA DE BATENTES UN 13,00 R$ 20,14 R$ 55,45 R$ 75,59 R$ 261,82 R$ 720,85 R$ 982,67 22,12% R$ 24,59 R$ 67,72 R$ 92,31 R$ 319,73 R$ 880,30 R$ 1.200,04
FDE out.-24 8.8  05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA UN 2,00 R$ 214,34 R$ 60,07 R$ 274,41 R$ 428,68 R$ 120,14 R$ 548,82 22,12% R$ 261,75 R$ 73,36 R$ 335,11 R$ 523,50 R$ 146,71 R$ 670,22
FDE out.-24 8.9  05.80.022 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA UN 4,00 R$ 332,52 R$ 92,44 R$ 424,96 R$ 1.330,08 R$ 369,76 R$ 1.699,84 22,12% R$ 406,07 R$ 112,89 R$ 518,96 R$ 1.624,29 R$ 451,55 R$ 2.075,84

SIURB jul.-24 8.10 8001075 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA UN 3,00 R$ 615,80 R$ 133,82 R$ 749,62 R$ 1.847,40 R$ 401,46 R$ 2.248,86 22,12% R$ 752,01 R$ 163,42 R$ 915,44 R$ 2.256,04 R$ 490,26 R$ 2.746,31
SIURB jul.-24 8.11 8001074 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA UN 1,00 R$ 500,87 R$ 117,43 R$ 618,30 R$ 500,87 R$ 117,43 R$ 618,30 22,12% R$ 611,66 R$ 143,41 R$ 755,07 R$ 611,66 R$ 143,41 R$ 755,07
SIURB jul.-24 8.12 8001070 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 11,95 R$ 207,23 R$ 23,31 R$ 230,54 R$ 2.476,40 R$ 278,55 R$ 2.754,95 22,12% R$ 253,07 R$ 28,47 R$ 281,54 R$ 3.024,18 R$ 340,17 R$ 3.364,35

SINAPI nov.-24 8.13 89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK =
4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 m² 1,74 R$ 94,00 R$ 50,19 R$ 144,19 R$ 163,56 R$ 87,33 R$ 250,89 22,12% R$ 114,79 R$ 61,29 R$ 176,08 R$ 199,74 R$ 106,65 R$ 306,39

SINAPI nov.-24 8.14 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

m² 4,03 R$ 12,84 R$ 15,35 R$ 28,19 R$ 51,75 R$ 61,86 R$ 113,61 22,12% R$ 15,68 R$ 18,75 R$ 34,43 R$ 63,19 R$ 75,54 R$ 138,74

SINAPI nov.-24 8.15 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 m² 4,03 R$ 9,13 R$ 5,27 R$ 14,40 R$ 36,79 R$ 21,24 R$ 58,03 22,12% R$ 11,15 R$ 6,44 R$ 17,59 R$ 44,93 R$ 25,94 R$ 70,87

SINAPI nov.-24 8.16 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 0,93 R$ 24,92 R$ 29,11 R$ 54,03 R$ 23,18 R$ 27,07 R$ 50,25 22,12% R$ 30,43 R$ 35,55 R$ 65,98 R$ 28,30 R$ 33,06 R$ 61,36

Próprio nov.-24  9.1 COMP-05 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 R$ 1.104,57 R$ 3.268,07 R$ 4.372,64 R$ 1.104,57 R$ 3.268,07 R$ 4.372,64 22,12% R$ 1.348,90 R$ 3.990,97 R$ 5.339,87 R$ 1.348,90 R$ 3.990,97 R$ 5.339,87
Próprio nov.-24  9.2 COMP-06 REVISÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS UN 10,00 R$ 135,04 R$ 468,88 R$ 603,92 R$ 1.350,40 R$ 4.688,80 R$ 6.039,20 22,12% R$ 164,91 R$ 572,60 R$ 737,51 R$ 1.649,11 R$ 5.725,96 R$ 7.375,07

FDE out.-24  9.3  08.08.090 TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR
PARTICIPANTE) UN 16,00 R$ 154,08 R$ -   R$ 154,08 R$ 2.465,28 R$ -   R$ 2.465,28 22,12% R$ 188,16 R$ -   R$ 188,16 R$ 3.010,60 R$ -   R$ 3.010,60

FDE out.-24  9.4  08.80.040 LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁSES
COMBUST.NBR 15526/07 UN 1,00 R$ 1.568,87 R$ -   R$ 1.568,87 R$ 1.568,87 R$ -   R$ 1.568,87 22,12% R$ 1.915,90 R$ -   R$ 1.915,90 R$ 1.915,90 R$ -   R$ 1.915,90

SINAPI nov.-24  9.5 104758 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UN 10,00 R$ 4,73 R$ 18,13 R$ 22,86 R$ 47,30 R$ 181,30 R$ 228,60 22,12% R$ 5,78 R$ 22,14 R$ 27,92 R$ 57,76 R$ 221,40 R$ 279,17

SINAPI nov.-24  9.6 90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 UN 10,00 R$ 11,57 R$ 42,17 R$ 53,74 R$ 115,70 R$ 421,70 R$ 537,40 22,12% R$ 14,13 R$ 51,50 R$ 65,63 R$ 141,29 R$ 514,98 R$ 656,27

SINAPI nov.-24  9.7 104775 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 UN 4,00 R$ 2,19 R$ 5,54 R$ 7,73 R$ 8,76 R$ 22,16 R$ 30,92 22,12% R$ 2,67 R$ 6,77 R$ 9,44 R$ 10,70 R$ 27,06 R$ 37,76

SIURB jul.-24  9.8 20003021 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 - "AS
BUILT" UN 2,00 R$ 43,08 R$ 1.432,63 R$ 1.475,71 R$ 86,16 R$ 2.865,26 R$ 2.951,42 22,12% R$ 52,61 R$ 1.749,53 R$ 1.802,14 R$ 105,22 R$ 3.499,06 R$ 3.604,27

SIURB jul.-24  9.9 1001007 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM
BOTA-FORA m³ 8,00 R$ 101,92 R$ 36,52 R$ 138,44 R$ 815,36 R$ 292,16 R$ 1.107,52 22,12% R$ 124,46 R$ 44,60 R$ 169,06 R$ 995,72 R$ 356,79 R$ 1.352,50

CPOS/CDHU set.-24  9.10  55.01.020 Limpeza final da obra m² 700,00 R$ 5,83 R$ 14,69 R$ 20,52 R$ 4.081,00 R$ 10.283,00 R$ 14.364,00 22,12% R$ 7,12 R$ 17,94 R$ 25,06 R$ 4.983,72 R$ 12.557,60 R$ 17.541,32

Próprio nov.-24  9.11 COMP-07 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE
BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 UN 1,00 R$ 63,90 R$ 4.348,95 R$ 4.412,85 R$ 63,90 R$ 4.348,95 R$ 4.412,85 22,12% R$ 78,03 R$ 5.310,94 R$ 5.388,97 R$ 78,03 R$ 5.310,94 R$ 5.388,97

__________________________________
Responsável Técnico

Marcos Antônio Félix da Silva
CREA/SP 5070605312

6 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 4.928,89

7 - EXTINTORES DE INCÊNDIO R$ 3.432,41

8 - ADEQUAÇÃO DAS PORTAS E ESCADAS R$ 23.299,19

9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 46.501,71
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MINERVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.147.368/0001-61

FONE: (84) 3081-6567

LOCAL: GABINETE DO REITOR (GR) E-MAIL: engenharialtdaminerva@gmail.com

ENDEREÇO: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP FONTE VERSÃO
LEIS SOCIAIS

 BDI: 22,12%

HORA MÊS

REVISÃO: R03 ART: 2620240557999
115,54% 71,46%

DATA DE EMISSÃO: 12/17/2024

ÁREA DA OBRA  (m²): 3503,88

SINAPI 11/2024 SEM DESON.
CPOS/CDHU 09/2024

SIURB 07/2024
FDE 10/2024
SBC 12/2024

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

FONTE DATA-BASE ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE  QTDE  MAT. - UNIT.  M.O. - UNIT.  UNIT. M.O.+MAT.  MAT. TOTAL  M.O. TOTAL  TOTAL M.O.+MAT.  BDI %  MAT. - UNIT.
COM BDI

 M.O. - UNIT. COM
BDI

 UNIT. M.O+MAT
COM BDI

 MAT. TOTAL COM
BDI

 M.O. TOTAL COM
BDI  TOTAL MO.+MAT. COM BDI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Data da emissão: 1/24/2025

Banco Item Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total BDI(%) Valor Unit COM BDI Total COM BDI
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

REI-AVCB-Prédio Reitoria-PGSGConsu - Adequação da entrada de energia

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

22,12% 115,54%

1 Quadros de Distribuição Geral (QDGs) 24.776,66 22,12% 30.257,25 30.257,25

 2 Cabos 386.391,63 22,12% 471.861,46 471.861,46

 3 INFRA 13.200,04 22,12% 16.119,89 16.119,89

 4 ATERRAMENTO 8.038,72 22,12% 9.816,88 9.816,88

SINAPI - 12/2024 - São
Paulo

SIURB dez.-24  1.1  9005098 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14
ESMALTADA (CPFL)

m² 1,92 235,31 1.125,68 1.360,99 451,80 2.161,31 2.613,10 22,12% 287,36 1.374,68 1.662,04 551,73 2.639,39 3.191,12

SIURB dez.-24  1.2  9005098 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14
ESMALTADA (QDG)

m² 1,92 235,31 1.125,68 1.360,99 451,80 2.161,31 2.613,10 22,12% 287,36 1.374,68 1.662,04 551,73 2.639,39 3.191,12

CPOS/CDHU dez.-24  1.3  37.13.740 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E
MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A

UN 1 117,22 6.726,96 6.844,18 117,22 6.726,96 6.844,18 22,12% 143,15 8.214,96 8.358,11 143,15 8.214,96 8.358,11

EMOP dez.-24  1.4
15.007.0617-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXA
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN 1 8,61 2.852,73 2.861,34 8,61 2.852,73 2.861,34 22,12% 10,51 3.483,75 3.494,27 10,51 3.483,75 3.494,27

ORSE dez.-24  1.5  9685 Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA un 1 33,47 1.194,25 1.227,72 33,47 1.194,25 1.227,72 22,12% 40,87 1.458,42 1.499,29 40,87 1.458,42 1.499,29
ORSE dez.-24  1.6  9067 Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1 33,47 560,03 593,50 33,47 560,03 593,50 22,12% 40,87 683,91 724,78 40,87 683,91 724,78
EMOP dez.-24  1.7

15.007.0611-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO
CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI

UN 1 8,61 1.007,84 1.016,45 8,61 1.007,84 1.016,45 22,12% 10,51 1.230,77 1.241,29 10,51 1.230,77 1.241,29

ORSE dez.-24  1.8  9004 Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva
C, 5KA

un 1 55,80 113,67 169,47 55,80 113,67 169,47 22,12% 68,14 138,81 206,96 68,14 138,81 206,96

ORSE dez.-24  1.9  451 Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un 1 55,80 89,29 145,09 55,80 89,29 145,09 22,12% 68,14 109,04 177,18 68,14 109,04 177,18
SBC dez.-24  1.10  064016 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CURVA C 25A STECK UN 1 48,34 88,89 137,23 48,34 88,89 137,23 22,12% 59,03 108,55 167,59 59,03 108,55 167,59
Próprio dez.-24  1.11  CGEO-1763 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS REF. COML KRON KONECT OU

EQUIVALENTE TÉCNICO
un 1 892,80 2.465,24 3.358,04 892,80 2.465,24 3.358,04 22,12% 1.090,29 3.010,55 4.100,84 1.090,29 3.010,55 4.100,84

FDE dez.-24  1.12  09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO
ACIDENTAL

m² 1,5 46,88 262,51 309,39 70,32 393,77 464,09 22,12% 57,25 320,58 377,83 85,87 480,87 566,74

CPOS/CDHU dez.-24  1.13  37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 16 10,44 120,59 131,03 167,04 1.929,44 2.096,48 22,12% 12,75 147,26 160,01 203,99 2.356,23 2.560,22
Próprio dez.-24  1.14  CGEO-1764 Porta arquivo UN 1 10,49 44,17 54,66 10,49 44,17 54,66 22,12% 12,81 53,94 66,75 12,81 53,94 66,75
FDE dez.-24  1.15  06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO UN 1 12,80 30,32 43,12 12,80 30,32 43,12 22,12% 15,63 37,03 52,66 15,63 37,03 52,66
ORSE dez.-24  1.16  7743 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B un 1 33,47 36,03 69,50 33,47 36,03 69,50 22,12% 40,87 44,00 84,87 40,87 44,00 84,87
CPOS/CDHU dez.-24  1.17  40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 2 17,58 17,22 34,80 35,16 34,44 69,60 22,12% 21,47 21,03 42,50 42,94 42,06 85,00
Próprio dez.-24  1.18  CGEO-1765 Bloco de Aferição para 3 Transformadores Corrente (3 TCs) UN 1 11,65 388,34 399,99 11,65 388,34 399,99 22,12% 14,23 474,24 488,47 14,23 474,24 488,47

SINAPI dez.-24  2.1  101567 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 240 0,11 91,94 92,05 26,40 22.065,60 22.092,00 22,12% 0,13 112,28 112,41 32,24 26.946,51 26.978,75

SINAPI dez.-24  2.2  93000 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1405 14,71 236,27 250,98 20.667,55 331.959,35 352.626,90 22,12% 17,96 288,53 306,50 25.239,21 405.388,76 430.627,97

SINAPI dez.-24  2.3  92998 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45 11,85 178,04 189,89 533,25 8.011,80 8.545,05 22,12% 14,47 217,42 231,89 651,20 9.784,01 10.435,22

CPOS/CDHU dez.-24  2.4  39.10.240 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UN 36 8,79 25,86 34,65 316,44 930,96 1.247,40 22,12% 10,73 31,58 42,31 386,44 1.136,89 1.523,32
CPOS/CDHU dez.-24  2.5  39.10.300 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² UN 28 11,72 51,25 62,97 328,16 1.435,00 1.763,16 22,12% 14,31 62,59 76,90 400,75 1.752,42 2.153,17
CPOS/CDHU dez.-24  2.6  39.10.280 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² UN 2 11,72 46,84 58,56 23,44 93,68 117,12 22,12% 14,31 57,20 71,51 28,62 114,40 143,03

SINAPI dez.-24  3.1  97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 140 10,08 18,25 28,33 1.411,20 2.555,00 3.966,20 22,12% 12,31 22,29 34,60 1.723,36 3.120,17 4.843,52

SINAPI dez.-24  3.2  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 18 83,03 32,95 115,98 1.494,54 593,10 2.087,64 22,12% 101,40 40,24 141,63 1.825,13 724,29 2.549,43
SINAPI dez.-24  3.3  93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 15 21,56 11,24 32,80 323,40 168,60 492,00 22,12% 26,33 13,73 40,06 394,94 205,89 600,83

SINAPI dez.-24  3.4  102988 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 40 48,83 23,98 72,81 1.953,20 959,20 2.912,40 22,12% 59,63 29,28 88,92 2.385,25 1.171,38 3.556,62

SINAPI dez.-24  3.5  94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 30 23,21 67,92 91,13 696,30 2.037,60 2.733,90 22,12% 28,34 82,94 111,29 850,32 2.488,32 3.338,64

SINAPI dez.-24  3.6  103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

m² 3 3,51 18,29 21,80 10,53 54,87 65,40 22,12% 4,29 22,34 26,62 12,86 67,01 79,87

FDE dez.-24  3.7  09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 250 2,93 0,84 3,77 732,50 210,00 942,50 22,12% 3,58 1,03 4,60 894,53 256,45 1.150,98

FDE dez.-24  4.1  09.04.080 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 M 60 35,16 57,66 92,82 2.109,60 3.459,60 5.569,20 22,12% 42,94 70,41 113,35 2.576,24 4.224,86 6.801,11
CPOS/CDHU dez.-24  4.2  42.05.330 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE

300 MM - H= 600 MM
UN 4 14,65 49,87 64,52 58,60 199,48 258,08 22,12% 17,89 60,90 78,79 71,56 243,60 315,17

SBC dez.-24  4.3  078032 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 4 14,17 68,17 82,34 56,68 272,68 329,36 22,12% 17,30 83,25 100,55 69,22 333,00 402,21
CPOS/CDHU dez.-24  4.4  42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UN 4 29,30 170,81 200,11 117,20 683,24 800,44 22,12% 35,78 208,59 244,37 143,12 834,37 977,50



OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO GABINETE DO REITOR (GR)
MINERVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.147.368/0001-61

FONE: (84) 3081-6567

LOCAL: GABINETE DO REITOR (GR) E-MAIL: engenharialtdaminerva@gmail.com

ENDEREÇO: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP FONTE VERSÃO
LEIS SOCIAIS

 BDI: 22,12%

HORA MÊS

REVISÃO: R03 ART: 2620240557999
115,54% 71,46%

DATA DE EMISSÃO: 12/17/2024

ÁREA DA OBRA  (m²): 3503,88

SINAPI 11/2024 SEM DESON.
CPOS/CDHU 09/2024

SIURB 07/2024
FDE 10/2024
SBC 12/2024

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

FONTE DATA-BASE ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE  QTDE  MAT. - UNIT.  M.O. - UNIT.  UNIT. M.O.+MAT.  MAT. TOTAL  M.O. TOTAL  TOTAL M.O.+MAT.  BDI %  MAT. - UNIT.
COM BDI

 M.O. - UNIT. COM
BDI

 UNIT. M.O+MAT
COM BDI

 MAT. TOTAL COM
BDI

 M.O. TOTAL COM
BDI  TOTAL MO.+MAT. COM BDI

CPOS/CDHU dez.-24  4.5  42.20.220 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE
50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UN 14 29,30 47,96 77,26 410,20 671,44 1.081,64 22,12% 35,78 58,57 94,35 500,94 819,96 1.320,90

Próprio dez.-24  5.1.1  IEL-045 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE
12M-1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE
225KVA, COMPLETO CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 2859
E 2861 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 3.634,79 55.821,32 59.456,11 3.634,79 55.821,32 59.456,11 22,12% 4.438,81 68.169,00 72.607,80 4.438,81 68.169,00 72.607,80

Próprio dez.-24  5.1.2  CGEO-1779 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x
0.80 x 1.00m com tampa em ferro dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16"
e juntas de vedação

UN 4 766,15 1.692,41 2.458,56 3.064,60 6.769,64 9.834,24 22,12% 935,62 2.066,77 3.002,39 3.742,49 8.267,08 12.009,57

SINAPI dez.-24  5.2.1  97102 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 7,98 28,20 176,08 204,28 225,04 1.405,12 1.630,15 22,12% 34,44 215,03 249,47 274,81 1.715,93 1.990,74

FDE dez.-24  5.3.1  16.15.006 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE
19X19X39 CM CLASSE A

m² 9,5 36,90 102,22 139,12 350,55 971,09 1.321,64 22,12% 45,06 124,83 169,89 428,09 1.185,90 1.613,99

FDE dez.-24  5.3.2  02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 113,76 4,80 10,02 14,82 546,05 1.139,88 1.685,92 22,12% 5,86 12,24 18,10 666,83 1.392,02 2.058,85
FDE dez.-24  5.3.3  02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO m³ 0,5 199,84 428,03 627,87 99,92 214,02 313,94 22,12% 244,04 522,71 766,75 122,02 261,36 383,38
CPOS/CDHU dez.-24  5.3.4  17.02.040 CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO m² 9,6 4,88 8,53 13,41 46,85 81,89 128,74 22,12% 5,96 10,42 16,38 57,21 100,00 157,21
CPOS/CDHU dez.-24  5.3.5  17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER m² 9,6 18,48 14,59 33,07 177,41 140,06 317,47 22,12% 22,57 17,82 40,39 216,65 171,05 387,70
SINAPI dez.-24  5.3.6  88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 9,6 1,64 4,03 5,67 15,74 38,69 54,43 22,12% 2,00 4,92 6,92 19,23 47,25 66,47

SINAPI dez.-24  5.3.7  88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 9,6 4,43 18,36 22,79 42,53 176,26 218,78 22,12% 5,41 22,42 27,83 51,94 215,24 267,18

SBC dez.-24  5.4.1  023419 LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS/CONCRETO m² 2,4 126,59 167,18 293,77 303,82 401,23 705,05 22,12% 154,59 204,16 358,75 371,02 489,98 861,00
SINAPI dez.-24  5.4.2  88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m² 4,5 1,64 4,03 5,67 7,38 18,14 25,52 22,12% 2,00 4,92 6,92 9,01 22,15 31,16

SINAPI dez.-24  5.4.3  88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 4,5 4,43 18,36 22,79 19,94 82,62 102,56 22,12% 5,41 22,42 27,83 24,34 100,90 125,24

SINAPI dez.-24  5.5.1  97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m³ 3 103,43 40,01 143,44 310,29 120,03 430,32 22,12% 126,31 48,86 175,17 378,93 146,58 525,51

FDE dez.-24  5.5.2  09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 105 2,93 0,84 3,77 307,65 88,20 395,85 22,12% 3,58 1,03 4,60 375,70 107,71 483,41
FDE dez.-24  5.5.3  09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 22 14,65 4,22 18,87 322,30 92,84 415,14 22,12% 17,89 5,15 23,04 393,59 113,38 506,97
CPOS/CDHU dez.-24  5.5.4  04.21.160 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE

PASSAGEM
m² 2 117,22 33,76 150,98 234,44 67,52 301,96 22,12% 143,15 41,23 184,38 286,30 82,46 368,75

 5 ENTRADA DE ENERGIA E CABINE
 5.1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 69.290,35 22,12% 84.617,38 84.617,38

 5.2 CABINE - RADIER 1.630,15 22,12% 1.990,74 1.990,74

 5.3 CABINE - ALVENARIA ESTRUTURAL 4.040,92 22,12% 4.934,77 4.934,77

 5.4 CABINE - LAJE 833,12 22,12% 1.017,40 1.017,40

 5.5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.543,27 22,12% 1.884,64 1.884,64

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL SUBTOTAIS SEM ADM. LOCAL R$ 218.877,46 R$ 556.333,68

Totais -> R$ 232.513,53 R$ 590.993,27 R$ 823.506,80
PRÓPRIO nov.-24 10.1 COMP-08 Administração local da obra UN 1,00 R$ 13.636,07 R$ 34.659,59 R$ 48.295,65 R$ 13.636,07 R$ 34.659,59 R$ 48.295,65 22,12% R$ 16.652,36 R$ 42.326,29 R$ 58.978,65 R$ 16.652,36 R$ 42.326,29 R$ 58.978,65

Total material
Total mão de obra

Total de mão de obra com B.D.I: R$
Total de material com B.D.I: R$

R$

R$ 232.513,53
R$ 590.993,27

721.720,98
283.945,52

Total final da obra com B.D.I: 1.005.666,50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A
INCÊNDIO E PÂNICO PARA AS INSTALAÇÕES DO
PRÉDIO DO GABINETE DO REITOR (GR) BDI:
ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA
LOCAL: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE
UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO
GERALDO, CAMPINAS/SP DATA DE EMISSÃO:

22,12%

24/1/2025

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL: R$ 775.211,14

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.661,66 60,00% 12,00% 28,00%
2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 23.484,11 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
3 SERVIÇOS CIVIS R$ 3.957,21 100,00%

4.1 RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS R$ 41.834,88 7,00% 9,00% 84,00%
4.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 44.710,15 32,00% 50,00% 18,00%
4.3 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS R$ 43.255,42 45,00% 53,00% 2,00%
5 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 23.558,44 78,00% 22,00%
6 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$ 4.036,10 100,00%
7  EXTINTORES DE INCÊNDIO R$ 2.810,69 100,00%
8 ADEQUAÇÃO DAS PORTAS E ESCADAS R$ 19.078,93 23,00% 49,00% 28,00%
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 38.078,70 16,00% 84,00%

10 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) R$ 24.776,66 100,00%
11 CABOS R$ 386.391,63 100,00%
12 INFRA R$ 13.200,04 100,00%
13 ATERRAMENTO R$ 8.038,72 100,00%
14 POSTO DE TRASNFORMAÇÃO R$ 77.337,81 86,00% 12,00% 2,00%

R$ 48.698,41 R$ 155.284,64 R$ 141.717,71 R$ 429.510,38
VALOR MENSAL (%) 6,28% 20,03% 18,28% 55,41%

VALOR ACUMULADO (%) 6,28% 26,31% 44,59% 100,00%
VALOR MENSAL (R$) 48.698,41 155.284,64 141.717,71 429.510,38

VALOR ACUMULADO (R$) 48.698,41 203.983,05 345.700,76 775.211,14
25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) R$ 48.295,65 R$ 3.033,91 R$ 9.674,23 R$ 8.829,01 R$ 26.758,50

TOTAL COM ADMNISTRAÇÃO LOCAL : R$ 823.506,80 R$ 51.732,32 R$ 164.958,88 R$ 150.546,73 R$ 456.268,88
BDI: 22,12% R$ 11.443,19 R$ 36.488,90 R$ 33.300,94 R$ 100.926,68

TOTAL GERAL COM BDI: R$ 1.005.666,50 R$ 63.175,51 R$ 201.447,78 R$ 183.847,66 R$ 557.195,55
Percentual Mensal 6,28% 20,03% 18,28% 55,41%

Percentual Acumulado 6,28% 26,31% 44,59% 100,00%



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES CIVIS VISANDO À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DOS EDIFÍCIOS 
DO GABINETE DA REITORIA, ADMINISTRAÇÃO DAS PRÓ-REITORIAS, CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU), PROCURADORIA GERAL (PG) E SECRETARIA 
GERAL (SG) DA UNICAMP

UNIDADE: REITORIA
ENDEREÇO: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP

ÁREA: 3503,88 m²

Evento/Etapa Descrição da Tarefa

1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

1/A Conclusão da mobilização da equipe, com execução do Canteiro de obras, ligações provisórias, instalação da placa de obra e fechamento do canteiro

Serão Medidos:
100% dos itens 1.1; 1.2; 1.4 e 2.2
25% do item 2.1

1/B Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: 25% do item 2.1 no mês 02                                                                                                                  

1/C Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: 25% do item 2.1 no mês 03                                                                                                   

1/D Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: 25% do item 2.1 quando a obra for concluída                                                                                                                         

2 TUBULAÇÕES

2/A Execução da tubulação de água de combate a incêndio no pavimento térreo da reitoria
Serão Medidos: 35% dos itens: 4.2.3

2/B Execução da tubulação de água de combate a incêndio no segundo pavimento do prédio da Reitoria e em todo o prédio da PG/CONSU/SG
55% dos itens 4.2.3

2/C Execução da tubulação de água de combate a incêndio no trecho enterrado
10% dos itens 4.2.3
100% dos itens 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5

2/D Tubulação completa, acabada, testada e pintada (inclusive instalação do registro de recalque)
100% dos itens 4.2.4; 4.2.6 a 4.2.8

3 SERVIÇOS CIVIS

3/A Demolição e refazimento do piso de concreto armado da região da garagem da reitoria
100% dos itens 3.1 a 3.3

4 RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS

4/A Execução da sondagem e entrega do laudo de sondagem com respectiva ART
100% dos itens 4.1.1 e 4.1.2

4/B Execução de toda a fundação
100% dos itens  1.3; 4.1.3 a 4.1.15

4/C Instalação do reservatório, deixando-o apto para uso, inclusive com interligações hidráulicas
100% dos itens 4.1.16 a 4.1.20

5 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

5/A Instalação de todos os abrigos para hidrantes, icnlusive com mangueiras e acessórios
100% do item 4.3.1

5/B Conclusão da instalação da bomba, com interligações elétricas até o quadro da bomba e cavalete hidráulico, inclusive quadro de comando
100% dos itens 4.3.2 a 4.3.3

5/C Instalação de todas as botoeiras, inclusive infraestrutura e cabos
100% dos itens 4.3.4 a 4.3.7

5/D Interligação do quadro da Bomba ao Quadro de medição
100% dos itens 4.3.8 e 4.3.9

6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

6/A Execução de toda infraestrutura para passagem do cabemaento elétrico das luminárias (Eletrodutos, conduletes, canaletas)
100% do item 5.2 a 5.4

6/B Instalação de todas as luminárias de energia, interligando-as aos seus respecitvos quadros elétricos
100% dos itens 5.1; 5.5 e 5.6

7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

7/A Instalação de todas as placas de emergência
100% dos itens 6.1 a 6.5

8 EXTINTORES DE INCÊNDIO

8/A Conclusão de todos os serviços relativos a extintores (instalação, recarga e abrigo)
100% dos itens 7.1 a 7.3

9 ADEQUAÇÃO DAS PORTAS E ESCADAS

9/A Instalação completa dos corrimãos, inclusive acabamento
100% do item 8.1

9/B Retirada de todas as portas e batentes
100% dos itens 8.2; 8.3 e 8.7 a 8.9

9/C Execução de parede para fixação de batente (acabada)
100% dos itens 8.13 a 8.15

9/D Instalação de todos batentes e garnições, com acabamento
100% dos itens 8.10 a 8.12

9/E Reinstalação de portas e intalação da porta corta-fogo (ambas completas)
100% dos itens 8.4 a 8.6

9/F Execução do forro acabado
100% do item 8.16

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta 
em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição 
do avanço físico da meta (fonte: CEF).
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento 
associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por 
preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Lei 14.133/2021.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas 
identificados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste 
enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma hipótese 
poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa 
contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.



10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10/A Revisão de todos os quadros eletricos
100% do item 9.2

10/B Conclusão da obra, com entrega de todos os laudos, testes, as-built
100% dos itens 1.5; 9.4 a 9.8

10/C Desmobilização do canteiro de obras e limpeza final 
100% do item 9.1; 9.9 e 9.10

10/D Obtenção do AVCB, inclusive treinamento para brigada de incêndio
100% dos itens 9.3 e 9.11 

11 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - itens Adequação entrada de energia "Planilha DEPI"

11/A Instalação do poste com transformador e todos os acessórios e equipamentos pendurados no poste
100% dos itens 5.1.1

11/B Execução do abrigo do quadro de medição
100% dos itens 5.2.1 a 5.4.3

11/C Execução do aterramento do posto de transformação
100% do item 4.1 a 4.5

11/D Instalação do quadro de medição completo
100% do item 1.1 a 1.18

11/E Execução de toda infraestrutura para passagem do cabeamento até os Quadros Gerais da Reitoria e da PG/CONSU/SG
100% dos itens 3.1 a 3.7 e 5.1.2

11/F Passagem de todos os cabos, interligando o posto de transformação aos Quadros Gerais
100% do item 2.1 a 2.6

11/G
Demolição do Quadro de medição existente e de toda a infra prevista para ser removida em projeto, inclusive cabos, deixando o local do antigo quadro com grama 
plantada
100% dos itens 5.5.1 a 5.5.4


