Diretoria Executiva de
Planejamentc Integrado

v.2.2024

TERMO DE REFERENCIA

Obra / Servigo: PROEC — DCULT — Reforma e Ampliacido de Edificacdo para Implantacido do
Museu de Artes Visuais da UNICAMP — R02

Unidade interessada: ZIEIEE:)-Pré-Reitoria de Extenséao Esporte e
Pasta Técnica n°. 14/2024

Data emisséo: 24/03/2025

Processo Planejamento n°. 01-P-24774/2024

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 Objeto:

Contratacdo de empresa para execucdo da Reforma e Ampliagao de Edificacdo para Implantagéao
do Museu de Artes Visuais da UNICAMP.

CATSER: grupo 541 — servico 1619 — descricdo OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES PREDIAIS

1.2 O objeto pretendido nesta contratagéo é caracterizado como obra comum.

A contratagdo compreende a reforma com ampliacdo da edificagdo do antigo posto bancéario que
existente na Praga do Ciclo Basico da UNICAMP.

1.3 Regime de execugao

Empreitada por preco global.

1.4 Esclarecimentos técnicos complementares sobre o Objeto

Esta obra devera ser construida conforme projetos e memorias de autoria e Responsabilidade Técnica
da empresa de LUCAS TARLAU BALIEIRO Engenharia, executada e remunerada conforme o
Eventograma que € parte integrante da Pasta Técnica n°® 14/2024. Caso, na execugéo da obra, sejam
necessarias adequagdes pontuais devido as condigbes do local estas deverédo ser registradas em
Projeto “as built” (como construido) cujas plantas revisadas deverdo ser entregues na concluséo da
obra, sem custos adicionais a CONTRATANTE.

1.5 O prazo de execucéo do contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos para inicio, execugao
e entrega do objeto contratado, contados a partir do dia determinado na reunido técnica de liberagéo do
inicio de sua execucgao.
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O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
comunicacgao formal da Contratada para vistoria final com o objetivo de entregar a obra. Sera recebido
definitivamente ap6s o prazo de observagao de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
Recebimento Provisorio.

Tanto o Termo de Recebimento Provisério, quanto o Termo de Recebimento Definitivo, serdao emitidos
somente quando todas as pendéncias forem sanadas.

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

1.7 Hierarquia dos documentos:

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta Técnica, anexa
ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Termo de Referéncia;

2°) As pranchas de desenho dos projetos;
3°) Os memoriais Descritivos dos Projetistas;
4°) As planilhas orcamentarias;

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria.

1.8 Documentos técnicos anexos:
e Documentos anexos:
— Relatério fotografico

— Sondagem

e Documentos diversos — Padréo:

— Caderno de encargos da  Prefeitura  Universitaria  (disponivel no  site:
https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos_v11.pdf);

— DSSO - Verificagado das medidas de segurancga - incéndio

— Manual da Divisdo de Seguranga do Trabalho — DSTr/DGRH (disponivel no site:
https:www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf);

— Modelo de placa de obra
— Modelo de diario de obras

— Instrugbes para elaborar Manual do Proprietario

e Orcamento - Eventograma/Cronograma:
— Planilha orgamentaria

— Crono-Eventograma
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e Projetos e Memoriais:

Atencédo: Para utilizagao, os arquivos de projeto na extensao “pdf’ e devem ser impressos na escala
real, ja configurada.

— Projeto de Arquitetura - Folhas 01/09 a 09/09-R02
o Memorial Descritivo de Arquitetura-R02
— Projeto de Estrutura Fls.01de21 a 21de21-R02
o Memorial Descritivo de Estrutura-R02
— Projeto de Elétrica — Adequagao da Cabine — Fls. 01de03 a 03de03-R03
— Projeto de Elétrica — Reforma e Ampliagéo Fls. 01de09 a 09de(09-R06
o Memorial Descritivo de Instalagdes Elétricas-R03
o Memorial Descritivo de SPDA-R02
— Projeto de Hidraulica Fls.01de07 a 07de07-R02
o Memorial Descritivo de Instalagdes Hidraulicas-R02
— Projeto de Climatizagao Fls01de02 a 02de02-R02
o Memorial Descritivo de Climatizagdo-R02
— Projeto de Combate a Incéndio Fls.01de01-R03

— Vistas Renderizadas

1.9 INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DO OBJETO

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a seguir.

1.9.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administragao local da obra como item de planilha. Definicao: “A Administracdo Local
compreende o0s custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem
necessarias: ¢ chefia e coordenacgao da obra; * equipe de produgdo da obra; « departamento de
engenharia e planejamento de obra; « manutenc¢ao do canteiro de obras; * gestdo da qualidade
e produtividade; » gestdo de materiais; * gestdo de recursos humanos; ¢ gastos com energia,
agua, gas, telefonia e internet; « consumos de material de escritério e de higiene/limpeza; ¢
medicina e seguranga do trabalho; ¢ laboratérios e controle tecnoldégico dos materiais; *
acompanhamento topografico; « mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.);
» equipamentos de informatica; * eletrodomésticos e utensilios; * veiculos de transporte de apoio
€ para transporte dos trabalhadores; ¢ treinamentos;  outros equipamentos de apoio que nao

estejam especificamente alocados para nenhum servigo.” Redagdo dada pela Cartilha do
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Tribunal de Contas da Unido — Orientagcbes para elaboracdo de planilhas orgamentarias de

obras publicas de 2014

Da medic¢ao: A Administragdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medigcdes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgao do Tribunal de Contas
da Unido, no Acérdao TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento Orientagbes para Elaboragao
de Planilhas Orgamentarias de Obras Puablicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de servigos.

1.9.2 CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. Em obras com prazo
de execugao superior a 300 dias, as instalagbes para o canteiro de obras deverdao ser
obrigatoriamente construidas em chapa de madeira compensada. A CONTRATADA devera
elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda a area de influéncia da obra e
apresentar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para aprovacao, sendo que o0 mesmo devera ser
provido de instalagbes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e refeitério (quando houver
necessidade de alimentagéo no local), sendo proibida a confecgéo de refeigcbes no Canteiro de
Obras. A limpeza e manutengdo do canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE a relagao de cargas
elétricas que pretende utilizar no canteiro e solicitar e definir junto a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE local unico para instalagao de ponto elétrico, sendo que sao responsabilidades
da CONTRATADA as derivagdes e instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA
devera interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e, na impossibilidade, utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Para quaisquer outros tipos
de residuos, a CONTRATADA devera trata-los conforme determinagdo do CONAMA. A
CONTRATADA devera providenciar a confecgao e instalagdo da placa de identificagdo da obra
em até 15 dias apds a data de inicio da obra, conforme padrao da UNICAMP, cujo lay-out sera
fornecido na reunido de inicio de obra. Nao poderao ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execugao das obras,
também nao poderdao manobrar fora desta area.

1.9.3 ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metalicas devera ser apresentado
pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricagdo e de montagem conforme NBR
8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para aprovagéo da FISCALIZACAO quanto
ao arquiteténico e documentagao solicitada em edital.

1.9.4 REMOCAO DE ARVORES: A autorizagdo para retirada de arvores sera obtida pela UNICAMP.
A CONTRATADA fara sua remogéao tomando todas as precaugdes de seguranga para: O corte
das arvores executando poda prévia, se necessario. O destocamento das raizes. O recorte das
arvores e da sua ramagem. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm. O transporte deste material dentro do Campus para local
definido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.9.5 FUNDACAO: Na execugdo de fundagdes, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizagdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequacgdes necessarias para a perfeita execugao da obra/servigo. No caso
de fundagdes por tubuldes, cabera também ao consultor da CONTRATADA a analise e
liberacdo para concretagem. No caso de estacas, cabe também a confirmacdo das
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quantidades, cargas e profundidades, com base nos relatérios de sondagem apresentados pela
Contratante, assim como nos relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o desempenho dos
elementos da fundagao, para as situagdes exigidas por norma, através da execugao de provas
de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

1.9.6 CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA devera
observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821, com especial atengao
aos itens de desempenho minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e cargas
uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem instaladas, serdo sempre considerados
como minimo:

e Edificacado de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser sempre o intermediario ()
ou superior (S), conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

1.9.7 FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em
chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de
18mm. Para concreto revestido, as chapas deverado também ter colagem fendlica, acabamento
resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, calgadas etc.)
devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, com espessura minima de 5 cm, para
nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera permitido lastro de brita.

Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados espagadores, para se garantir o
cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.

As concretagens s6 serdo autorizadas apés a conferéncia e aprovagao das formas e ferragens
pela fiscalizagao.

1.9.8 REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a CONTRATADA devera
considerar em suas composi¢des de custo a instalagdo de cantoneiras metalicas de arremate
nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo: - Cantoneira de ago galvanizado para reboco.
- Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

1.9.9 REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas pluviais deveréo
ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos servigos executados pela
CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada perante a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais a CONTRATANTE,
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1.9.10 MEIO AMBIENTE

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes ambientais que
envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora, observando a adogéo de
boas praticas ambientais na execugao de obras para a Contratante, assim como as legislagdes
ambientais vigentes.

1.9.10.1 Geral

As especificagbes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo; Biético:
Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios, professores, alunos e
usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

Supresséo de Vegetacao e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente — APP’s;
Processos Erosivos;

Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Sdélidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora;

Poluicdo Atmosférica;

Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

1.9.10.2 Controle de Residuos Sdélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execugao e desmobilizagdo das
obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados.

Descricdo: Residuos sélidos consistem em todos os restos de materiais sélidos provenientes das
atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como os 6leos e graxas provenientes das
oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros, devem ser devidamente segregados para a reciclagem.
Quanto aos residuos orgéanicos, deverdo ser encaminhados para a coleta publica.

Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverao receber instrugbes quanto a
utilizagao controlada de materiais, visando a menor producéo possivel de residuos a serem dispostos.
E recomendavel, também, o incentivo & coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel,
metal, plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em locais apropriados
e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou tambores de lixo para a
coleta de residuos nao perigosos gerados, preferencialmente diferenciando os tipos de residuos
possibilitando a coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em sacos apropriados para
a coleta urbana e depositar nas grades existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construgdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a Resolugao 307/CONAMA,
provenientes da demolicdo e da execugdo de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente
segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para este fim;

d. Osresiduos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas procedentes
de manutengdo emergencial devem ser acondicionados em tambores e retirados e transportados por
empresas especializadas neste tipo de disposigao.

e. A Contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de construgdo RCC, devem estar
cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao envio
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de cada cagamba ou caminhdo contendo residuos, a Contratada devera emitir documento fisico de
Manifesto de Transporte de Residuos/ MTR e, ao final de cada trimestre / conclusdo da obra, emitir no
sistema SIGOR/CETESB uma Declaragao de movimentagdo de Residuos/ DMR constando toda a
quantidade de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.

No documento MTR devera constar o CNPJ da construtora Contratada para execucao dos servicos, da
empresa transportadora dos residuos e da empresa que ira receber os residuos. Cabe ressaltar que,
no momento da emissdo do MTR serao necessarios os dados do caminh&o e do motorista que fardao o

transporte.
f. A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra (PGRO),
conforme modelo para preenchimento PT-PGRCC-04 disponivel na pagina

https://www.depi.unicamp.br/geare/, inclusive croqui do canteiro de obras delimitando as areas para
armazenamento provisorio. Este documento devera ser entregue na reunido de inicio de execug¢ao do
objeto, que sera posteriormente aprovado pelo 6rgédo competente da Universidade.

g. O manejo, armazenamento, transporte e destinagao final dos RCC gerados na obra devem atender
as diretrizes do PGRCC da Unicamp e PGRL da Unidade (quando houver), da lei federal n°® 12.305/2010
e da Resolucdo CONAMA 307/2002 e suas atualizagées.

h. Para a liberagdo do transporte e destinacao final do residuo, devera ser solicitado e agendado junto
a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a emissao do MTR, segundo a portaria do MMA 280/2020
que devera ser fornecido ao transportador.

i. A CONTRATADA devera fornecer o respectivo Certificado de Destinagdo Final (CDF) para cada
MTR, até o recebimento definitivo do objeto.

1.9.11 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de Protegcdo e Combate a
Incéndio e apresentar conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

ART de instalagbes das medidas de protegao contra incéndio

Atestado de conformidade das instalacdes elétricas (Anexo K)

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais de acabamento

ART do material de acabamento e revestimento

ART do sistema de protegcéo contra descargas atmosféricas

Notas fiscais das mangueiras, extintores e demais equipamentos de combate a incéndio

1.9.12 NA CONCLUSAO DA OBRA DEVERA SER ENTREGUE:

Manual do proprietario, conforme modelo;

As Built;

Notas Fiscais e manuais dos equipamentos instalados;

Controles remotos dos equipamentos de climatizagao;

Databook do sistema de climatizagao;

PMOC (Plano de Manutengao, Operagéo e Controle) do sistema de climatizagao
Chaves das edificagbes.

Laudos inerentes as instalagdes elétricas (aterramento, isolagdo dos cabos alimentadores, etc)
Relatérios dos testes de estanqueidade das tubulagdes e da impermeabilizagdo
Laudos dos sistemas de ancoragem

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Fundado, formalmente, em 2012 na Unicamp, o MAV até o momento nido tem
sede prépria ou local apropriado para armazenamento, manutencdo e exposi¢ao
de seu acervo.
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J& houve planejamento de construgdo de um novo prédio, solicitagdo de outros
espacos e possibilidade futura de eventos na sede da Fazenda Argentina, todos
sem prosseguimento.

Todo o rico acervo do MAV estda armazenado em salas fechadas da Biblioteca
Central César Lattes - BCCL, inclusive em pavimentos diferentes, espagos
pequenos e improvisados que dificutam o manejo das obras e a conservagdao do
acervo. O museu possui constantes propostas de doagbes para o acervo, inclusive
internacionais, e a falta de espago correto de armazenamento impede de acolher
essas doacgoes.

A proposta de ocupacdo do antigo prédio do Santander foi desenvolvida pelo MAV
e pela antiga PROEC, tendo sido aprovada pela Comissdo de Planejamento
Estratégico Institucional - COPEIl em 19 de fevereiro de 2019, conforme Parecer COPEI n° 2/2019,
presente no documento 1 do Processo Digital Sigad 01-P-23915/2024.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A escolha da solugdo visa atender rigorosamente as normas vigentes, Instrugdes
Técnicas, NBR, NR, Leis Estaduais, Municipais e Complementares.

Para atender as demandas e necessidades do MAYV, foram elaborados os seguintes Projetos:
Arquitetura, Estrutura, Instalagées Hidraulicas, Climatizacao, Instalagdes Elétricas, Protecido e Combate
a Incéndio (PPCI) e Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para todas as salas e
ambientes do Museu de Artes Visuais, de forma a propiciar espagos adequados para receber o acervo
de obras, as equipes técnicas e administrativas que trabalhardo diretamente no Museu e o publico em
geral.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1 Subcontratacao

E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
411 A subcontratagao fica limitada a:

- Remocéo de arvores,

- Terraplenagem,

- Locagao de obra

- Fundagoes,

- Calhas e rufos,

- Revestimentos de aluminio (“ACM”),

- Forros,

- Divisorias,

- Servigcos de serralheria e vidragaria (esquadrias, corrimaos, guarda-corpos),
- Fornecimento e montagem de estrutura de acgo,

- Climatizagao

- Piso em granilite,

- Servigos elétricos internos na cabine de energia.
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41.2 Considerando o detalhamento dos projetos disponiveis, a contratagcdo devera ser em

regime de empreitada global.

41.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagédo a
subcontratacao, caso admitida.

4.2 Vistoria

4.2.1 Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagao prévia do local de execugao dos servicos.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1 O inicio da execugao do objeto se dara na data definida pela CONTRATANTE na reunido técnica
de liberagao do inicio de execugédo do objeto, a ser agendada mediante convocagao formal, apds a
assinatura do contrato.

5.2 Local da prestagao dos servigos:
Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Campinas, SP.

Enderecgo: Rua Sérgio Buarque de Holanda, S/N — Ciclo Basico — Quadra 21 — Cidade Universitaria
Zeferino Vaz — Campinas (SP)

QUADRA: 21
LATITUDE: -22.8170987
LONGITUDE: -47.0708138

5.3 Os servigos serdo prestados nos seguintes horarios:
- Segunda a sexta-feira, das 7:00 horas as 18:00 horas;

- Sabados, domingos, feriados, pontos facultativos ou dias sem efetivo da CONTRATANTE na
Universidade: a prestagao de servigos so podera ser realizada, mediante autorizacao expressa e formal
da fiscalizagdo. As solicitagdes deverao ser feitas, por escrito, com pelo menos 3 (trés) dias uteis de
antecedéncia da data pleiteada. Na solicitagdo devera constar a relagcdo dos funcionarios que
trabalharao nos dias solicitados, as datas que se pretende trabalhar e os servigos que serdo executados.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugcdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios (todos os insumos) necessarios para a execugao integral do
objeto pretendido, provendo sua substituicdo quando necessario e/ou solicitado pela Fiscalizagéo.

5.5 A Contratada devera disponibilizar no canteiro de obras, para responder perante a Fiscalizagao da
Contratante, o profissional Engenheiro civil ou Tecnélogo em Construgéo Civil ou Arquiteto residente.
Este profissional devera ser credenciado a Fiscalizacdo e emitir ART ou RRT correspondente, da
mesma forma que o profissional que sera o responsavel técnico pelo Objeto.

5.6 A area do canteiro de obras devera ser isolada por alambrado.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugéo total ou parcial;

6.2 As comunicacgbes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim;

6.3 A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adogado de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

71 A medicao sera realizada até o 4° dia util do més subsequente, considerando os servigos
executados, efetivamente concluidos pela Contratada entre o primeiro e o ultimo dia do més anterior
e aceitos pela Fiscalizagédo, conforme definido no Eventograma.

7.2 A CONTRATADA devera apresentar, até o ultimo dia do més, memoarias de calculo que
demonstrem os eventos executados no periodo

7.3 Somente serdo pagos os eventos efetivamente executados, aceitos e medidos pela
FISCALIZACAO.
7.4 Serdo medidos os eventos concluidos de acordo com o determinado no eventograma

(anexo ao edital de licitagdo). Eventos inconclusos, parcialmente executados ou ndo aceitos pela
fiscalizagdo n&o serdo medidos.

7.5 A empresa devera seguir o eventograma - cronograma de execugado anexos ao edital de
licitacdo. Qualquer alteracdo devera ser justificada tecnicamente e previamente aprovada pela
fiscalizacao.

7.6 Nao serdo medidos eventos executados antes de suas atividades predecessoras, definidas
no eventograma - cronograma anexo ao edital de licitagdo. Exceto quando a antecipagéo de execugao
for autorizada pela Fiscalizago.

7.7 Condigdes para possiveis aditamentos / reequilibrios

7.71 No caso da ocorréncia de pequenas variagbes quantitativas dos itens orgamentarios
relacionados as etapas descritas na planilha orgcamentaria, essas correrdo por conta e risco da
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contratada, sempre que menores que 15% (quinze por cento) dos quantitativos estimados na
planilha orgamentaria.

7.7.2 Caso os limites estabelecidos no item 7.7.1 sejam superiores, poderdo ser ajustados termos
aditivos para restabelecer a equagédo econémico-financeira da avenga, desde que:

7.7.2.1 A alteracado contratual decorrente ndo supere ao estabelecido no art. 13, inciso I, do Decreto
7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos art. 125 da Lei
14.133/2021, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes contratuais;

7.7.2.2 A modificacdo do ajuste ndo ensejard a ocorréncia do "jogo de planilhas", com redugao
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relagao ao preco base do certame no ato da
assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como
também do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;

7.7.2.3 A corregao de quantitativos, bem como a inclusdo de servigo omitido, ndo esteja compensada
por distorgdes em outros itens contratuais que tornem o valor global da avenga compativel com
o de mercado.

7.7.3 Os potenciais aditivos a que se refere o item 7.7.2 s6 serdao devidos caso a variagao de
quantitativo no item traga impacto maior que 0,5% no valor global do contrato para mais ou para
menos.

7.7.3.1 Para a aplicagdo no disposto no item 7.7.3, ndo cabera a somatéria de dois ou mais itens de
planilha para a regra de célculo do impacto no valor global do contrato.

7.7.3.2 Eventuais servigos omitidos na planilha orgamentaria, mas necessarios a execugao do projeto
conforme descritos no Projeto Basico, serdo objeto de aditivo e pagamento sempre que tiver
um valor total de 1% acima do valor inicial do contrato.

7.7.3.3 No caso de descrigao incorreta do servigo constante na planilha licitada em comparagao com o
exigido no projeto basico, podera haver termo aditivo para compensar a diferenga, para mais
ou para menos, sempre que se tratar de servigo cujo preco total estimado for superior a 0,5%
do valor inicial do contrato atualizado.

7.7.4 Poderdo ensejar reequilibrio econdmico-financeiro: os impedimentos, retardamentos ou
onerosidades excessivas, devidamente fundamentadas, e que tenham como causa ou fatos,
considerada a matriz de riscos:

7.7.4.1 Eventos previsiveis ou imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que tenha nexo causal
direto com impedimento, retardamento ou onerosidade excessiva;

7.7.4.2 Que nao tenham sido ocasionados por culpa da contratada.

7.7.4.3 Sera considerada onerosidade excessiva para fins de reequilibrio, 0 demonstrado efeito ao
valor total do contrato superior a 5%.

7.7.4.4 Matriz de riscos:

Tipo de

Risco Descrigao Materializagao Responsabilidade
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Risco de ocorrerem eventos
durante a execugao da obra,
Mimbegam s oumprimento dos. | Araso da obra
Pe¢ P . e aumento do CONTRATADA
prazos acordados, necessitando
~ custo
de agdes como aumento de
efetivo ou equipamentos, para
recuperar o cronograma da obra
~ ~ . e aumento do UNICAMP
contratagao e nao previstos na
. custo
planilha
Dificuldades em
) subcontratagoes ou nao Atraso da obra CONTRATADA
Execugao aprovagao dos documentos
da obra relativos as subcontratadas
Questionamentos técnicos feitos
pela C'Jontratada que ultrapassem Atraso da obra UNICAMP
15 dias a resposta por parte da
Contratante
d ¢ e aumento do CONTRATADA
executados, necessitando
. custo
refazimento
Situagdes que dependam de
decisdes a serem tomadas pela
Processo Fiscalizagéo, gestdo da obra ou Atraso da obra
L gestéo superior da UNICAMP e e aumento do UNICAMP
Decisorio . .
venham a impossibilitar custo
continuidade de frentes de
execugao
Alteragbes desproporcionais no
o mercado, € que nao se
= . . limite di t
8 Inflagdo acima da média, er?quadrem r.‘° imite disposto no
c ~ L item no edital que rege sobre
© flutuagdes de cambio ) . .
R= . onerosidade excessiva, podera
[ desproporcionais, aumento Aumento do .
S . ser autorizado pela UNICAMP
o exacerbado de insumos que custo . o
= - . mediante solicitac&o da
g resulte em um acréscimo além de
e o . Contratada, acompanhada de
S 5% do valor contratual atualizado C e
S justificativas e comprovantes
(inclusive notas fiscais) que
comprovem o pleito
Indisponibilidade de insumos no ttr:jnis:tgt;?
mercado CONTRATADA
custo
Insumos
Roubos e furtos de materiais Aet?j;:stgzlf
postos em obra custo CONTRATADA
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7.8 Do recebimento

7.8.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
eventograma/cronograma fisico-financeiro fornecido, a CONTRATADA apresentara a
medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

7.8.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida, quando os servigos previstos para aquela
etapa, no eventograma / cronograma fisico-financeiro ofertado pela CONTRATADA, estiverem
executados em sua totalidade;

7.8.1.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais, utilizados naquela etapa da execugéao
contratual, quando for o caso.

7.8.2 O objeto pretendido sera recebido provisoriamente, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I,
a, da Lein® 14.133, de 2021);

7.8.2.1 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes,
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

7.8.3 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigédo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 14.133, de 2021), como
também citado acima;

7.8.4 O Recebimento Provisério também ficara sujeito a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e instrugcdes exigiveis;

7.8.5 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

7.8.6 No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto pretendido, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissédo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugédo do objeto pretendido, para efeito de liquidacdo e
pagamento;

7.8.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto estiver pendente a solugao, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto pretendido ou no
instrumento de cobranga;

7.8.8 O Recebimento Provisdrio ou Definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

7.9 Prazo de pagamento

7.9.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (irinta) dias corridos, contados da data de cada
medicdo e mediante a apresentagao dos documentos fiscais competentes, com base na
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legislagdo vigente. Serdo considerados servigos executados os efetivamente concluidos e
aceitos pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, conforme definido no Eventograma.

8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGOS

8.1 A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizagédo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, com adogao do critério de julgamento Menor prego.

8.2 Critérios de aceitabilidade de pregos

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico:

8.2.1 Planilha orgcamentaria detalhada, elaborada de acordo com o modelo fornecido pela
Unicamp em formato Excel, contendo todos os elementos constantes no Anexo — Pasta
Técnica, bem como os valores unitarios e totais, com destaque obrigatério do valor
correspondente ao BDI, devendo, ainda, contemplar todas as etapas de execucao,
resultado do método executivo adotado pelo licitante, de forma que os servigos
executados totalizem o precgo global.

8.2.1.1 Todos os custos diretos necessarios a completa execugao de cada um dos itens do
servico, e que ndo estejam discriminados nas planilhas orgamentarias como itens
independentes, deverdo ser incorporados na composicdo de custos dos itens
correlatos na planilha orgamentaria a ser elaborada pelo licitante e apresentada no
certame.

8.2.2 Eventograma/ cronograma fisico-financeiro, elaborado de acordo com o modelo fornecido
pela Unicamp em formato Excel, nos termos do Anexo - Pasta Técnica, de acordo com o
prazo de execucdo da obra e compativel com o eventograma/ cronograma de
desembolso.

8.2.2.1 Na reunido para liberagdo do inicio da execucdo do objeto, a Contratada devera
apresentar o eventograma/cronograma fisico-financeiro definitivo e compatibilizado
com a data “zero” da realizagao da referida reunido e com os percentuais financeiros
indicados na proposta comercial.

8.3 Exigéncias de habilitagdo técnica
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.3.1 Qualificagéo Técnica

8.3.1.1 Comprovacao de que a empresa licitante é de engenharia, através da apresentacao
da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA ou
Comprovagao de que a empresa licitante é de arquitetura, através da apresentagao da
Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao CAU.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
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O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 3.928.196,16 (trés milhdes novecentos e vinte e oito mil
cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), conforme planilha orgamentaria constante da Pasta

Técnica, com data base: janeiro/2025.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento da Universidade Estadual de Campinas.

Coordenadoria de Orgamento e Apoio Técnico/COAT/DEPI
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Processo Administrativo n° 01-P-24774/2024

TERMO DE REFERENCIA - ADMINISTRATIVO

11. VIGENCIA DA CONTRATAGAO

11.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é contado da data de sua assinatura até a data do
recebimento definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execugéo definido no
subitem 1.5, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
vigéncia da contratagao.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.

12.2. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagéo, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugéo
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

12.3. Antes do inicio da prestacdo dos servigos, a empresa devera entregar a documentagao
necessaria a emissao de crachas, assim como a liberagéo pela Seguranga do Trabalho, devera
ocorrer conforme disposto no Manual de Seguranga da Divisdo de Segurang¢a do Trabalho -
DSTr/DGRH/UNICAMP, disponivel no enderego eletrdnico: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-
content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf

12.4. A Contratada devera atender as exigéncias relativas a seguranga, higiene e saude do
trabalhado, procedimentos internos a Universidade, assim como as regras estabelecidas pela
legislagéo vigente, devendo participar do treinamento denominado Integracdo de Seguranga do
Trabalho, na Divisdo de Seguranca do Trabalho - DSTr, seguindo as orientagdes contidas no
Manual de Seguranga do Trabalho.

Preposto

12.5. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto
contratado.

12.6. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante
o periodo de execugao do objeto.

Praga das Bandeiras, n° 45 - Quadra 2 - Prédio 1 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz" - Bardo Geraldo
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12.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da Contratada, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

12.8. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.9. O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao, consoante as atribuicoes previstas no Art. 16 da Resolugdo GR n°® 14/2023.

Gestor do Contrato

12.10. O gestor do contrato acompanhara a execugdo contratual, com apoio dos fiscais do
contrato, assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutencdo das condigbes de
habilitacdo da contratada; a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as
glosas; a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribuicoes
necessarias a plena execugao do contrato estabelecidas no Art. 14 da Resolugdo GR n°® 14/2023.

Garantia da Contratagéao

12.11. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato.

12.11.1. No prazo de convocagdo para formalizacdo da contratagdo, e anteriormente a
celebracdo da contratagao, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma
das seguintes modalidades:

| - Caugdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcao
monetaria do valor depositado.

Il - Caugdo em titulos da divida publica. Serao admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Il - Fianga bancaria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a
renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. Sera admitida
fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a
legislagdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice,
o fornecedor vencedor podera apresentar declaragéo firmada pela seguradora emitente
afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os
eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a legislagcédo que
rege a matéria.
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V - Titulo de capitalizagao. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total, emitidos com observancia da legislagdo que rege a matéria.

12.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
garantia da contratacéao.

13. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Forma de pagamento

13.1. O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta corrente no Banco do Brasil sob
a titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual n® 62.867/2017

13.1.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros
em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e
Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da
realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pelo contratado, de que os registros estao suspensos, nos termos do artigo
8° da Lei estadual n°® 12.799, 2008.

13.1.2. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos
determinada por lei, ainda que ndo haja indicagdo de retengdo na nota fiscal apresentada
ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

13.1.2.1. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

13.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Exigéncias de habilitagao

14.1. Previamente a celebragao do contrato ou emisséo de Instrumento equivalente (Autorizagao
de Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condigbes para contratagao, especialmente quanto a existéncia de sangao
que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
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d) Consulta de SANCOES do Estado de Séo Paulo:
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

e) Consulta de Relagdo de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(TCE/SP): https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

14.2. Caso atendidas as condi¢des para contratagao, a habilitagao do interessado sera verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

14.3. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacg&o constante do SICAF,
ou encaminhar, quando solicitado pela Administragao, a respectiva documentagao atualizada.

14.4. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.5. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
préopria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.6. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢oes.

14.7. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serao
exigidos, conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

14.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

14.9. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

14.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicado de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

14.12. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

14.13. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

14.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
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no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

14.15. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

14.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

14.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

14.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

14.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

14.21. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

14.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

14.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdmico-Financeira

14.26. Certiddo negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor);
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14.26.1. Caso o fornecedor esteja em recuperagéo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagédo judicial ou a homologagao do plano
de recuperacéo extrajudicial, conforme o caso;

14.27. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

14.27.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), bem como o Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,50 (zero
ponto cinquenta).

14.27.1.1. A férmula é composta dos indices resultantes de:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

m
I

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Ativo Total
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14.27.2.1. Patriménio Liquido Minimo de R$ 390.000,00 (10%), comprovados na

forma da lei, admitida sua atualizagdo conforme legislagéo vigente.

14.27.2.2. A atualizagdo do Patriménio Liquido, se necessaria, devera ser
demonstrada por documento assinado pelo representante legal e profissional devidamente
habilitado e inscrito no 6rgao de classe.

14.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

14.29 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped,
quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacéo aplicavel.

Outras comprovagoes
14.31. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do artigo 117,
paragrafo unico, da Constituigdo estadual;

b) atendera, na data da contratagao, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a néo
disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei
federal n® 6.019/1974, com redacao dada pela Lei federal n® 13.467/2017, quando o caso.

14.32. Sera admitida a participagéo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da
Lei n® 14.133, de 2021.

14.32.1 Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes
elementos:

a. Designagao do consorcio e sua composigao;

b. Finalidade do consorecio;

c. Prazo de duragao do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de

vigéncia contratual;

d. Enderego do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas

entre os consorciados;

e. Definicdo das obrigagcbes e responsabilidades de cada consorciado e das

prestacdes especificas;

f. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados
pelo consoércio, tanto na fase de licitagao quanto na de execugao do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da
contratagao;

g. Indicacdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal,
que devera ter poderes para receber citagao, interpor e desistir de recursos, firmar a
contratagao e praticar todos os demais atos necessarios a participacdo na licitagao e
execucao do objeto contratado, sendo responsavel pela representacdo do consoércio
perante a Administragao;
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h. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo tera a sua

composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral
cumprimento do objeto da contratagdo, observado o prazo de duragdo do consdrcio,
definido na alinea “c” desta subdivisao.

14.32.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracéo da contratagao,
a constituicado e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituigéo.

14.32.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitagcdo juridica e habilitagdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de
faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagao econdmico-financeira e de habilitagao técnica,
quando exigida, sera observado o disposto no inciso Ill do caput do art. 15 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

14.32.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do
consorcio.

14.33. Sera admitida a participacdo de cooperativas e sera exigida a seguinte documentagao
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n°
14.133/2021:

14.33.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagao e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢gao, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

14.33.2. A declaracéo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

14.33.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;

14.33.4. Edital de convocagéao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenga dos
cooperados presentes nessa assembleia;

14.33.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da licitagao;

14.33.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo 6rgéo fiscalizador

14.33.7. Documentagédo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia nao esteja
evidenciada na documentacgao a ser apresentada para atendimento aos subitens anteriores.

15. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Universidade Estadual de Campinas, conforme abaixo:

NuUmero de Recurso E.E. CO. |CL PROGRAMA GERENCIAL
006165/2025 09.46.03
006164/2025 4451-30 1 8166 09.49.00
006163/2025 09.01.00
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16. RESPONSABILIDADE

16.1. Nos aspectos técnicos desse Termo de Referéncia (item 1 ao 10) assina:

Jaqueline Junqueira Pinto Nunes
Maria Teodora da Rocha loti

16.2. Nos aspectos administrativos desse Termo de Referéncia (itens 11 ao 15) assina:

Oscar José Luis Maizman Martinez
André Sussumu Konishi

Campinas, 01 de abril de 2025
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