
Informações da empresa: WLA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 37.263.673/0001-44  /  Tel: 11 2774-2839 | 11 98085-9344 | email: woliveira@wlaprojetos.com.br

Obra: RECUPERAÇÃO DAS PLATIBANDAS - FCA / Campus II - Unicamp - Limeira / SP Leis Sociais: 129,34

Endereço: Rua Pedro Zaccaria, 1300, Limeira-SP.

Revisão: R00

Data da emissão: 03/05/24

Área da obra: 491m2

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra – REFERÊNCIA

FONTE DATA-BASE ETAPA SUB-ETAPA SUBITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE
QUANTIDA

DE

MAT. - 
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M.O. - UNIT.
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+ M.O.

MAT. 
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M.O. 
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MAT. TOTAL 
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TOTAL MAT. + 

M.O. C/B.D.I.

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 24.762,62 30.240,11

SINAPI mar/24
1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.1 - FECHAMENTO 1.1.1 01-05-01 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 168,58 43,31 41,26 84,57 7.301,20 6.955,61 14.256,81 22,12 52,89 50,39 103,28 8.916,23 8.494,19 17.410,42

PINI abr/24
1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.2 - LIGAÇÕES 1.2.1

02.101.0000

40.SER
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAINER UNIDADE 1,00 1.201,93 1.200,11 2.402,04 1.201,93 1.200,11 2.402,04 22,12 1.467,80 1.465,57 2.933,37 1.467,80 1.465,57 2.933,37

PINI abr/24
1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.2 - LIGAÇÕES 1.2.2

02.101.0000

45.SER
LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA UNIDADE 1,00 812,96 1.092,60 1.905,56 812,96 1.092,60 1.905,56 22,12 992,79 1.334,28 2.327,07 992,79 1.334,28 2.327,07

SINAPI mar/24
1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.3 - INSTALAÇÕES 1.3.1 00010779

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 931,04 0,00 931,04 2.793,12 0,00 2.793,12 22,12 1.136,99 0,00 1.136,99 3.410,96 0,00 3.410,96

SINAPI mar/24
1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.3 - INSTALAÇÕES 1.3.2 00010777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3,00 820,00 0,00 820,00 2.460,00 0,00 2.460,00 22,12 1.001,38 0,00 1.001,38 3.004,15 0,00 3.004,15

SINAPI mar/24
1 – SERVIÇOS 

PRELIMINARES
1.4 - IDENTIFICAÇÃO 1.4.1 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,00 282,90 32,13 315,03 848,70 96,39 945,09 22,12 345,48 39,24 384,71 1.036,43 117,71 1.154,14

2 -RECUPERAÇÃO DAS PLATIBANDAS LAJE B02 77.450,10 94.582,07

FDE mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.1 16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO M2 210,73 42,05 12,60 54,65 8.861,20 2.655,20 11.516,39 22,12 51,35 15,39 66,74 10.821,29 3.242,53 14.063,82

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.2

02.102.000002

.SER

DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 6,32 0,00 68,89 68,89 0,00 435,38 435,38 22,12 0,00 84,13 84,13 0,00 531,68 531,68

FDE mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.3  16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 9,48 433,74 184,76 618,50 4.111,86 1.751,52 5.863,38 22,12 529,68 225,63 755,31 5.021,40 2.138,96 7.160,36

SINAPI mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.4  104803 

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 43,87 0,00 5,21 5,21 0,00 228,56 228,56 22,12 0,00 6,36 6,36 0,00 279,12 279,12

CPOS/CDHU abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.1 DEMOLICÕES 2.1.5  42.05.440 

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8´x 1/8´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 43,87 0,00 21,68 21,68 0,00 951,10 951,10 22,12 0,00 26,48 26,48 0,00 1.161,49 1.161,49

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.2 FECHAMENTO 2.2.1

06.101.000190

.SER

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14 x 19 x 39 cm 

FUROS VERTICAIS, ESPESSURA DA PAREDE 14 cm, JUNTAS DE DE 10 mm, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8

M2 23,76 60,29 32,36 92,65 1.432,45 768,91 2.201,36 22,12 73,62 39,52 113,14 1.749,31 938,99 2.688,30

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.3 ESTRUTURA 2.3.1

05.106.000080

.SER
FORMA PARA PILARES COM TÁBUAS E SARRAFOS M2 8,28 224,83 79,86 304,69 1.861,59 661,27 2.522,86 22,12 274,56 97,53 372,09 2.273,38 807,54 3.080,91

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.3 ESTRUTURA 2.3.2

05.106.000250

.SER
FORMA PARA VIGAS COM TÁBUAS E SARRAFOS M2 19,74 204,05 77,31 281,36 4.027,88 1.526,13 5.554,01 22,12 249,18 94,41 343,59 4.918,85 1.863,71 6.782,56

SINAPI mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.3 ESTRUTURA 2.3.3 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE UTILIZANDO AÇO CA-50 de 10,0 

mm - MONTAGEM.

KG 76,9 9,52 3,99 13,52 732,35 307,11 1.039,46 22,12 11,63 4,88 16,51 894,35 375,04 1.269,39

SINAPI mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.3 ESTRUTURA 2.3.4 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ,DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA UTILIZANDO AÇO CA-50 de 8,00 

mm - MONTAGEM.

KG 42,1 10,11 6,84 16,96 425,69 288,15 713,84 22,12 12,35 8,36 20,71 519,85 351,89 871,74

SINAPI mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.3 ESTRUTURA 2.3.5 104110

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 6,3 mm - 

MONTAGEM.

KG 189 9,77 9,94 19,71 1.846,57 1.878,13 3.724,70 22,12 11,93 12,14 24,07 2.255,03 2.293,57 4.548,60

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.3 ESTRUTURA 2.3.6

05.104.000160

.SER
CONCRETO PREPARADO NA OBRA C30 S50, CONTROLE "A" M3 7,64 648,42 129,00 777,42 4.953,96 985,56 5.939,52 22,12 791,86 157,53 949,39 6.049,77 1.203,56 7.253,34

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.4 REVESTIMENTO 2.4.1

20.101.000010

.SER

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 55,91 3,05 5,57 8,62 170,47 311,47 481,95 22,12 3,72 6,80 10,53 208,18 380,37 588,55

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.4 REVESTIMENTO 2.4.2

20.104.000013

.SER

REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA # 0,5 cm COM 

ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 M2 55,91 2,42 23,80 26,22 135,21 1.330,76 1.465,97 22,12 2,95 29,07 32,02 165,12 1.625,13 1.790,24

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.4 REVESTIMENTO 2.4.3

24.103.000050

.SER

PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM 

DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA M2 55,91 8,41 17,18 25,60 470,45 960,76 1.431,21 22,12 10,28 20,99 31,26 574,52 1.173,28 1.747,80

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.5 INSTALAÇÕES 2.5.1

09.101.000260

.SER

RUFO CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº 24 DESENVOLVIMENTO 25 cm

M 37,42 33,06 22,76 55,81 1.237,04 851,49 2.088,53 22,12 40,37 27,79 68,16 1.510,68 1.039,84 2.550,52

SINAPI mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.5 INSTALAÇÕES 2.5.2 89578

TUBO DE PVC, SÉRIE r, ÁGUA PLUVIAL, dn 100 mm, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES M 32,8 31,81 5,18 36,99 1.043,40 169,82 1.213,22 22,12 38,85 6,32 45,17 1.274,20 207,39 1.481,59

CPOS/CDHU mar/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.5 INSTALAÇÕES 2.5.3  42.05.440 

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8´x 1/8´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 37,42 21,68 8,22 29,90 811,27 307,59 1.118,86 22,12 26,48 10,04 36,51 990,72 375,63 1.366,35

PINI abr/24
2 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B02
2.6 PROTEÇÃO 2.6.1

02.101.000058

.SER

BANDEJA SALVA-VIDAS SECUNDÁRIA EM AÇO, 1,40 m COM EXTENSÃO 

0,80 m a 45°, FORRO COM M 43,87 606,33 53,80 660,13 26.599,74 2.360,07 28.959,81 22,12 740,45 65,70 806,15 32.483,60 2.882,12 35.365,72
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3 -RECUPERAÇÃO DAS PLATIBANDAS LAJE B03 93.388,93 114.046,56

FDE mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.1 16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO M2 211,33 42,05 12,60 54,65 8.886,43 2.662,76 11.549,18 22,12 51,35 15,39 66,74 10.852,10 3.251,76 14.103,86

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.2

02.102.000002

.SER

DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 6,33 85,63 23,47 109,10 542,04 148,54 690,58 22,12 104,57 28,66 133,23 661,94 181,40 843,33

FDE mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.3  16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 9,50 433,74 184,76 618,50 4.118,36 1.754,30 5.872,66 22,12 529,68 225,63 755,31 5.029,34 2.142,35 7.171,69

SINAPI mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.1 DEMOLIÇÕES 2.1.4  104803 

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 43,19 0,00 5,21 5,21 0,00 225,02 225,02 22,12 0,00 6,36 6,36 0,00 274,79 274,79

CPOS/CDHU mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.1 DEMOLICÕES 2.1.5  42.05.440 

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8´x 1/8´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 43,19 0,00 21,68 21,68 0,00 936,36 936,36 22,12 0,00 26,48 26,48 0,00 1.143,48 1.143,48

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.2 FECHAMENTO 2.2.1

06.101.000190

.SER

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14 x 19 x 39 cm 

FUROS VERTICAIS, ESPESSURA DA PAREDE 14 cm, JUNTAS DE DE 10 mm, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8

M2 24,61 60,29 32,36 92,65 1.483,69 796,42 2.280,11 22,12 73,62 39,52 113,14 1.811,89 972,58 2.784,47

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.3 ESTRUTURA 2.3.1

05.106.000080

.SER
FORMA PARA PILARES COM TÁBUAS E SARRAFOS M2 8,20 224,83 79,86 304,69 1.843,61 654,88 2.498,48 22,12 274,56 97,53 372,09 2.251,41 799,74 3.051,15

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.3 ESTRUTURA 2.3.2

05.106.000250

.SER
FORMA PARA VIGAS COM TÁBUAS E SARRAFOS M2 19,80 204,05 77,31 281,36 4.040,12 1.530,77 5.570,89 22,12 249,18 94,41 343,59 4.933,80 1.869,37 6.803,17

SINAPI mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.3 ESTRUTURA 2.3.3 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE UTILIZANDO AÇO CA-50 de 10,0 

mm - MONTAGEM.

KG 68,40 9,52 3,99 13,52 651,40 273,16 924,57 22,12 11,63 4,88 16,51 795,50 333,58 1.129,08

SINAPI mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.3 ESTRUTURA 2.3.4 104109

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ,DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA UTILIZANDO AÇO CA-50 de 8,00 

mm - MONTAGEM.

KG 40,90 10,11 6,84 16,96 413,55 279,94 693,49 22,12 12,35 8,36 20,71 505,03 341,86 846,89

SINAPI mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.3 ESTRUTURA 2.3.5 104110

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 6,3 mm - 

MONTAGEM.

KG 160,00 9,77 9,94 19,71 1.563,23 1.589,95 3.153,18 22,12 11,93 12,14 24,07 1.909,02 1.941,65 3.850,67

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.3 ESTRUTURA 2.3.6

05.104.000160

.SER

CONCRETO PREPARADO NA OBRA C30 S50, CONTROLE "A"
M3 7,65 648,42 129,00 777,42 4.960,44 986,85 5.947,29 22,12 791,86 157,53 949,39 6.057,69 1.205,14 7.262,83

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.4 REVESTIMENTO 2.4.1

20.101.000010

.SER

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 57,66 3,05 5,57 8,62 175,81 321,22 497,03 22,12 3,72 6,80 10,53 214,70 392,28 606,97

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.4 REVESTIMENTO 2.4.2

20.104.000013

.SER

REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA # 0,5 cm COM 

ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3
M2 57,66 2,42 23,80 26,22 139,44 1.372,42 1.511,86 22,12 2,95 29,07 32,02 170,28 1.676,00 1.846,28

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.4 REVESTIMENTO 2.4.3

24.103.000050

.SER

PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM 

DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA
M2 57,66 8,41 17,18 25,60 485,18 990,83 1.476,01 22,12 10,28 20,99 31,26 592,50 1.210,00 1.802,50

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.5 INSTALAÇÕES 2.5.1

09.101.000260

.SER

RUFO CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº 24 DESENVOLVIMENTO 25 cm
M 44 33,06 22,76 55,81 1.454,57 1.001,22 2.455,79 22,12 40,37 27,79 68,16 1.776,32 1.222,69 2.999,00

SINAPI mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.5 INSTALAÇÕES 2.5.2 89578

TUBO DE PVC, SÉRIE r, ÁGUA PLUVIAL, dn 100 mm, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES 
M 40,2 31,81 5,18 36,99 1.278,80 208,14 1.486,94 22,12 38,85 6,32 45,17 1.561,67 254,18 1.815,85

CPOS/CDHU mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.5 INSTALAÇÕES 2.5.3  42.05.440 

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8´x 1/8´, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 44 21,68 8,22 29,90 953,92 361,68 1.315,60 22,12 26,48 10,04 36,51 1.164,93 441,68 1.606,61

PINI abr/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.6 PROTEÇÃO 2.6.1

02.101.000058

.SER

BANDEJA SALVA-VIDAS SECUNDÁRIA EM AÇO, 1,40 m COM EXTENSÃO 

0,80 m a 45°, FORRO COM 
M 38 606,33 53,80 660,13 23.040,57 2.044,28 25.084,86 22,12 740,45 65,70 806,15 28.137,15 2.496,48 30.633,63

SINAPI mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.7 EQUIPAMENTOS 2.7.1  00020193 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

M2/MÊS 416 0,00 22,50 22,50 0,00 9.360,00 9.360,00 22,12 0,00 27,48 27,48 0,00 11.430,43 11.430,43

SINAPI mar/24
3 -RECUPERAÇÃO DAS 

PLATIBANDAS LAJE B03
2.7 EQUIPAMENTOS 2.7.1  97064 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M 43 208,37 20,91 229,28 8.959,91 899,13 9.859,04 22,12 254,46 25,54 280,00 10.941,84 1.098,02 12.039,86

4 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE B02 24.957,59 30.478,21

SINAPI mar/24
4–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B02

4.1 DEMOLIÇÃO E 

LIMPEZA
4.1.1 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 210,73 0,73 2,52 3,25 153,83 531,04 684,87 22,12 0,89 3,08 3,97 187,86 648,51 836,37

FDE mar/24
4–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B02

4.1 DEMOLIÇÃO E 

LIMPEZA
4.1.2  16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 21,07 433,74 184,76 618,50 9.140,20 3.893,45 13.033,65 22,12 529,68 225,63 755,31 11.162,02 4.754,68 15.916,69

SINAPI mar/24
4–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B02
4.2 REGULARIZAÇÃO 4.2.1 87620

REGULARIZ.CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO/BETONEIRA, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM

M2 210,73 15,79 8,93 24,72 3.327,43 1.881,82 5.209,25 22,12 19,28 10,91 30,19 4.063,45 2.298,08 6.361,53

SINAPI mar/24
4–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B02

4.3 

IMPERMEABILZAÇÃO
4.3.1 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS.
M2 231,56 13,08 12,96 26,04 3.028,80 3.001,02 6.029,82 22,12 15,97 15,83 31,80 3.698,78 3.664,84 7.363,62

5 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE B03 25.035,96 30.573,92

SINAPI mar/24
5–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B03

5.1 DEMOLIÇÃO E 

LIMPEZA
5.1.1 97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 211,33 0,73 2,52 3,25 154,27 532,55 686,82 22,12 0,89 3,08 3,97 188,40 650,35 838,75

FDE mar/24
5–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B03

5.1 DEMOLIÇÃO E 

LIMPEZA
5.1.2  16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 21,13 433,74 184,76 618,50 9.166,23 3.904,53 13.070,76 22,12 529,68 225,63 755,31 11.193,80 4.768,22 15.962,01

SINAPI mar/24
5–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B03
5.2 REGULARIZAÇÃO 5.2.1 87620

REGULARIZ.CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO/BETONEIRA, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM

M2 211,33 15,79 8,93 24,72 3.336,90 1.887,18 5.224,08 22,12 19,28 10,91 30,19 4.075,02 2.304,62 6.379,64
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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra – REFERÊNCIA

FONTE DATA-BASE ETAPA SUB-ETAPA SUBITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE
QUANTIDA

DE

MAT. - 

UNIT.
M.O. - UNIT.

UNIT. MAT. 

+ M.O.

MAT. 

TOTAL

M.O. 

TOTAL

TOTAL 

MAT+M.O.
B.D.I. %

MAT. - 

UNIT. COM 

B.D.I.

M.O. - 

UNIT. COM 

B.D.I.

UNIT. 

MAT+M.O 

COM B.D.I.

MAT. TOTAL 

COM B.D.I.

M.O. TOTAL 

COM B.D.I.

TOTAL MAT. + 

M.O. C/B.D.I.

SINAPI mar/24
5–IMPERMEABILI- 

ZAÇÃO DA LAJE B03

5.3 

IMPERMEABILZAÇÃO
5.3.1 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. 
M2 232,50 13,08 12,96 26,04 3.041,10 3.013,20 6.054,30 22,12 15,97 15,83 31,80 3.713,79 3.679,72 7.393,51

6 - REVESTIMENTO 56.728,39 69.276,72

CPOS/CDHU mar/24 6-REVESTIMENTO 6.1 PISO CERAMICO 6.1.1 13-02-42
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU 

IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2
M2 422,06 59,39 0,00 59,39 25.066,14 0,00 25.066,14 22,12 72,53 0,00 72,53 30.610,77 0,00 30.610,77

CPOS/CDHU mar/24 6-REVESTIMENTO 6.1 PISO CERAMICO 6.1.2  18.06.350 Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista M2 422,06 11,56 56,03 67,59 4.879,01 23.648,02 28.527,04 22,12 14,12 68,42 82,54 5.958,25 28.878,96 34.837,22

CPOS/CDHU mar/24 6-REVESTIMENTO 6.2-RODAPÉ 6.2.3  18.08.162 

Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado

M 84,28 27,42 9,78 37,20 2.310,96 824,26 3.135,22 22,12 33,49 11,94 45,43 2.822,14 1.006,58 3.828,73

7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.227,33 6.383,61

FDE mar/24
7-SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
7.1-LIMPEZA 7.1.1  16.11.005 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 485,36 0,00 10,77 10,77 0,00 5.227,33 5.227,33 22,12 0,00 13,15 13,15 0,00 6.383,61 6.383,61

8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 19.160,42 23.398,71

9 – ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

9.1–ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
9.1.1 Administração local da obra UN 1,00 0,00 19.160,42 19.160,42 0,00 19.160,42 19.160,42 22,12 0,00 23.398,71 23.398,71 0,00 23.398,71 23.398,71

Total material: R$ 202.734,99

Total mão de obra: R$ 104.815,94

Total de materiais com B.D.I: R$ 247.579,96

Total de mão de obra com B.D.I: R$ 151.399,93

Total final da obra com B.D.I: R$ 398.979,90
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MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

Discriminação R$ %
valor % valor % valor % valor %

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 24.762,62 8,05% 24.762,62 100,00% 0,00 0,00 24.762,62

2 -RECUPERAÇÃO DAS PLATIBANDAS LAJE B02 77.450,10 25,18% 15.490,02 20,00% 54.215,07 70,00% 7.745,01 10,00% 77.450,10

3 -RECUPERAÇÃO DAS PLATIBANDAS LAJE B03 93.388,93 30,37% 18.677,79 20,00% 65.372,25 70,00% 9.338,89 10,00% 93.388,93

4 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE B02 24.957,59 8,11% 0,00 24.957,59 100,00% 0,00 24.957,59

5 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE B03 25.035,96 8,14% 0,00 25.035,96 100,00% 0,00 25.035,96

6 - REVESTIMENTO 56.728,39 18,45% 0,00 0,00 56.728,39 100,00% 56.728,39

7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.227,33 1,70% 0,00 0,00 5.227,33 100,00% 5.227,33

 

SUB-TOTAL 307.550,92 100% 58.930,43 169.580,87 79.039,62 307.550,92

8 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) 19.160,42 3.671,37 10.564,89 4.924,17 19.160,42

TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO 326.711,35 62.601,79 180.145,76 83.963,79 326.711,35

BDI ( 22,12 % ) 72268,55 13847,52 39848,24 18572,79 72268,55

TOTAL GERAL COM BDI 398.979,90 76.449,31 219.994,00 102.536,58 398.979,90

CRONOGRAMA




