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ANEXOVII - MINUTA
CONTRATODE EXECUCAODE OBRAS N°

PROCESSO N° 01-P-13307/2020

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de Sdo Paulo, com sede na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
EMPRESA, inscrita no CNPJMF n° , com sede a Rua , n° -
BAIRRO, CIDADE [/ ESTADO, CEP ......ccoeieenn. , heste ato devidamente
representada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo
e contratado a prestacdo de servicos objeto da Tomada de Precos DGA n° 2/2021,
processo n® 01-P-13307/2020, homologada e adjudicada pela Autoridade Competente
em e mediante as seguintes Clausulas:

CLAUSULAUM-DO OBJETO
1.1. O objeto da contratacdo é a conclusdo da obra do Centro Académico do Instituto
de Artes — IA da Unicamp, conforme especificacdes contidas no Anexo | do edital,
pelo regime de empreitada por preco global.
1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra,
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos € de responsabilidade da

Contratada.

1.3. A obra sera executada a Rua Carlos Gomes, Quadra 16 - Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Campinas/SP.

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcrigéo, integram o
presente instrumento como se partes dele fossem.

CLAUSULA DOIS - DO VALOR E DO ORCAMENTO

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente a mao-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.

2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas
orcamentarias na funcional programatica 12.364.1043.1151 e no elemento econémico
4451-30 do orcamento da Universidade
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CLAUSULA TRES-DA GARANTIA

3.1. A Contratada devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu
cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

3.2. A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caucédo em dinheiro ou Titulos da Divida Publica;

b) Seguro Garantia; ou,

c) Fianca Bancéria.

3.2.1. Caso a opcao recaia sobre a modalidade de Titulos da Divida Pablica, emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, a Contratada devera
providenciar relagdo elaborada em 3 (trés) vias de igual teor e forma, fazendo constar
0 numero e valor nominal de cada um, a qual acompanhara os respectivos Titulos.

3.3. A garantia sera recolhida conforme segue:

a) deposito no Banco Santander, Agéncia 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3,
anexando cOpia ao Contrato, no caso de caucdo em dinheiro;

b) para as modalidades descritas nas letras “b” e “c” do subitem anterior, apresentar o
original na Divisdo de Contratos/DGA, localizada no Prédio da Diretoria Geral da
Administracdo-DGA situada na Praca das Bandeiras, n°45, Quadra 2, Prédio 1 - Cidade
Universitaria "Zeferino Vaz".

3.4. A garantia contratual devera ser renovada caso expirada durante a vigéncia do
contrato.

3.5. A garantia sera devolvida quando da extingdo do contrato, desde que a mesma nao
tenha sido perdida em favor da Contratante, e apds a verificacdo de que todas as
condicOes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA QUATRO-DA VIGENCIA E DOPRAZO DE EXECUCAO

4.1. A vigéncia do Contrato serd da data de sua assinatura até o recebimento definitivo
do objeto, observando-se o cumprimento fiel do prazo fixado no subitem 4.3 para inicio,
execucdo e entrega dos servicos, sob pena de incorrer nas sangbes contratuais
estabelecidas na Clausula Dez deste instrumento.

4.2. O adimplemento das obrigacdes aqui ajustadas admite prorrogacdo, nos termos do 8
1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos
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nos incisos | a VI do aludido paragrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante
justificativa por escrito e autoriza¢do da autoridade competente.

4.3. Na execucdo do Contrato devera ser observado o prazo de 120 (cento e vinte dias)
dias para inicio, término e entrega da obra, a partir do dia determinado na reunido de
liberagdo de inicio da obra.

CLAUSULA CINCO-DO RECEBIMENTODOOBJETO

5.1. A obra sera recebida provisoriamente no prazo maximo de 10 (dez) dias contados
da comunicagéo escrita da Contratada de término dos servigos, sem pendéncias.

5.2. O recebimento definitivo ocorrerd ap6s o prazo de observagdo de 90 (noventa) dias
contados da data do recebimento provisorio.

5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

5.4. A Unicamp rejeitara, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o
edital, proposta e contrato.

CLAUSULA SEIS-DO PAGAMENTO

6.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias contados da data de cada medicéao e
sua aprovacdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes sendo
vedada a colocacdo em cobranca ou sua negociacdo junto as instituicGes financeiras
(Clausula ndo a ordem), ou negociacdo com outras empresas.

6.1.1. O pagamento sera efetuado mediante deposito no Banco do Brasil S/A, Agéncia
e Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada.

6.2. E condicdo a realizacdo do pagamento a entrega, pela Contratada, na Divisdo de
Contratos/DGA, no prazo de até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da
medicéo, 0s seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaragdo da ndo emissdo com base em
dispositivos legais;

b) relagdo nominal dos funcionérios alocados na obra;
c) copia dafolha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento, como
condicdo de liberacdo dos pagamentos;
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f) copia das faturas e notas fiscais, bem como o0s comprovantes da legalidade da madeira
utilizada na obra/servigos, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal
ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o
comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com os originais
para cotejo.

6.2.1. Na hipotese de constatacdo de irregularidade nos documentos (no todo ou em
parte), a contagem do prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos
documentos regularizados.

6.3. E condicdo a efetivacio do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN estadual, cuja averiguacdo serd feita pela Contratante, conforme determina o
art.6° da Lei estadual 12.799/08.

6.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal n® 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei
federal n® 11.933, de 28/04/09, e Instrucdo Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro
de 2009, a Contratante procedera a retencdo do valor dos servicos indicados na nota
fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em
nome da Contratada a importancia retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da
emissdo do respectivo documento de cobranca ou no préximo dia util, caso esse ndo o
seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrucéo.

6.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instrugdo Normativa
citada no subitem anterior.

6.6. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitara a Contratada a
efetuar sua compensacgdo junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencé@o/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para corregéo.

6.7. A Contratante emitira uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipotese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
unica Guia.

6.8. O Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no municipio
que a prestacdo do servico estiver envolvida, em consonancia com as disposicdes
contidas na Lei Complementar n° 116, de 31.07.03.

6.8.1. Conforme Lei Municipal de Campinas, de n® 12392, de 20/10/2005, bem como
do Decreto Municipal de Campinas, n°® 15356, de 26/12/2005, a Contratante, na
qualidade de responsavel tributaria, devera reter a quantia correspondente a aliquota
cabivel na nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente
apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da Contratada.
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6.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente a Contratada devera destacar o valor daretengdo, a titulo de “RETENCAO
PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente,
sem nenhuma deducdo.

6.8.3. Por ocasido da apresentacdo a Contratante da nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobranca equivalente, a Contratada devera fazer prova do recolhimento
do FGTS e do ISSQN, por meio de coOpia autenticada da guia de recolhimento
correspondente aos servicos executados e devera estar referenciada a data de emissao
danota fiscal, fatura ou do documento de cobranca equivalente.

6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

6.10. Nenhum pagamento sera efetuado & Contratada enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito a atualizacdo de precos.

CLAUSULA SETE -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Iniciar a execugdo do contrato imediatamente ap0s a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio de
servico, a ser agendada mediante convocacdo formal. O inicio da obra esta vinculado a
andlise e aprovacéo dos documentos relacionados no subitem 7.25.

7.2. Executar os servigos atendendo integralmente as normas da ABNT e demais
normas técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.

7.3. Fornecer e utilizar na execucdo da obra equipamentos e mao-de-obra adequados,
bem como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral
execucdo das obras discriminadas no Anexo I, as quais deverdo satisfazer os padrbes
aconselhados pela técnica moderna.

7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

7.4.1. Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto
ao CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original
ou por cépia autenticada, referente a execucao da obra, constando o nome, local e area
daobra, bem como o nimero do processo licitatério da Contratante;

7.4.2. Protocolo de comunicacgdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos
daNR-18.

7.5. Executar os servicos de obra civil em conjunto com os demais servi¢os necessarios
a sua concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizagdo da Contratante.
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7.6. Instalar o canteiro daobra atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18.

7.7. Isolar o canteiro de obras com alambrado, devendo o mesmo ser retirado quando do
término daobra.

7.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar 0 nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

7.9. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputéveis a Contratada 0s seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacdo do Local da Obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ele, excetoa Unicamp;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

7.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. AS
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

7.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execucgéo das obras.

7.12. Manter no local da execucdo da obra projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha orgamentéaria, 0 Memorial Descritivo da CPO — n° 009/2020 e os
demais memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica do edital,
especificacdes técnicas, copia das medigdes e o “Diario de Obra” com, no minimo duas
vias, para langamento diario das ocorréncias.

7.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langado, tambem, o historico técnico detalhado
dos servicos em execucdo, a condigcdo climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

7.13. Executar a obra de acordo com as Especificagdes Técnicas, Plantas e Desenhos.

7.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

7.15. Permitir a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante, acesso ao local da execucéo da
obra.

7.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucdo da obra, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre 0s mesmos.
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7.17. E obrigatoria a presenca do engenheiro ou do arquiteto e urbanista responsavel no
servico pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca serd devidamente
registrada em Diario de Obras.

7.17.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida
comprovacao, que, na auséncia do engenheiro ou do arquiteto e urbanista responsavel,
respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizag&o.

7.17.2. Credenciar o engenheiro ou o arquiteto e urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servigos, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente,
junto a Contratante, constando o nome, numero do documento de ldentidade e da
inscricdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

7.17.3. Sera permitido um nimero maximo de 2 (duas) obras dentro do Campus por
engenheiro civil ou arquiteto .

7.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo da boa
execugdo damesma.

7.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s iNnsSUMOS necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

7.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisérias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacdo junto a terceiros;

b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitérios e area
de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

c) planejamento da execucdo das obras nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacéo fisica especifica da mesma;

d) seguranca de todas as atividades no local daexecucao da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal;

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedado o
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionarios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas rescisorias,
encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder judicial e/ou
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extrajudicialmente, afastada qualquer hipotese de vinculo empregaticio entre seus
funcionérios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo das obras, inclusive quanto as redes de servigos publicos, 0 uso
indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou danificagéo da
obra, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento
Definitivo da Obra” e a integral liquidagdo de indenizacdo acaso devida a terceiros;

J) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacdes que, na forma da lei, subsistirA mesmo ap6s a aceitacdo proviséria ou
definitiva da obra;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre 0 objeto deste contrato ou no seu transporte.

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar as obras e servicos ndo aceitos pela Equipe
de Fiscalizacdo e que devam ser refeitos;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis
dadatado recebimento da notificacéo.

7.21. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca
e Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

7.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionéarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

7.23. Responder pelas condicgdes de higiene e satde de seus funcionarios.
7.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

7.25. Entregar a Divisdo de Seguranca do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de
Seguranca
(http://wvww.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emissdo de crachas especificos.

7.26. Realizar, as suas expensas, a remocdo de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo da obra, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acumulo de entulho ou qualquer outro material de
descarte sobre as areas comuns, vias de circulagdo ou gramados.

7.27. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de
execucdo daobra, cujos encargos responderd unilateralmente em toda sua plenitude.

7.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remocéo do
material inservivel e do entulho gerado, para fora do Campus. A limpeza compreende
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também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o terreno fique
pronto para o plantio de gramas.

7.28.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que porventura ainda estejam na obra. A
Contratada fara a remocdo e dara destinacdo final dos residuos de construcao civil
(RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demolicdo e da execucdo da obra,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para este fim. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscalizacdo da
Contratante copia do Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo que a medi¢cdo
da remocdo do residuo gerado, quando prevista em planilha orcamentéria, sera
realizada somente ap0s a apresentacdo deste.

7.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

7.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

7.31. Executar os servicos na forma estabelecida na documentacdo técnica integrante do
edital, que integra este instrumento contratual independentemente de transcricéo.

7.32. Entregar a Contratante, ap0s conclusdo das instalagcbes, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pegas, desenhos “as built”, memorias de célculo, quando for o
caso (os arquivos eletronicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
conclusdo daobra).

7.33. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

7.34. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra e constatado pela Equipe de
Fiscalizagdo ou pela propria Contratada, obrigard a mesma, por sua conta e risco, a
corre¢do, remocdo e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha
resultado da insuficiéncia dos levantamentos.

7.35. A contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade lhe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo
contratual entre a Contratante e eventuais subcontratadas.

7.36. A Contratada garantira os servigos por ela executados, nos termos do Artigo 618
da Lei Federal 10.406 de 10/01/2002. Neste periodo, 0s servicos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. Ndo estdo incluidos os casos de ma
conservacgdo ou uso inadequado das instalagdes.

7.37. Atender as determinagfes contidas no Decreto Estadual n® 49.674 de 06 de junho
de 2005, bem como as disposicoes do Decreto estadual n®53.047/08.
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7.38. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que tenham precedéncia legal, devendo, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, sua aquisicao ser
realizada de pessoa juridica cadastradano CADMADEIRA.

7.39. Apresentar, quando solicitado, o comprovante de destinagdo dos residuos de
construcdo conforme Resolucdo 307/CONAMA a éareas devidamente legalizadas e
licenciadas pela Prefeitura Municipal local.

7.40. A Contratada fica obrigada a apresentar a Contratante, sempre que solicitado a
critério desta e a qualquer tempo, para atendimento em até 3 (trés) dias Uteis do
recebimento da solicitacdo formal, a Composicao dos Precos Unitarios (CPU) de todos
os itens cotados na planilha orcamentéria e respectiva Curva ABC de Servicos,
elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos “A” e “B” deste
instrumento, sendo que o nao atendimento ensejard a aplicacdo das penalidades
previstas na Clausula Nove.

CLAUSULA OITO-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exercer a fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo, especialmente
designada.

8.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, o afastamento imediato de
preposto ou de qualquer funcionario da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacdo, bem como ato desabonador ou outros motivos, bem como
subcontratados que ndo satisfazerem as necessidades da obra.

8.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de
seguranca ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucdes,
cabendo a Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisacéo.

8.3.1. A paralisacdo vigorard enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspensao.

8.4. Realizar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo
representante legal da Contratada, e mediante agendamento prévio, medicdo da obra
executada, até o 4° (quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

8.4.1. O gestor do contrato devera:

a) apos cada medicdo, conferir eletronicamente, a situa¢do cadastral do fornecedor dos
produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, junto ao
CADMADEIRA,

b) instruir o processo da contratacdo, para possibilitar o pagamento, com as faturas e
notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira utilizada na
obra/servigos, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros
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eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o
comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA.

8.4.2. Néo serdo medidos os materiais depositados na obra.
8.5. Destinar local para a instalacdo do Canteiro de Obras.

8.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar
servigcos na obra, para comprovar o registro de funcéo profissional.

8.7. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.
8.8. Fornecer pontos de energia elétrica, e de agua.

8.9. Ndo obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de
toda a obra, a Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizacdo sobre a obra, por prepostos designados, podendo ordenar a imediata retirada
do local de funcionérios da Contratada, bem como a substituicdo dos que estiverem sem
0 crachd, embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente.

CLAUSULA NOVE -DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Todas as eventuais modificacdes havidas no projeto durante a execucéo do Objeto,
em consequéncia das condicdes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela
Contratada, que registrara as revisoes e complementacdes dos elementos integrantes do
projeto, incluindo 0s desenhos “como construido™.

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta
da Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovagédo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

9.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucgdo de obras e servigos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo poderd impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na &rea, para a prestacdo destes
servicos ou de concessionarias de servicos publicos.

9.4. A troca de informagdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrucao, deve ser feita por escrito e registrada no “Didrio de Obras”.
Todos os expedientes escritos, ap0s seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

9.5. A Contratada poderd discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizagdo, devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias
contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizacao.
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9.5.1. Protocolada a manifestagdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderard ou ndao a decisdo anterior, cujo ato serd comunicado a
Contratada, por escrito.

9.5.2. Mantida a decisdo a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.

9.5.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara a
matéria e resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

9.6. A existéncia de materia divergente ndo podera, em hipotese alguma, justificar a
paralisacdo daexecucdo dasobras, ressalvada a etapa que deu origem a questéo.

9.7. Na hipdtese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos os 6nus
decorrentes da paralisagdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo da mesma, as sangOes previstas na Lei federal n® 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

9.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, serd permitida a
execucdo de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na
Universidade, conforme calendario por ela divulgado. As solicitacdes deverdo ser feitas,
por escrito, com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

9.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada,
observando-se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada
nos autos e mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante.

9.10. O pedido de subcontratacdo sera analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo formal, desde que acompanhado do contrato de
subcontratacéo.

9.11. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem
como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da Diretoria Geral de
Recursos Humanos.

9.12. As subcontratadas deverdo apresentar toda a documentacao relacionada no Manual
de Seguranga, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por copias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

9.13. A supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucao das obras, cujos ensaios serdo realizados
em laboratorios credenciados no INMETRO, sendo os custos dnus da Contratada. No
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caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatéria a imediata
substituicdo sem 6énus adicional a Contratante.

9.15. A aprovacdo dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalaces prediais
ou solugdes adotadas, pela Fiscalizagdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
ma execucdo da obra.

CLAUSULA DEZ-DASSANCOES

10.1. Salvo motivos de forca maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, 0 ndo cumprimento por parte da Contratada das obrigaces assumidas ou
a infringéncia de preceitos legais, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais
a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 10.2;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragcdo Pablica do Estado de Sdo Paulo pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. A Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas no Capitulo 1V,
Secdo Il da Lei federal n° 8.666/93 e alteracGes posteriores, estara sujeita ainda, as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor contratual:

a) multa de mora diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um por
cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias.

b) multa de mora diaria: 0,2% (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a
partir do 31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta)
dias, sem prejuizo darescisdo unilateral do contrato.

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como inexecucdo
total ou parcial do contrato, para efeito de aplicacdo de multa compensatoria sobre o
valor total ou parcial do contrato, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato a
critério da Unicamp.

c) multa pelo descumprimento de clausula constante no instrumento contratual: até
2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, em
execucdo ou inexecutada conforme o caso apresentado;

d) multa por desatendimento das determinacGes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por cento)
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sobre o valor do contrato ou da parte executada, em execucdo ou inexecutada conforme
0 caso apresentado;

e) multa compensatoria pela inexecucdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatdria pela inexecucao total do contrato: até 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor contratual.

10.3. As importancias relativas as multas, garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa, serdo descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo
igualmente pelas mesmas a garantia prestada.

10.4. A Contratada estara, ainda, sujeita as sangdes penais previstas na Secdo |11, do
Capitulo IV, da Lei Federal 8.666/93 e alteracfes posteriores.

10.5. Sem prejuizo da aplicacdo das sangOes indicadas no subitem 10.1 e 10.3, o
descumprimento das obrigagdes previstas nos incisos I, Il e 111, do artigo 9°, do Decreto
estadual n° 53.047/2008, de acordo com o inciso IV, do mesmo artigo, sujeitara a
Contratada na possibilidade de rescisdo do contrato, com fundamento no artigo 78,
incisos | e 11, da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a aplicacdo da
sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica,
estabelecida no artigo 72, parégrafo oitavo, inciso V, da Lei federal n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes a referida
sangéo, independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.

10.6. A aplicacdo da penalidade capitulada nos subitens acima é independente e a
aplicagdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sangdes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal n°® 8666/93 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel na internet
no endereco: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

10.7. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n° 8.666/93, sendo que a
falta de cumprimento das obrigacdes assumidas ou a incidéncia do comportamento
descrito no art. 78 e na forma do art. 79 da Lei federal n® 8.666/93, ensejara a rescisdo
unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelagéo judicial, sendo
aplicaveis, ainda, as disposi¢bes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacéo.

10.8. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacéo ndo
exime a Contratada da reparacdo de eventuais perdas e danos que venha acarretar a
Unicamp.

10.9. Na aplicacdo de penalidades, rescisao unilateral do instrumento contratual, devera
ser observado o direito daampla defesa e do contraditdrio.
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CLAUSULA ONZE - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de S&o Paulo, para dirimir as
davidas ou controvérsias do presente Contrato que nao puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato em 2
(duas) vias de igual teor e Unico efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Campinas, de de
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EMPRESA
TESTEMUNHAS:
1- 2.
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ANEXO“A”

Modelo de Composicdo de Preco Unitario

o
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA . .
CPU - COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: _,_ %
ORCAMENTO: BDl: _ , %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano
CODIGO DESCRICAO I UNIDADE I COEF. I PRECO(RS) | PRECO TOTAL (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1[Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1Montador H 14,00 5,86 96,04
01520.7.1.1|Alojamento metalico tipo contéiner composto de 2 médules com reservado sanitdrio e chuveiro - locag® LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50
'RRECO (méo-deobra): 175,00
PRECO (material): 2.148,00
PRECO TOTAL {unit.): 2.323,00
L5(%): 129,34 226,35
BDI(%): 0,00 0,00
@ ) ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35

%\/ PRECO TOTAL UNIT. ¢/ taxa): 2.549,35
QUANTIDADE: 9.00
@ PRECO TOTAL (¢/ taxa): 22.924,15

PRECO (m3o-de-obra):
PRECO (material):
PRECO TOTAL {unit.):
L5{%):
BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PRECO TOTAL (c/ taxa):
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UNICAMP SUPRIMENTOS Aprovado segundo Parecer PG n° 4226/2020, de
MINUTA 23/12/2020, e Despacho PG n° 3/2021, de 04/01/2021.
ANEXO “B”
Modelo de Curva ABC

LocoT oA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO

EMPRESA

CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: __, %
ORCAMENTO: BD: __,_ %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
Areadaobra: (m?) DATA: dia/més/ano
C6DIGO DESCRICAO uniDADE | auant. | PRUNT(RS) | PRTOTALRS) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)

=

N
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