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ANEXO VI

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N°
PROCESSO 01-P-02823/2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime especial do
Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria "Zeferino Vaz", Distrito de
Bardo Geraldo, Campinas, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 46.068.425/0001-
33, neste ato legal e estatutariamente representada, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado a EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n° , com sede a Rua

, N° — BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP .......ccccuvvreennnee. , heste ato devidamente
representada por nome e rg, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si
justo e contratado a prestacdo de servicos objeto da Concorréncia Publica DGA n° 010/2013,
processo 01-P-02823/2013, homologada e adjudicada pela(o) em / / e mediante as seguintes
Clausulas:

CLAUSULA UM — DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é a construcdo de prédio de 4 pavimentos para novo bloco
de Salas de Aulas do Colégio Técnico de Campinas da Unicamp, conforme especificacbes
contidas no Anexo | do edital.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mdo de obra, necessarias a
perfeita e integral execucdo dos servicos é de responsabilidade da Contratada.

1.3. O endereco do local onde sera executada a obra é: Rua Culto a Ciéncia, n°® 177, Botafogo,
Campinas-SP.

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcri¢do, integram o presente
instrumento como se partes dele fossem.

CLAUSULA DOIS — DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera da data de sua assinatura até o recebimento definitivo do
objeto, observando-se o cumprimento fiel dos prazos aqui fixados para inicio, execucdo e entrega
dos servicos, sob pena de incorrer nas sangdes contratuais estabelecidas na Clausula Doze deste
instrumento.

2.2. O adimplemento das obrigacdes aqui ajustadas admite prorrogacao, nos termos do 8 1° do art.
57 da Lei Federal n°® 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos nos incisos | a VI do
aludido paragrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante justificativa por escrito e autorizacdo da
autoridade competente.

2.3. Na execucdo do Contrato serdo observados 0s seguintes prazos:
a) 360 (trezentos e sessenta) dias para inicio, término e a entrega da obra;
b) 10 (dez) dias para o recebimento provisorio; e,

¢) 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.
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CLAUSULA TRES — DO VALOR, DO ORCAMENTO E DO REAJUSTE

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente a mé&o-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.

3.2. As despesas serdo pagas, conforme segue:

a) R$ a conta de recursos orcamentarios na(s) funcional(is) programatica(s) , N0
elemento econébmico

b) R$ a conta de recursos oriundos do(s) convénio(s) no elemento econémico

3.3. O contrato sera reajustado pela variacdo apresentada pelo indice de Precos de Obras Publicas —
Edificacbes — Geral, apurado pela FIPE e publicado no D.O.E., com observancia a legislagdo
vigente, em especial, o Decreto estadual n® 27.133, de 26/07/87, alterado pelo Decreto estadual n°
45.113, de 28/08/00, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de apresentagdo da proposta.

Para efeito do calculo da parcela a ser reajustada, sera utilizada a seguinte formula:

R=Po[(_1_)-1]
lo

onde:

R = Valor do reajuste

Po = Parcela a ser reajustada

| = Indice de precos de obras publicas — Edificacbes Geral da FIPE (Fundacdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas), referente ao més da execucédo dos servigos

lo = Indice de precos de obras plblicas — Edificacdes Geral da FIPE (Fundagéo Instituto de
Pesquisas Econdmicas), referente ao més da data do recebimento da proposta da Contratada.

3.3.1. Os atrasos injustificados na execucdo da obra ou cujas justificativas ndo forem aceitas pela
Contratante, motivadamente, ndo serdo computados para efeito da periodicidade do reajuste
previsto no subitem 3.3.

CLAUSULA QUATRO — DA GARANTIA

4.1. A Adjudicataria devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu
cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

4.2. A Adjudicatéria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro;

b) Titulos da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

C) seguro garantia; ou,

d) fianca bancéria.
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4.3. A garantia sera recolhida conforme segue:

a) deposito no Banco Santander, Agéncia 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3, anexando cépia
ao Contrato, no caso de caucdo em dinheiro;

b) para as modalidades descritas nas letras “b”, “c” e “d” do subitem anterior, apresentar o
original na Area de Financas da Contratante, localizada no Prédio da Diretoria Geral da
Administracdo-DGA situada na Praga das Bandeiras, n°45, Quadra 2, Prédio 1 - Cidade
Universitaria "Zeferino Vaz".

4.4. A garantia contratual deverd ser renovada no caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia do
contrato.

4.5. A garantia sera devolvida quando da extin¢do do contrato, desde que a mesma néo tenha sido
perdida em favor da Contratante, e ap6s a verificacdo de que todas as condi¢des aqui estabelecidas
foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA CINCO - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias contados da data de cada medi¢do e sua
aprovacdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes sendo vedada a colocacéo
em cobranga ou sua negociacdo junto as instituicbes financeiras (Clausula ndo a ordem), ou
negociagdo com outras empresas.

5.1.1. O pagamento sera efetuado mediante depdsito no Banco do Brasil S/A, Agéncia e
Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada, nos termos do Decreto Estadual n°
55.357/2010.

5.2. E condicéo a realizacio do pagamento a entrega, pela Contratada, na Coordenadoria de Projetos
e Obras — CPO, no prazo de até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medicdo, 0s
seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaragdo da ndo emissdo com base em
dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) copia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento, como
condicdo de liberacdo dos pagamentos;

f) notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhados de
declaracéo de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira exoética, ou, no caso de uso
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, de acordo com o que estabelece o artigo
46 da Lei Federal n® 9605 de 12 de fevereiro de 1998, acompanhado dos seguintes documentos:

f.1) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;
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f.2) comprovante de que o(s) fornecedor(es) encontra(m)-se cadastrado(s) no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

5.2.1. Na hipdtese de constatacdo de irregularidade nos documentos (no todo ou em parte), a
contagem do prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.

5.3. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal n°® 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei federal n°
9.711, de 20.11.98 e Instrugdo Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro de 2009, a Contratante
procedera a retencdo do valor dos servicos indicados na nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importancia retida até o dia
20 (vinte) do més subsequente ao da emissdo do respectivo documento de cobranga ou no préximo
dia util, caso esse ndo o seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrucéo.

5.4. Quando da emisséo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a Contratada devera
destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL",
conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa citada no subitem anterior.

5.5. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao disposto no
§ 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitard a Contratada a efetuar sua compensacao
junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a retencdo/recolhimento sobre o valor
bruto dos servigos ou devolver o documento a Contratada, para correcao.

5.6. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que na hipdtese
de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a Contratante reserva o direito
de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma tnica Guia.

5.7. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos funcionarios
da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o direito a ampla defesa e o
contraditorio.

5.8. O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens ou a atividades incluidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, sendo que itens da obra para os quais nenhuma tarifa ou preco tenha
sido cotado ndo serdo pagos, considerando-0s cobertos por outros precos e tarifas.

CLAUSULA SEIS - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente ap6s a sua assinatura, devendo a execuc¢do da
obra iniciar na data que for estabelecida pela Contratante na reunido para inicio da obra, a ser
realizada na data fixada na convocacdo formal, a qual estad vinculada a analise e aprovacdo dos
documentos relacionados no subitem 6.25.

6.2. Executar os servigos atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas técnicas
pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos materiais/equipamentos e as
condicdes exigidas pela Contratante.

6.3. Fornecer e utilizar na execucdo das obras, equipamentos e mao-de-obra adequada, bem como
materiais novos e de primeira qualidade necessarios a sua perfeita e integral execucdo dos servi¢os
e discriminados no Anexo I, os quais deverdo satisfazer os padrdes aconselhados pela técnica
moderna.

6.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:
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a) a Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA, no
original ou por copia autenticada, referente & execugdo da obra, constando nome, local e area da
obra, bem como o nimero do processo licitatorio da Contratante;

b) o protocolo de comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho, conforme disposto na NR 18.

6.5. Executar os servigos de obra civil em conjunto com os demais Servicos necessarios a sua
concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

6.6. Instalar o canteiro da obra atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18.
6.7. Executar a locacdo e a demarcacao da obra por meio de gabarito de madeira.

6.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar 0 nome da empresa e do responsavel técnico
com o respectivo nimero de registro junto ao CREA, nos termos do Artigo 16 da Lei federal n°
5194/66.

6.9. Isolar o canteiro de obras com alambrado, devendo o mesmo ser retirado quando do término da
obra.

6.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou prejuizos que
Ihes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As responsabilidades serdo reciprocas e
exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

6.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros decorrentes da
execucdo das obras e servicos.

6.12. Manter no local da execucdo da obra cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha
orcamentaria, o0 memorial descritivo da CPO — n° 12/2013 e os demais memoriais descritivos
contidos no Anexo | — Pasta Técnica do Edital, especificacdes técnicas, copia das medicbes e 0
“Diério de Obra” com, no minimo duas vias, para lancamento diario das ocorréncias.

6.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langado também, o historico técnico detalhado dos
servigos em execucdo, o periodo de chuvas (hora do inicio e do término) e a relacdo nominal e
diaria de todos os funcionarios da Contratada que trabalhardo no local.

6.13. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.

6.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo, encontrado
no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

6.15. Permitir a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante, acesso ao local da execugdo da obra.

6.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos durante a
execucdo da obra, bem como a alteracdo da programacdo apresentada junto com a proposta,
cabendo a Contratante opinar e decidir sobre 0s mesmos.

6.17. E obrigatoria a presenca do engenheiro responsavel na obra pelo menos 3 (trés) vezes por
semana, cujo controle serd feito por meio de atas de reunides (previamente agendadas) a serem
realizadas com a Equipe de Fiscaliza¢do na prépria obra ou com a CPO.

6.17.1. Manter no canteiro um Engenheiro Civil residente que, na auséncia do engenheiro
responsavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizacéo.
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6.17.2. Credenciar o engenheiro responsavel pelo acompanhamento dos servigos, bem como o
Engenheiro Civil residente, junto a Contratante, constando o nome, nimero do documento de
Identidade e da inscri¢cdo no CREA, telefone e fax para contato.

6.17.3. Sera permitido pela Equipe de Fiscalizacdo um numero maximo de 02 (duas) obras
dentro do Campus por Engenheiro Civil residente.

6.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias nas frentes e
fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo da boa execucdo da mesma.

6.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s insumos necessarios e adequados a
realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na proposta.

6.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua aprovacao junto
a terceiros;

b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e area de
vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

c) planejamento da execucgdo das obras nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme
programacdo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execucéo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal,

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedado o pernoite de
funcionérios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relagdo empregaticia com seus funcionérios
que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas rescisorias, encargos, inclusive
sociais e previdenciarios, por ela devendo responder judicial e/ou extrajudicialmente, afastada
qualquer hipétese de vinculo empregaticio entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo das obras, inclusive quanto as redes de servicos publicos, 0 uso
indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou danificacdo da obra,
estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da
Obra” e a integral liquidacdo de indenizacdo acaso devida a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instala¢fes que, na
forma da lei, subsistird mesmo ap6s a aceitacdo provisoria ou definitiva da obra;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto deste contrato ou no seu transporte.

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilizagéo,
cabendo-lhe, inclusive, executar as obras ndo aceitas pela Equipe de Fiscalizacdo e que devam
ser refeitas;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis da data
do recebimento da notificacéo.
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6.21. Cumprir fielmente as suas expensas as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude do
Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

6.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo trabalhar no
local, devidamente registrada e em ordem.

6.23. Responder pelas condi¢des de higiene e satde de seus funcionarios.
6.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

6.25. Entregar @ Seguranca do Trabalho/DSSO, com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia da data de
integracdo, conforme previsto no Manual de Seguranca para Contratados, os documentos abaixo
relacionados, para emissdo de crachas especificos:

a) duas fotos 3x4 datadas e recentes de todos os funcionarios que irdo trabalhar na obra;
b) cdpia autenticada ou simples mediante apresentacdo do original para cotejo, de:
b.1) cartdo do CNPJ;

b.2) comprovante de vinculo empregaticio através de livro de registros ou ficha de registro da
empresa, de todos os seus funcionarios que trabalharéo no local;

b.3) atestado médico de salde ocupacional emitido pelo médico do Trabalho, dentro do prazo
de validade de um ano da sua emissdo, de todos os funcionarios que trabalhardo no local,

b.4) via da Contratante da ART devidamente preenchida e quitada de toda a obra contratadas;

b.5) treinamento de seguranca no trabalho conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho, no
caso da Contratante ndo ter disponibilidade para promover a Integragcdo de Seguranga no
Trabalho.

6.25.1. Na hipoOtese de subempreitada, as subempreiteiras deverdo apresentar toda a
documentacdo acima relacionada, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por
cdpias autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

6.26. Manter as suas expensas, nas proximidades das frentes de trabalho, cacambas apropriadas para
remocado de entulhos, materiais inserviveis gerados durante a execuc¢do da obra, devendo o canteiro
de obras estar sempre limpo e desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro
material de descarte sobre as areas comuns, vias de circulagdo ou gramados.

6.27. Colocar nimero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de execucdo da obra,
cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua plenitude.

6.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remoc¢do do material
inservivel e do entulho gerado, para fora do Campus, através de cacambas apropriadas e locadas
pela Contratada. A limpeza compreende também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de
forma que o terreno fique pronto para o plantio de gramas.

6.28.1. A desmobilizagdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que por ventura ainda estejam na obra. A
Contratada fard a remocdo e dard destinagdo final aos materiais considerados inserviveis e
aqueles provenientes da limpeza da obra de acordo com o estabelecido na Resolugdo 307 do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA. A Contratada devera solicitar por escrito a
inspecdo final dos servigos a Fiscalizagio da Contratante.
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6.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessérias ao atendimento dos seus
funcionarios acidentados ou com mal subito.

6.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a néo
serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

6.31. Executar a obra na forma estabelecida no Projeto Basico, Cronograma Fisico-Financeiro e
demais documentos integrantes do edital, bem como sua proposta, sendo que a mesma sera
fiscalizada pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, a qual sera designada na ocasido oportuna.

6.32. Entregar a Contratante, apds conclusao das instalagcdes, um jogo de relatorios que contenha
garantias das pecas, desenhos “as built”, memorias de calculo, quando for o caso (0s arquivos
eletrbnicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na concluséo da obra).

6.33. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

6.34. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com as alteracdes eventualmente
efetuadas durante a execugdo dos mesmos.

6.35. Atender as determinag0es contidas no Decreto Estadual n® 49.674 de 06 de junho de 2005.
CLAUSULA SETE — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer a fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo, especialmente designada.

7.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, o afastamento imediato de preposto ou
de qualquer funcionério da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo, atoo desabonador ou outros motivos, bem como subempreiteiras ou subcontratados que néo
satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de seguranca ou por
motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucdes, cabendo a Contratada os 6nus
e encargos decorrentes da paralisacao.

7.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisdo, cabendo a fiscalizacao
formalizar sua suspenséo.

7.4. Realizar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo representante legal da
Contratada, e mediante agendamento prévio, medicdo da obra executada, até o 4° (quarto) dia util
do més imediatamente posterior & sua execucao.

7.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.
7.5. Destinar local para a instalagdo do Canteiro de Obras.

7.6. Examinar as Carteiras Profissionais — CTPS dos funcionarios que irdo prestar servigos na obra,
para comprovar o registro de funcao profissional.

7.7. Resolver as duvidas e questBes expostas pela Contratada, dando-lhe solugdes rapidas e
adequadas.

CLAUSULA OITO — DAS DISPOSICOES GERAIS
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8.1. Caso haja necessidade de modificacbes, em consequéncia das condigcdes locais, estas s6
poderdo ocorrer apos a devida autorizacdo da fiscalizacdo da Contratante, bem como do projetista
responsavel, sendo que as modificagdes deverdo ser acrescentadas nos desenhos definitivos. Todas
as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execucdo do Objeto serdo documentadas
pela Contratada, que registrara as revisdes e complementacGes dos elementos integrantes do projeto,
incluindo os desenhos “como construido”.

8.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta da Contratada
somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacao de similaridade, realizada por
instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

8.3. A Contratante poderé contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo local da obra,
para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse contrato. Nesse caso, a
Contratada ndo poderd impor quaisquer dificuldades a introducdo de materiais, equipamentos e
pessoal na area, para a prestacdo destes servi¢os ou de concessionarias de servicos publicos.

8.4. A troca de informagdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como toda e
qualquer instru¢do, deve ser feita por escrito e registrada no “Didrio de Obras”. Todos os
expedientes escritos, apds seu registro, serdo encaminhados a Contratada, acompanhados de parecer
da Equipe Técnica, para deciséo.

8.5. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra e constatado pela Equipe de Fiscalizacdo ou
pela propria Contratada, obrigard a mesma, por sua conta e risco, a correcdo, remogdo e nova
execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da insuficiéncia dos
levantamentos.

8.6. A Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de Fiscalizacdo, devendo
se manifestar, por escrito, no prazo méaximo de 4 (quatro) dias contados da data do recebimento do
documento emitido pela Equipe de Fiscalizagéo.

8.6.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo possivel,
reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato serd comunicado & Contratada, por escrito.

8.6.2. Mantida a decisdo a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias
contados da data do recebimento da comunicacao.

8.6.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciard a matéria e
resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

8.7. No caso de recurso improcedente a Contratada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, podera
interpor novo recurso junto a Contratante, por intermédio da CPO, que nomeara Comissdo de
Vistoria e Peritagem para elaboracao de laudo.

8.7.1. Referida Comissdo sera composta por trés membros de comprovada aptiddo e idoneidade,
sendo o primeiro escolhido entre pessoas alheias as partes, 0 segundo pertencente ao quadro
técnico da Contratante e o terceiro indicado pela Contratada.

8.7.2. Cada parte arcard com os custos do perito pertencente ao seu quadro de funcionarios,
sendo que o perito alheio as partes serd pago pelo requerente da pericia, cabendo-lhe ainda, as
demais despesas a ela pertinentes.

8.8. Compete ao primeiro perito dirigir os trabalhos de vistoria e pericia e elaborar laudo conclusivo
sobre a matéria, objeto do recurso, sendo que no caso de conclusdes diferentes, cada perito devera
apresentar laudo em separado.
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8.9. A Contratante podera homologar o laudo pericial no todo ou parte dele ou, quando
discordantes, adotar um dos laudos, podendo ainda rejeita-los, caso em que a matéria divergente
ficara insubsistente na esfera administrativa.

8.10. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipotese alguma, justificar a paralisacéo da
execucdo das obras, ressalvadas a etapa que deu origem a questao.

8.11. Resolvido ato questionado ou declarado procedente o recurso a divergéncia, devera constar do
laudo técnico a justificativa para a prorrogacdo de prazo, se for o caso, devido a paralisacdo da
etapa em questao.

8.12. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcara com todos os 6nus decorrentes da
paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na execucdo da mesma, as sancoes
previstas na Lei federal n° 8.666/93 e Portaria GR n° 248/98.

8.13. A Contratada cabera a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual responsabilidade
Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e executados por terceiros sob
sua administracdo, ndao havendo qualquer vinculo contratual entre a Contratante e eventuais
subempreiteiras.

8.14. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, serd permitida a execucdo de
servigos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na Universidade, conforme
calendario por ela divulgado. As solicitacfes deverdo ser feitas, por escrito, com pelo menos trés
dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

8.15. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada mediante prévia e
expressa autorizagdo da Contratante, sob pena de, assim ndo o fazendo, ficar a Contratada sujeita a
multa de 10% do valor subcontratado.

8.16. O pedido de subcontratacdo devera ser apresentado pela Contratada com 15 (quinze) dias de
antecedéncia a formalizacdo do ato, instruido com atestado de capacidade técnica da empresa a ser
contratada certificado pelo CREA.

8.17. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a verificacdo, pela Internet, da
Regularidade da subcontratada junto ao INSS e FGTS.

8.18. A supervisdo e coordenacdo das atividades da(s) subcontratada(s) serdo de responsabilidade
da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

8.19. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares dos
materiais a serem empregados na execucao das obras, cujos ensaios serdo realizados em laboratorio
de sua escolha, sendo os custos 6nus da Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido
ao ensaio, sera obrigatdria a imediata substituicdo sem énus adicional a Contratante.

8.20. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, sdo
imputaveis a Contratada 0s seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do Local da Obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a Contratada ou
qualquer pessoa contratada por ele, exceto a UNICAMP;
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b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da Contratada.

CLAUSULA NOVE — DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. N&o obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de toda a obra, a
Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre a obra, por prepostos
designados, podendo ordenar a imediata retirada do local de funcionarios da Contratada, bem como
a substituicdo dos que estiverem sem o cracha, embaracar ou dificultar a fiscalizagdo ou cuja
permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

9.2. A Contratada garantiré os servicos por ela executados, nos termos do Artigo 618 da Lei Federal
10406 de 10/01/2002. Neste periodo, 0s servicos que apresentarem defeitos deverdo ser refeitos
rapidamente. Ndo estdo incluidos os casos de ma conservacéo ou uso inadequado das instalacdes.

CLAUSULA DEZ — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. A obra sera recebida provisoriamente no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da data da
solicitacdo da Contratada.

10.2. O recebimento definitivo ocorrera apds o prazo de observacdo de 90 (noventa) dias contados
da data do recebimento provisorio.

CLAUSULA ONZE — DA RESCISAO

11.1. O presente Contrato poderd ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos motivos
elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da rescisdo
administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DOZE — DAS SANCOES

12.1. A Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas no Capitulo 1V, Secéo Il da Lei
federal n° 8.666/93 e alteracfes posteriores, estard sujeita ainda, as seguintes multas, cujo célculo
tomara por base o valor contratual:

a) multa de mora diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um pontos
percentuais) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias.

b) multa de mora diaria: 0,2% (zero virgula dois pontos percentuais), sobre o valor contratual, a
partir do 31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso a 60 (sessenta) dias, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como inexecucao total ou
parcial do contrato, para efeito de aplicagdo de multa compensatoria, podendo ou ndo ser
rescindido o contrato conforme o caso apresentado.

c) multa pelo descumprimento de clausula constante no edital e no instrumento contratual: até
2,5% (dois virgula cinco pontos percentuais) sobre o valor contratual da parte executada, em
execucéo ou inexecutada, conforme o caso apresentado;
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d) multa por desatendimento das determinacdes da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco pontos percentuais) sobre o valor
do contrato ou da parte executada, em execucdo ou inexecutada conforme o caso apresentado;

e) multa compensatoria pela inexecucao parcial do contrato: até 10% (dez pontos percentuais)
sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatéria pela inexecucdo total do contrato: até 30% (trinta pontos percentuais)
sobre o valor contratual.

12.2. As importancias relativas as multas, garantido o direito ao contraditério e a ampla defesa,
serdo descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo igualmente pelas
mesmas a garantia prestada.

12.3. A Contratada estard, ainda, sujeita as san¢Ges penais previstas na Secdo |11, do Capitulo IV, da
Lei Federal 8666/93 e alteracdes posteriores.

12.4. A aplicacdo da penalidade capitulada nos subitens acima € independente e a aplicacdo de uma
ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras san¢fes administrativas
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal n° 8666/93 e na Portaria GR n°® 248, de 06/10/98,
publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel na internet no  enderego:
http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

CLAUSULA TREZE — DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sdo Paulo, para dirimir as davidas ou
controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas administrativamente pelas
partes.

E, por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de
igual teor e Unico efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Campinas, de de

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1- 2 -
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