Reforma do Barracdo da Marcenaria
UNICAMP

Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicagdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: Reforma do Barracdo da Marcenaria
Intervencdo: Reforma.

Local: Rua Josué de Castro, 120, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma do Barracdo da Marcenaria, com 1.751,30 m2.

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arqg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0
Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
BAR_PEX_ARQOT_impl Implantacdo Geral 01/19
BAR_PEX_ARQO02a06_plantas Planta de Demolicdo — Pavimento 02/19
Térreo
BAR_PEX_ARQO02a06_plantas Planta de Demolicdo — Pavimento 03/19
Superior
BAR_PEX_ARQO02a06_plantas Planta Pavimento Térreo 04/19
BAR_PEX_ARQO02a06_plantas Planta Pavimento Superior 05/19
BAR_PEX_ARQO02a06_plantas Planta Estrutura de Cobertura e 06/19
Detalhes
BAR_PEX_ARQO7008_ctes_elev Cortes AA, BB e CC 07/19
BAR_PEX_ARQO07a08_ctes_elev Elevacdes 01, 02 e 03 08/19
BAR_PEX_ARQO?a10_ilum Planta lluminacdo Pavimento Térreo 09/19
BAR_PEX_ARQQ0%a10_ilum Planta lluminacdo Pav. Superior — 10/19
Projeto Fornecido pela CPO
BAR_PEX_ARQI13_det Detalhes do Piso Metdlico, Pergolado e 11/19
Fechamento dos Shafts
BAR_PEX_ARQ14a19_ampl Ampliacdo Vestidrio e Sanitdrio 12/19

Feminino — Pavimento Térreo
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BAR_PEX_ARQ14a19_ampl
BAR_PEX_ARQ14a19_ampl
BAR_PEX_ARQ14a19_ampl
BAR_PEX_ARQ14a19_ampl
BAR_PEX_ARQ14a19_ampl
BAR_PEX_ARQ20021_pta_cxo

BAR_PEX_ARQ20021_pta_cxo

2. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
BARRACAO_EXE_ELEO1_impl

BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE
BARRACAO_EXE_ELE

BARRACAO_EXE_ELE

BARRACAO_EXE_ELE

BARRACAQO_EXE_ELE_UNIFILAR

BARRACAO_PEX_ELE

UNICAMP

Ampliacdo Sanitdrio P.N.E. e Sanitdrio
Reunido 04 — Pavimento Térreo
Ampliacdo Vestidrio e Sanitdrio
Masculino — Pavimento Térreo
Ampliacdo Sanitdrio Masculino -
Pavimento Superior

Ampliacdo Sanitdrio Feminino —
Pavimento Superior

Ampliacdo Copas e Limpeza -
Pavimentos Térreo e Superior

Detalhamento de Portas

Detalhamento de Portas e Caixilhos

Eng. Marcos Cesar Correa Anfunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Implantacdo Geral — Instalacoes
Elétricas

Planta Pav Térreo Inst. Elétrica —
lluminacdo

Planta Pav. Superior Inst. Elétrica -
lluminacdo

Planta Pav Térreo Inst. Elétrica -
Tomadas Rede Suja

Planta Pav. Superior Inst. Elétrica
Tomadas Rede Suja

Planta Pav Térreo Inst. Elétrica -
Tomadas Rede Limpa

Planta Pav. Superior Inst. Elétrica -
Tomadas - Rede Limpa

Planta Pav Térreo Inst. Elétrica -
Dados/Voz

Planta Pav. Superior Inst. Elétrica —
Dados/Voz

Planta Pav Térreo Inst. Elétrica —
Eletrocalhas

Planta Pav. Superior Inst. Elétrica -

Eletrocalhas

Planta Trifilar Quadros Inst. Elétricas —

Detalhes Quadros

Planta Diagrama Unifilar

Planta Detalhes de canaletas e
elefrocalhas

13/19

14/19

15/19

16/19

17/19

18/19

19/19

FL. n°
01/15

02/15

03/15

04/15

05/15

06/15

07/15

08/15

09/15

10/15

11/15

12/15

13/15

14/15
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BARRACAO_PEX_ELE_SPDA

3. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
BARRACAO_PEX_HIDO1a04_PClI
BARRACAO_PEX_HIDO1a04_PClI
BARRACAO_PEX_HIDO1a04_PClI
BARRACAO_PEX_HIDO1a04_PClI
BARRACAQO_PEX_HID05007_ESG
BARRACAQO_PEX_HID05007_ESG
BARRACAQO_PEX_HID05007_ESG
BARRACAQO_PEX_HID08a10_AF
BARRACAO_PEX_HID08a10_AF

BARRACAO_PEX_HID08a10_AF

4. PROJETO MECANICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:
Desenvolvimento:

Arquivo

BARRACAO_EXE_MECO01a04
BARRACAO_EXE_MECO01a04
BARRACAO_EXE_MECO01a04
BARRACAO_EXE_MECO01a04

UNICAMP

Planta Cobertura - SPDA

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Matheus Moraes Minatel
CREA n°: 5063738191

Titulo da Folha

Sistema de PCl - Pavimento Térreo
Sistema de PCI - Pavimento Superior
Sistema de PCI - Isométrico

Sistema de PCI - Detalhes

Rede de Esgoto, AP e Drenos — Pav.
Térreo

Rede de Esgoto, AP e Drenos — Pav.
Superior

Rede de Esgoto, AP e Drenos -
Cobertura

Rede de Agua Fria - Pav. Térreo
Rede de Agua Fria — Pav. Superior

Rede de Agua Fria — Barrilete

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095
Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Titulo da Folha

Ar Condicionado - Planta Pav. Térreo

Ar Condicionado - Planta Pav. Superior
Ar Condicionado — Cortes e Elevacoes
Ar Condicionado — Detalhes Construtivos

Data de entrega: Setembro de 2015

Arg. Caio Graco H. V. Braga

CAU n°: A20539-7
RRT: 03717137

15/15

FL. n°®
01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

07/10

08/10

09/10

10/10

FL. n°
01/04
02/04
03/04
04/04
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura e de Instalacdes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas
Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as
indicacoes, recomendagdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Unicamp;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, néo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-3



Reforma do Barrac&o da Marcenaria
UNICAMP

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. E neste alambrado
que deverd ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo
fornecido pela Universidade.

OBRA-4
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacodes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a passagem de redes elétricas e hidrdulicas e
a construcdo das caixas de instalacdes.

3. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral das passagens de redes elétricas e hidrdulicas e das caixas de
instalacdes. Para a compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com
controle t&til da umidade do solo.

4. APLICAGCAO

Conforme projetos, para as redes hidrdulicas e elétricas.

OBRA-5
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdo de paredes, divisérias em gesso, retirada de pisos e revestimentos, retirada
de portas e caixilhos, pecas sanitdrias, divisérias, lumindrias, drenos de ar
condicionado, rede de gds e demais interferéncias, conforme projeto de Arquitetura e
de Instalacdes Elétricas, Hidrdulicas e Mecénicas.

Retirada de redes elétricas, hidrdulicas e mecdnicas, onde necessdrio, conforme
projetos de Instalacoes.

OBRA-6
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura, ocorrerdo interferéncias em obras j&
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;
- Redes Hidrdulicas;
- Instalacdes Mecdnicas

Nas redes elétricas deverdo ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos;
telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminacdo.

Nas redes hidrdulicas serdo remanejadas caixas de passagem; PV's; redes de esgoto;
redes de daguas pluviais; redes de dgua, sendo que algumas fubulagdes serdo
consideradas com percentual de reaproveitamento no orcamento.

Nas instalacdes mecdnicas serdo refirados os drenos e redes existentes que serdo
inutilizadas.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser retirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna & Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do

Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo fer confrole sobre a sua
descricdo e quantificacdo.

OBRA-7
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Setembro de 2015

Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
RRT: 03717137
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