
Obra: PREAC - Casa do Lago - PPCI Leis Sociais: 113,93%

Endereço: Rua Érico Veríssimo, 1011 – Cidade Universitária Zeferino Vaz – Campinas/SP BDI: 22,12%
Revisão: R02
Data base: agosto/2021 

27/09/21

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.041,83

 1.1  LAGO-001 Próprio Canteiro de obras, conforme NR-18 e NR-24 MES 1 194,08 1.599,05 1.793,13 194,08 1.599,05 1.793,13

 1.2  LAGO-002 Próprio Mobilização do canteiro de obras UN 1 97,38 921,78 1.019,16 97,38 921,78 1.019,16

 1.3  FEA-007 Próprio UN 1 668,14 2.416,65 3.084,79 668,14 2.416,65 3.084,79

 1.4  FEA-008 Próprio UN 1 853,85 1.729,76 2.583,61 853,85 1.729,76 2.583,61

 1.5  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 72,99 554,40 627,39 437,94 3.326,40 3.764,34

 1.6  LAGO-003 Próprio Tela tapume de polietileno, tipo cerquite, h=1,20m M 30 7,55 19,01 26,56 226,50 570,30 796,80

 2 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 17.487,64

 2.1  46.08.070 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 9,17 69,54 258,39 327,93 637,68 2.369,43 3.007,11

 2.2  46.08.080 CPOS Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M 3 78,23 325,77 404,00 234,69 977,31 1.212,00

 2.3  47.05.060 CPOS Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 1 15,64 382,69 398,33 15,64 382,69 398,33

 2.4  47.01.070 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 1 52,15 281,89 334,04 52,15 281,89 334,04

 2.5  47.01.080 CPOS Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ UN 1 69,54 425,42 494,96 69,54 425,42 494,96

 2.6  43.10.250 CPOS UN 1 196,44 7.656,78 7.853,22 196,44 7.656,78 7.853,22

 2.7  97.02.193 CPOS UN 26 4,81 8,72 13,53 125,06 226,72 351,78

 2.8  50.10.084 CPOS Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN 1 14,25 209,60 223,85 14,25 209,60 223,85

 2.9  06.03.019 FDE EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 2 14,38 697,30 711,68 28,76 1.394,60 1.423,36

 2.10  14.01.020 CPOS BASE DE ALVENARIA EM EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO m³ 0,74 298,04 459,30 757,34 220,54 339,89 560,43

 2.11  28.20.030 CPOS Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 2 34,50 779,78 814,28 69,00 1.559,56 1.628,56

 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.248,25

Data da 
emissão:

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR

BOMBA 12,5 CV, MODELO THEBE RL - 20B, ROTOR DE 166X8MM, H=56,65, 
Q=400,62 L/MIN
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE 
INCÊNDIO



 3.1 142,08

 3.1.1  09.54.005 FDE UN 14 5,19 0,00 5,19 72,66 0,00 72,66

 3.1.2  LAGO-004 Próprio DEMOLIÇÕES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CENTRAL DE ALARME) UN 1 69,42 0,00 69,42 69,42 0,00 69,42

 3.2 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA 3.243,30

 3.2.1  50.05.260 CPOS BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ACLARAMENTO UN 7 11,01 232,23 243,24 77,07 1.625,61 1.702,68

 3.2.2  LAGO-005 Próprio UN 6 15,82 240,95 256,77 94,92 1.445,70 1.540,62

 3.3 SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS 7.230,73

 3.3.1  50.05.270 CPOS UN 1 11,01 719,90 730,91 11,01 719,90 730,91

 3.3.2  LAGO-006 Próprio UN 1 105,39 6.394,43 6.499,82 105,39 6.394,43 6.499,82

 3.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 5.632,14

 3.4.1  LAGO-007 Próprio UN 1 455,25 1.895,59 2.350,84 455,25 1.895,59 2.350,84

 3.4.2  LAGO-008 Próprio UN 1 570,47 2.710,83 3.281,30 570,47 2.710,83 3.281,30

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.030,87

 4.1  FEA-041 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA m² 1 658,80 0,00 658,80 658,80 0,00 658,80

 4.2  LAGO-002 Próprio Desmobilização da obra UN 1 97,38 921,78 1.019,16 97,38 921,78 1.019,16

 4.3  LAGO-009 Próprio Limpeza da obra m² 1034,85 3,24 0,00 3,24 3.352,91 0,00 3.352,91

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.227,68

5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,00 604,74 2.622,93 3.227,68

Total de materiais: R$ 42.101,67
Total de mão de obra: R$ 9.706,92

Subtotal MAT+MO+AdmLocal R$ 55.036,27
Total do BDI (22,12%): R$ 12.174,02

Total final da obra: R$ 67.210,29

RETIRADA DE SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ 
LUM.PENDENTE

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO 
"SAIDA" (INCLUSO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO O ADESIVO VINILICO)

Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 
laços, 220 V/12 V
QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA 
SUBMERSÍVEL DE POÇO PROFUNDO ACIMA 12,5 HP, 220 V

REFORMA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QD 
RESTAURANTE) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, DIMENSÕES 
EXTERNAS 600 X 500 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 
AMPERES.

REFORMA DO QUADRO DE GERAL DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO EM CHAPA 
DE AÇO DE SOBREPOR,  - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 200 AMPERES.
(SERÁ SUBSTITUIDO A PLACA DE MONTAGEM, DISJUNTORES NEMA POR 
DIN, BARRAMENTOS E ACRESCENTAR  ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE   
INCÊNDIO A MONTANTE DO DISJUNTOR GERAL.
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C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

 VALOR (R$)  MÊS 1  TOTAL 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES                           13.041,83 100,00%                                1,00 

2 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                           17.487,64 100,00%                                1,00 

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                           16.248,25 100,00%                                1,00 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                             5.030,87 100,00%                                1,00 
TOTAL IMPLANTAÇÃO                           51.808,59 

SUB-TOTAL R$                  51.808,59              51.808,59              51.808,59 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$                    3.227,68                 3.227,68                 3.227,68 
BDI ( 22,12 %) R$                  12.174,02              12.174,02              12.174,02 

T O T A L  R$                  67.210,29              67.210,29              67.210,29 


