20AGRO050-Orc.Sintet. 20AGR050-ORC-8PE-LST-R01 Agosto 2022

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

o OBRA: Reforma dos Sanitarios da FEAGRI Bases Publicas Enc.Sociais:  113,98% SINAPI -SP
\\"’) UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP SINAPI - SP BD.l: 2212%
- -t ENDERECO: Av: Marechal Candido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP SBC - SP
oY SIURB - SP
UNICAMP Revisdo: R02 CPOS - SP
ata base atualizada: ago/22 FDE - SP Cod. CPROJ: 20AGR050
Data Emissdo: 18/02/2022 Area: 46,22 m?2
Loseessm Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duragéo: 8 meses
PROTOS CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
. s Valor Unit [ Total
Item Cédigo ‘ Fonte ‘Descngao Un.| Quant. Mo [ MAT. | Total | Mo | MAT. | Total
1 INSTALAGAO E CANTEIRO 39.777,87
1.1 02.08.020 CPOS Placa De Identificagdo Para Obra m2 6 70,11 553,32 623,43 420,66 3.319,92 3.740,58
1.2 cps00000001 ' Calculada Mobilizagdo Da Equipe E Canteiro De Obras tx 1 394,56 2.105,64 2.500,20 394,56 2.105,64 2.500,20
1.3 cps00000002 ' Calculada Canteiro De Obras De Acordo Com Nr-18 E Nr-24 més 8 256,28 2.192,46 2.448,74 2.050,24 17.539,68 19.589,92
14 CPU-SINAPI-049 Calculada Ligag&o Proviséria De Agua Para Obra E Instalagdo Sanitaria Provisoria, Pequenas = UN 1 729,63 4.229,59 4.959,22 729,63 4.229,59 4.959,22
Obras - Instalacdo Minima Inclusive Hidrometro
1.5 CPU-SINAPI-048 Calculada Ligagao Proviséria De Luz E Forga Para Obra - Instalagdo Minima Inclusive Medidor | UN 1 846,72 889,67 1.736,39 846,72 889,67 1.736,39
E Disjuntor 100 A
16 uce00000202 ' Calculada Alambrado Em Mourdes Reto De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado M 55 41,23 64,63 105,86 2.267,65 3.554,65 5.822,30
1.7 uc00000223 Calculada Fechamento com portéo para acesso a obra - 5,00x2,00 com ferragens un 1 516,96 912,30 1.429,26 516,96 912,30 1.429,26
2 LAB. DE CONFORTO TERMICO - LCT - 051 22.389,63
21 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.969,05
211 97624 SINAPI Demoligdo Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m? 1,3 81,38 32,06 113,44 105,79 41,68 147,47
212 04.08.100 CPOS Retirada De Boxe De Banho Existente m? 3,22 16,28 0,00 16,28 52,42 0,00 52,42
213 97665 SINAPI Remogao De Luminarias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 1 0,97 0,37 1,34 0,97 0,37 1,34
214 97664 SINAPI Remogao De Acessorios, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 1,19 0,42 1,61 3,57 1,26 4,83
215 04.11.120 CPOS Retirada De Torneiras, Registros Ou Chuveiro UN 4 5,64 0,00 5,64 22,56 0,00 22,56
216 97663 SINAPI Remogzo De Lougas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 9,61 3,39 13,00 28,83 10,17 39,00
217 97633 SINAPI Demoligao De Revestimento Ceramico, Em Parede, De Forma Manual, Sem m? 25,86 17,09 6,54 23,63 441,94 169,13 611,07
Reaproveitamento
218 97631 SINAPI Demoligdo De Argamassas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento m? 8,58 2,49 0,96 3,45 21,36 8,24 29,60
219 72142 SINAPI Retirada De Folhas De Porta Ou Janela E Suas Ferragens UN 1 9,98 3,34 13,32 9,98 3,34 13,32
2.1.10 72143 SINAPI Retirada De Batentes De Madeira UN 1 48,01 16,17 64,18 48,01 16,17 64,18
2111 022510 SBC Retirada Porta Metalica m? 0,49 53,52 20,55 74,07 26,22 10,07 36,29
21.12 97662 SINAPI Remogao De Tubulagdes (Tubos E Conexdes) De Agua Fria, De Forma Manual, M 56 0,38 0,14 0,52 2,12 0,79 2,91
Sem Reaproveitamento
2.1.13 03.04.020 CPOS Demoligdo Manual De Revestimento Ceramico, Em Piso, Incluindo A Base m? 7,28 9,85 0,01 9,86 71,70 0,08 71,78
2.1.14 022026 SBC Demolicao Contrapiso/Cam.Regularizagao Para Pisos Ate 5Cm m?2 7,28 77,29 30,96 108,25 562,67 225,39 788,06
2.1.156 04.22.110 CPOS Remogéo De Tubulag&o Elétrica Aparente M 4,08 8,82 0,00 8,82 35,98 0,00 35,98
2.1.16 03.01.040 CPOS Demoligdo Manual De Mobiliario De Concreto - Prateleiras m? 0,08 328,80 0,00 328,80 26,30 0,00 26,30
2117 100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminh&o Basculante 6 M - Carga m?* 2,76 1,57 6,38 7,95 4,33 17,61 21,94
Com Escavadeira Hidraulica E Descarga Livre
22 FUNDAGOES 300,20
221 172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 1,8 29,49 96,53 126,02 53,08 173,75 226,83
222 96527 SINAPI Escavagao Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsao De Férma m? 0,16 98,27 37,56 135,83 15,72 6,01 21,73
223 98562 SINAPI Impermeabilizagéo Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com m?2 0,99 19,18 20,55 39,73 18,98 20,35 39,33
Aditivo Impermeabilizante
224 020363 SBC Reaterro Compactado Em Camadas - Manual m? 0,11 79,95 32,03 111,98 8,79 3,52 12,31
23 PAREDES E ACABAMENTOS 3.965,98
2.31 14.10.101 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 9 x 19 x 39 cm - classe C m? 2,74 26,51 29,84 56,35 72,63 81,76 154,39
232 14.10.111 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedagéo de 14 x 19 x 39 cm - classe C m? 1,54 28,79 39,39 68,18 4433 60,66 104,99
233 120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m?2 12,73 3,29 3,72 7,01 41,88 47,35 89,23
234 120012 SBC Reboco Interno 5Mm Paredes Argamassa Prefabricada m? 12,73 5,20 12,31 17,51 66,19 156,71 222,90
235 120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m? 12,73 15,24 35,29 50,53 194,00 449,24 643,24
236 120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m? 18,41 3,29 3,72 7,01 60,56 68,49 129,05
237 120939 SBC EMBOCO EM ARGAMASSA PREFEmboco Em Argamassa Prefabricada m2 18,41 15,24 35,29 50,53 280,56 649,69 930,25
Espessura 1,5CmABRICADA ESPESSURA 1.5cm
238 87264 SINAPI Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra m? 18,41 20,70 49,19 69,89 381,08 905,59 1.286,67
De Dimensdes 20X20 Cm
239 180018 SBC PINTURA COM SELADPIntura Com Selador Para Tinta AcrilicaOR PARA TINTA m2 14,27 8,46 3,77 12,23 120,72 53,80 174,52
ACRILICA
23.10 180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m? 14,27 5,19 10,98 16,17 74,06 156,68 230,74
24 PISOS E ACABAMENTOS 1.175,69
2441 13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorgéo De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo m? 4,01 16,41 54,45 70,86 65,80 218,34 284,14
0.4
242 11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m?2 7,49 19,40 571 25,11 145,30 42,77 188,07
243 87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Areas Molhadas m? 4,01 26,42 75,86 102,28 105,94 304,20 410,14
244 98555 SINAPI Impermeabilizagao De Superficie Com Polimérica / Acrilica, m? 4,01 12,98 14,19 27,17 52,04 56,91 108,95
3 Deméos.
245 17.03.060 CPOS Cimentado Desempenado E Alisado Com Corante (Queimado) m? 3,48 23,52 25,76 49,28 81,84 89,65 171,49
246 130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 0,87 5,80 9,03 14,83 5,04 7,86 12,90
25 FORROS E ACABAMENTOS 793,79
251 10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m?2 6,78 0,00 74,68 74,68 0,00 506,33 506,33
252 180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m? 6,78 13,29 12,19 25,48 90,10 82,65 172,75
253 88484 SINAPI Aplicagdo De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Demao. m?2 6,78 1,51 2,10 3,61 10,23 14,24 2447
254 180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m? 6,78 748 5,83 13,31 50,71 39,53 90,24
26 PORTAS E ESQUADRIAS 1.926,22
261 uc00000197 | Calculada Porta Para Sanitério - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro un 1 192,40 1.614,19 1.806,59 192,40 1.614,19 1.806,59
H=45Cm - Batente Metalico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
26.2 180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m? 4,33 12,82 14,81 27,63 55,51 64,12 119,63
2.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 10.118,58
2741 uc00000194 Calculada Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessivel A Pcd - Sem Abertura | un 1 77,36 2.050,79 2.128,15 77,36 2.050,79 2.128,15
Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalacéo
272 uc00000196 Calculada Lavatério Em Louga, Sem Coluna - Acessivel A Pcd - Completo Com Torneira De un 1 80,90 738,53 819,43 80,90 738,53 819,43
Acionamento Hidromecanico, Engate Flexivel Cromado, Valvula Cromada E Sifao
Cromado Tipo Garrafa.
273 190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexdes, Etc UN 1 20,57 296,95 317,52 20,57 296,95 317,52
274 100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalagao UN 1 25,84 260,46 286,30 25,84 260,46 286,30
275 202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 2 14,69 167,12 181,81 29,38 334,24 363,62
276 16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalizagédo De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 1 2,13 53,79 55,92 2,13 53,79 55,92
277 202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 1 3,43 36,28 39,71 343 36,28 39,71
278 202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
279 062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 2 23,09 448,61 471,70 46,18 897,22 943,40
27.10 100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede UN 2 25,84 289,53 315,37 51,68 579,06 630,74
Fornecimento E Instalacdo
27.11 30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatério, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, UN 1 10,85 202,18 213,03 10,85 202,18 213,03
Em Tubo De Aco Inoxidavel De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm
2712 30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Ago UN 1 10,85 167,73 178,58 10,85 167,73 178,58
Inoxidavel De 1 1/4° X 400 Mm
2713 100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - UN 1 25,84 277,92 303,76 25,84 277,92 303,76
Fornecimento E Instalacdo
2.7.14 44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Roldo 300 / 600 M, Com Visor UN 1 4,94 78,36 83,30 4,94 78,36 83,30
2715 44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 1 4,94 55,59 60,53 4,94 55,59 60,53
27.16 44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 MI UN 1 4,94 38,98 43,92 4,94 38,98 43,92
2717 150232 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada 1,40X0,65M UN 1 32,37 239,48 271,85 32,37 239,48 271,85
27.18 150231 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada Alt.0,65M UN 1 32,37 181,51 213,88 32,37 181,51 213,88
2719 190007 SBC Cabide Metalico 1 Gancho Universal Prata UN 2 32,20 69,04 101,24 64,40 138,08 202,48
2.7.20 202326 SBC Bebedouro De Pressao Acessivel Suspenso Em Inox C/ Braille UN 1

51,23 2.507,41 2.558,64 51,23 2.507,41 2.553]8&649
e
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o OBRA: Reforma dos Sanitarios da FEAGRI Bases Publicas Enc.Sociais:  113,98% SINAPI -SP
\\"’) UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP SINAPI - SP BD.l: 2212%
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. s [ Valor Unit | Total
Item Cédigo ‘ Fonte Descrigdo Un. ‘ Quant. [ Mo [ MAT. | Total | M.0. | MAT. Total
238 INSTALAGOES HIDRAULICAS 814,84
2.8.1 46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 117 39,58 25,51 65,09 46,30 29,85 76,15
Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexdes
282 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 477 21,58 17,41 38,99 102,93 83,05 185,98
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexdes
283 46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco, Pontas Lisas, Soldavel, Linha Esgoto Série Normal, M 3,34 17,99 11,96 29,95 60,08 39,95 100,03
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexdes
284 46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 32 Mm, (1°), Inclusive Conexdes M 0,26 17,99 15,99 33,98 4,67 4,16 8,83
285 46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4°), Inclusive Conexdes M 4,87 17,99 7,38 25,37 87,61 35,94 123,55
2.8.6 46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2"), Inclusive Conexdes M 0,23 17,99 6,31 24,30 4,13 1,45 5,58
287 052902 SBC Torneira Lavagem-Uso Geral-Cromada Lisa 3/4"" UN 1 8,22 53,88 62,10 8,22 53,88 62,10
288 94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 1, Com Acabamento E Canopla UN 1 29,09 80,63 109,72 29,09 80,63 109,72
Cromados - Fornecimento E Instalacéo.
289 49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 2 35,99 35,46 71,45 71,98 70,92 142,90
29 INSTALAGOES ELETRICAS 1.325,28
291 uc00000193 Calculada Luminaria Plafén Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp= | UN 2 10,57 49,51 60,08 21,14 99,02 120,16
0,92, Corpo Em Aluminio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm,
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexdes E Acessorios.
292 062871 SBC Interruptor Simples 10A Em Condulete UN 1 74,65 49,87 124,52 74,65 49,87 124,52
293 064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
294 062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete UN 2 172,75 85,31 258,06 345,50 170,62 516,12
295 95730 SINAPI Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4), Aparente, Instalado Em Parede - M 10,05 4,61 5,44 10,05 46,33 54,67 101,00
Fornecimento E Instalacdo
296 40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4" X 2" UN 4 8,82 3,26 12,08 35,28 13,04 48,32
297 40.05.340 CPOS Sensor De Presenga Para Teto, Com Fotocélula, Para Lampada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
298 39.02.020 CPOS Cabo De Cobre De 4 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagédo Em Pvc 70°C M 24,73 2,11 3,87 5,98 52,18 95,70 147,88
299 39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagdo Em Pvc 70°C M 19,91 1,40 2,47 3,87 27,87 49,18 77,05
3 LAB. CONFORTO AMBIENTAL - LCA - 052 17.257,65
3.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.690,47
3.1.1 97624 SINAPI Demoligdo Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m? 0,3 81,38 32,06 113,44 24,41 9,62 34,03
3.1.2 97665 SINAPI Remog&o De Luminarias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 1 0,97 0,37 1,34 0,97 0,37 1,34
3.1.3 97664 SINAPI Remogao De Acessorios, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 1,19 0,42 1,61 3,57 1,26 4,83
314 04.11.120 CPOS Retirada De Torneiras, Registros Ou Chuveiro UN 3 5,64 0,00 5,64 16,92 0,00 16,92
3.15 97663 SINAPI Remogao De Lougas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 2 9,61 3,39 13,00 19,22 6,78 26,00
3.1.6 97633 SINAPI Demoligao De Revestimento Ceramico, Em Parede, De Forma Manual, Sem m?2 22,77 17,09 6,54 23,63 389,13 148,92 538,05
Reaproveitamento
317 72142 SINAPI Retirada De Folhas De Porta Ou Janela E Suas Ferragens UN 3 9,98 3,34 13,32 29,94 10,02 39,96
3.1.8 72143 SINAPI Retirada De Batentes De Madeira UN 1 48,01 16,17 64,18 48,01 16,17 64,18
319 97662 SINAPI Remogao De Tubulagdes (Tubos E Conexdes) De Agua Fria, De Forma Manual, M 12,65 0,38 0,14 0,52 4,80 1,77 6,57
Sem Reaproveitamento
3.1.10 03.04.020 CPOS Demoligdo Manual De Revestimento Ceramico, Em Piso, Incluindo A Base m?2 5,07 9,85 0,01 9,86 49,93 0,06 49,99
3.1.11 022026 SBC Demolicao Contrapiso/Cam.Regularizagdo Para Pisos Ate 5Cm m? 5,07 77,29 30,96 108,25 391,86 156,96 548,82
3.1.12 04.22.110 CPOS Remogéo De TubulagZo Elétrica Aparente M 5,45 8,82 0,00 8,82 48,06 0,00 48,06
3.1.13 04.01.020 CPOS Retirada De Diviséria Em Placa De Madeira Ou Fibrocimento Tarugada m? 4,3 29,64 0,00 29,64 127,45 0,00 127,45
3.1.14 022416 SBC Retirada Caixilhos/Esquadrias De Aluminio UN 1 80,47 31,55 112,02 80,47 31,55 112,02
3.1.15 106026 'SIURB Retirada De Caixas Sifonadas Ou Ralos UN 4 11,95 0,00 11,95 47,80 0,00 47,80
3.1.16 022721 SBC Retirada Interruptores E Tomadas UN 2 4,78 1,88 6,66 9,56 3,76 13,32
3.1.17 100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminh&o Basculante 6 M - Carga m?* 1.4 1,57 6,38 7,95 2,19 8,94 11,13
Com Escavadeira Hidraulica E Descarga Livre
3.2 FUNDAGOES 275,64
3.21 172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 1,65 29,49 96,53 126,02 48,65 159,28 207,93
322 96527 SINAPI Escavagao Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsao De Férma m? 0,15 98,27 37,56 135,83 14,74 5,63 20,37
323 98562 SINAPI Impermeabilizagéo Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com m?2 0,91 19,18 20,55 39,73 17,45 18,70 36,15
Aditivo Impermeabilizante
3.24 020363 SBC Reaterro Compactado Em Camadas - Manual m? 0,1 79,95 32,03 111,98 7,99 3,20 11,19
3.3 PAREDES E ACABAMENTOS 3.039,82
3.31 14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagao De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m? 2,22 26,51 29,84 56,35 58,85 66,24 125,09
332 14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagéo De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C m? 0,8 28,79 39,39 68,18 23,03 31,51 54,54
3.3.3 120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m?2 6,71 3,29 3,72 7,01 22,07 24,96 47,03
3.3.4 120012 SBC Reboco Interno 5Mm Paredes Argamassa Prefabricada m? 6,71 5,20 12,31 17,51 34,89 82,60 117,49
3.35 120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m? 6,71 15,24 35,29 50,53 102,26 236,79 339,05
3.3.6 120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m? 16,82 3,29 3,72 7,01 55,33 62,57 117,90
3.3.7 120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m? 16,82 15,24 35,29 50,53 256,33 593,58 849,91
3.3.8 87264 SINAPI Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra m? 16,82 20,70 49,19 69,89 348,17 827,37 1.175,54
De Dimensdes 20X20 Cm
3.3.9 180018 ' SBC Pintura Com Selador Para Tinta Acrilica m? 7,51 8,46 3,77 12,23 63,53 28,31 91,84
3.3.10 180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m?2 7,51 5,19 10,98 16,17 38,97 82,46 121,43
3.4 PISOS E ACABAMENTOS 954,64
341 13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorgéo De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo m? 37 16,41 54,45 70,86 60,71 201,47 262,18
0.4
342 11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m?2 5,15 19,40 571 25,11 99,91 29,40 129,31
343 87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Areas Molhadas m? 37 26,42 75,86 102,28 97,75 280,68 378,43
34.4 98555 SINAPI Impermeabilizagdo De Superficie Com Polimérica / Acrilica, m? 3,7 12,98 14,19 27,17 48,02 52,50 100,52
3 Deméos
345 17.03.060 CPOS Cimentado Desempenado E Alisado Com Corante (Queimado) m? 1,45 23,52 25,76 49,28 34,10 37,35 71,45
3.4.6 130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 0,86 5,80 9,03 14,83 4,98 7,77 12,75
3.5 FORROS E ACABAMENTOS 530,36
351 10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m?2 4,53 0,00 74,68 74,68 0,00 338,30 338,30
3.5.2 180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m? 4,53 13,29 12,19 25,48 60,20 55,22 115,42
353 88484 SINAPI Aplicagao De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Deméo m?2 4,53 1,51 2,10 3,61 6,84 9,51 16,35
3.5.4 180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m? 4,53 748 5,83 13,31 33,88 26,41 60,29
3.6 PORTAS E ESQUADRIAS 1.926,22
3.6.1 uc00000197 | Calculada Porta Para Sanitério - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro un 1 192,40 1.614,19 1.806,59 192,40 1.614,19 1.806,59
H=45Cm - Batente Metalico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
3.6.2 180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m? 4,33 12,82 14,81 27,63 55,51 64,12 119,63
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3.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 7.288,09
3.7.1 uc00000194 Calculada Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessivel A Pcd - Sem Abertura | un 1 77,36 2.050,79 2.128,15 77,36 2.050,79 2.128,15
Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalacéo
372 uc00000196 Calculada Lavatério Em Louga, Sem Coluna - Acessivel A Pcd - Completo Com Torneira De un 1 80,90 738,53 819,43 80,90 738,53 819,43
Acionamento Hidromecanico, Engate Flexivel Cromado, Valvula Cromada E Sifao
Cromado Tipo Garrafa.
3.7.3 190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexdes, Etc UN 1 20,57 296,95 317,52 20,57 296,95 317,52
374 100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalagao UN 1 25,84 260,46 286,30 25,84 260,46 286,30
3.75 202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 2 14,69 167,12 181,81 29,38 334,24 363,62
3.76 16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalizagédo De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 1 2,13 53,79 55,92 2,13 53,79 55,92
3.7.7 202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 1 3,43 36,28 39,71 343 36,28 39,71
3.7.8 202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
3.7.9 062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 2 23,09 448,61 471,70 46,18 897,22 943,40
3.7.10 100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede: UN 2 25,84 289,53 315,37 51,68 579,06 630,74
Fornecimento E Instalacdo
3.7.11 30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatério, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, UN 1 10,85 202,18 213,03 10,85 202,18 213,03
Em Tubo De Aco Inoxidavel De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm
3.7.12 30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Ago UN 1 10,85 167,73 178,58 10,85 167,73 178,58
Inoxidavel De 1 1/4° X 400 Mm
3.7.13 100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede UN 1 25,84 277,92 303,76 25,84 277,92 303,76
Fornecimento E Instalacdo
3.7.14 44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Roldo 300 / 600 M, Com Visor UN 1 4,94 78,36 83,30 4,94 78,36 83,30
3.7.15 44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 1 4,94 55,59 60,53 4,94 55,59 60,53
3.7.16 44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 MI UN 1 4,94 38,98 43,92 4,94 38,98 43,92
3.7.17 150231 SBC Espelho Cristal 5Mm - Alt.0,65M UN 1 32,37 181,51 213,88 32,37 181,51 213,88
3.7.18 190007 SBC Cabide Metalico 1 Gancho Universal Prata UN 2 32,20 69,04 101,24 64,40 138,08 202,48
3.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 630,22
3.8.1 46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 0,98 39,58 25,51 65,09 38,78 25,00 63,78
Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexdes
3.8.2 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 34 21,58 17,41 38,99 73,37 59,19 132,56
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexdes
3.8.3 46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco, Pontas Lisas, Soldavel, Linha Esgoto Série Normal, M 0,94 17,99 11,96 29,95 16,91 11,24 28,15
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexdes
3.8.4 46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 32 Mm, (1°), Inclusive Conexdes M 1,44 17,99 15,99 33,98 25,90 23,03 48,93
3.8.5 46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4°), Inclusive Conexdes M 4,37 17,99 7,38 25,37 78,61 32,25 110,86
3.8.6 46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2"), Inclusive Conexdes M 0,11 17,99 6,31 24,30 1,97 0,70 2,67
3.8.7 052902 SBC Torneira Lavagem-Uso Geral-Cromada Lisa 3/4"" UN 1 8,22 53,88 62,10 8,22 53,88 62,10
3.8.8 94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 1, Com Acabamento E Canopla UN 1 29,09 80,63 109,72 29,09 80,63 109,72
Cromados - Fornecimento E Instalacéo.
3.8.9 49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 1 35,99 35,46 71,45 35,99 35,46 71,45
B INSTALAGOES ELETRICAS 922,19
3.9.1 uc00000193 Calculada Luminaria Plafén Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp= | UN 2 10,57 49,51 60,08 21,14 99,02 120,16
0,92, Corpo Em Aluminio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm,
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexdes E Acessorios.
3.9.2 062871 SBC Interruptor Simples 10A Em Condulete UN 1 74,65 49,87 124,52 74,65 49,87 124,52
393 064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
3.9.4 062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete UN 1 172,75 85,31 258,06 172,75 85,31 258,06
3.9.5 95730 SINAPI Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4), Aparente, Instalado Em Parede - M 724 4,61 5,44 10,05 33,37 39,39 72,76
Fornecimento E Instalacdo
3.9.6 40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4" X 2" UN 3 8,82 3,26 12,08 26,46 9,78 36,24
3.9.7 40.05.340 CPOS Sensor De Presenga Para Teto, Com Fotocélula, Para Lampada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
3.9.8 39.02.020 CPOS Cabo De Cobre De 4 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagédo Em Pvc 70°C M 4,25 2,11 3,87 5,98 8,96 16,45 2541
3.9.9 39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagdo Em Pvc 70°C M 24,5 1,40 2,47 3,87 34,30 60,51 94,81
4 LAB. DE GEOPROCESSAMENTO - LGP - 053 43.212,68
4.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.850,47
4.1.1 72142 SINAPI Retirada De Folhas De Porta Ou Janela E Suas Ferragens UN 2 9,98 3,34 13,32 19,96 6,68 26,64
4.1.2 72143 SINAPI Retirada De Batentes De Madeira UN 1 48,01 16,17 64,18 48,01 16,17 64,18
4.1.3 97663 SINAPI Remogao De Lougas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 9,61 3,39 13,00 28,83 10,17 39,00
414 97664 SINAPI Remogéo De Acessorios, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 1,19 0,42 1,61 3,57 1,26 4,83
4.1.5 04.11.120 CPOS Retirada De Torneiras, Registros Ou Chuveiro UN 3 5,64 0,00 5,64 16,92 0,00 16,92
416 97633 SINAPI Demoligao De Revestimento Ceramico, Em Parede, De Forma Manual, Sem m?2 17,8 17,09 6,54 23,63 304,20 116,41 420,61
Reaproveitamento
417 97665 SINAPI Remog&o De Luminarias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 1 0,97 0,37 1,34 0,97 0,37 1,34
4.1.8 022510 SBC Retirada Porta Metalica m? 0,48 53,52 20,55 74,07 25,68 9,87 35,55
419 04.01.020 CPOS Retirada De Diviséria Em Placa De Madeira Ou Fibrocimento Tarugada m? 3,42 29,64 0,00 29,64 101,36 0,00 101,36
4.1.10 022416 SBC Retirada Caixilhos/Esquadrias De Aluminio UN 1 80,47 31,55 112,02 80,47 31,55 112,02
4111 97624 SINAPI Demoligao Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m? 1,52 81,38 32,06 113,44 123,69 48,73 172,42
4.1.12 08.60.013 FDE Retirada De Reservatérios De Fibro Cimento Ate 1000 Litros UN 1 107,97 0,00 107,97 107,97 0,00 107,97
4.1.13 04.02.030 CPOS Retirada De Pegas Lineares Em Madeira Com Segao Superior A 60 Cm? M 2,04 3,39 0,00 3,39 6,91 0,00 6,91
4.1.14 03.01.060 CPOS Demoligdo Manual De Lajes Pré-Moldadas, Incluindo Revestimento m? 3,84 24,66 0,00 24,66 94,69 0,00 94,69
4.1.15 04.22.110 CPOS Remogéo De TubulagZo Elétrica Aparente M 7,03 8,82 0,00 8,82 62,00 0,00 62,00
4.1.16 022721 |SBC Retirada Interruptores E Tomadas UN 3 4,78 1,88 6,66 14,34 5,64 19,98
4117 13.50.010 FDE Demoli¢ao De Pisos Vinilicos E De Borracha Incl Arg Assent E Regularizacdo m? 8,83 6,57 0,00 6,57 58,01 0,00 58,01
4.1.18 03.04.020 CPOS Demoligdo Manual De Revestimento Ceramico, Em Piso, Incluindo A Base m? 3,89 9,85 0,01 9,86 38,31 0,04 38,35
4.1.19 022026 SBC Demolicao Contrapiso/Cam.Regularizagao Para Pisos Ate 5Cm m?2 3,89 77,29 30,96 108,25 300,65 120,44 421,09
4.1.20 106026 'SIURB Retirada De Caixas Sifonadas Ou Ralos UN 1 11,95 0,00 11,95 11,95 0,00 11,95
41.21 97662 SINAPI Remogao De Tubulagdes (Tubos E Conexdes) De Agua Fria, De Forma Manual, M 14,98 0,38 0,14 0,52 5,69 2,09 7,78
Sem Reaproveitamento
4.1.22 100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminh&o Basculante 6 M® - Carga m? 3,38 1,57 6,38 7,95 5,30 21,57 26,87
Com Escavadeira Hidraulica E Descaraa Livre
4.2 FUNDAGOES 2.521,18
421 101174 SINAPI Estaca Broca De Concreto, Diametro De 25Cm, Escavagdo Manual Com Trado M 15 36,52 46,35 82,87 547,80 695,25 1.243,05
Concha, Com Armadura De Arranque
422 172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 7,65 29,49 96,53 126,02 225,59 738,46 964,05
423 96527 SINAPI Escavagéo Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsao De Férma m? 0,69 98,27 37,56 135,83 67,80 25,92 93,72
424 98562 SINAPI Impermeabilizagédo Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com m? 4,25 19,18 20,55 39,73 81,51 87,34 168,85
Aditivo Impermeabilizante
425 020363 SBC Reaterro Compactado Em Camadas - Manual m?* 0,46 79,95 32,03 111,98 36,77 14,74 51,51
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43 PAREDES E ACABAMENTOS 7.135,87
4.31 14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagdo De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m? 24,14 26,51 29,84 56,35 639,95 720,33 1.360,28
4.3.2 120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m?2 34,08 3,29 3,72 7,01 112,12 126,78 238,90
4.3.3 14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagdo De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m? 0,72 26,51 29,84 56,35 19,08 21,49 40,57
434 090051 SBC Divisoria Gesso Acartonado Esp.7,3Mm Montante 48Mm S/ Isolamento m?2 1,38 66,09 116,21 182,30 91,20 160,37 251,57
435 120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m? 33,6 15,24 35,29 50,53 512,06 1.185,74 1.697,80
436 87264 SINAPI Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra m?2 33,52 20,70 49,19 69,89 693,86 1.648,85 2.342,71
De Dimensdes 20X20 Cm
4.3.7 98555 SINAPI Impermeabilizagéo De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, m?2 11,17 12,98 14,19 27,17 144,98 158,50 303,48
3 Deméos
4.3.8 180018 SBC Pintura Com Selador Para Tinta Acrilica m? 31,71 8,46 3,77 12,23 268,26 119,55 387,81
4.3.9 180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m? 31,71 5,19 10,98 16,17 164,57 348,18 512,75
4.4 PISOS E ACABAMENTOS 2.761,71
441 13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorgdo De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo m? 6,86 16,41 54,45 70,86 112,57 373,52 486,09
0.4
4.4.2 11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m? 12,44 19,40 5,71 25,11 241,33 71,03 312,36
443 98555 SINAPI Impermeabilizagéo De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, m?2 6,86 12,98 14,19 27,17 89,04 97,34 186,38
3 Deméos
444 87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Areas Molhadas m?2 6,86 26,42 75,86 102,28 181,24 520,40 701,64
Sobre Impermeabilizacéo
445 101727 SINAPI Piso Vinilico Semi-Flexivel Em Placas, Padréo Liso, Espessura 3,2 Mm, Fixado Com = m? 5,59 4,83 182,96 187,79 26,99 1.022,75 1.049,74
Cola
446 130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 1,72 5,80 9,03 14,83 9,97 15,53 25,50
4.5 FORROS E ACABAMENTOS 1.679,06
451 13.01.130 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Trelicada/Lajota Ceramica - Lt 12 (8+4) E Capa m?2 7,16 25,88 104,14 130,02 185,30 745,64 930,94
Com Concreto De 25 Mpa
452 10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m?2 6,39 0,00 74,68 74,68 0,00 477,20 477,20
453 180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m? 6,39 13,29 12,19 25,48 84,92 77,89 162,81
454 88484 SINAPI Aplicagdo De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Demao. m?2 6,39 1,51 2,10 3,61 9,64 13,42 23,06
455 180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m? 6,39 748 5,83 13,31 47,79 37,26 85,05
46 PORTAS E ESQUADRIAS 5.651,40
4.6.1 uc00000197 | Calculada Porta Para Sanitério - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro un 2 192,40 1.614,19 1.806,59 384,80 3.228,38 3.613,18
H=45Cm - Batente Metalico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
4.6.2 180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m? 8,67 12,82 14,81 27,63 111,14 128,41 239,55
4.6.3 24.03.100 CPOS Algapéo/Tampa Em Chapa De Ferro Com Porta Cadeado m? 0,48 72,40 1.421,14 1.493,54 34,75 682,14 716,89
4.6.4 180222 SBC Pintura Duas Demaos Tinta Esmalte Em Superficie Metalica m? 0,48 33,24 19,66 52,90 15,95 9,44 25,39
4.6.5 25.01.050 CPOS Caixilho Em Aluminio Maxim-Ar Com Vidro, Linha Comercial m? 1,2 54,30 826,03 880,33 65,16 991,23 1.056,39
4.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 16.731,00
471 uc00000194 Calculada Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessivel A Pcd - Sem Abertura un 2 77,36 2.050,79 2.128,15 154,72 4.101,58 4.256,30
Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalacéo
472 uc00000196 Calculada Lavatério Em Louga, Sem Coluna - Acessivel A Pcd - Completo Com Torneira De un 2 80,90 738,53 819,43 161,80 1.477,06 1.638,86
Acionamento Hidromecanico, Engate Flexivel Cromado, Valvula Cromada E Sifao
Cromado Tipo Garrafa.
473 190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexdes, Etc UN 2 20,57 296,95 317,52 41,14 593,90 635,04
474 100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalagao UN 2 25,84 260,46 286,30 51,68 520,92 572,60
475 202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 4 14,69 167,12 181,81 58,76 668,48 727,24
476 16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalizagdo De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 2 2,13 53,79 55,92 4,26 107,58 111,84
477 202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 2 343 36,28 39,71 6,86 72,56 79,42
478 202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
479 062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 4 23,09 448,61 471,70 92,36 1.794,44 1.886,80
4.7.10 100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - UN 4 25,84 289,53 315,37 103,36 1.158,12 1.261,48
Fornecimento E Instalacéo
4711 30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatdrio, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, UN 2 10,85 202,18 213,03 21,70 404,36 426,06
Em Tubo De Aco Inoxidavel De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm
4712 30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Ago UN 2 10,85 167,73 178,58 21,70 335,46 357,16
Inoxidavel De 1 1/4° X 400 Mm
4713 100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - UN 2 25,84 277,92 303,76 51,68 555,84 607,52
Fornecimento E Instalacéo
4.7.14 44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolao 300 / 600 M, Com Visor UN 2 4,94 78,36 83,30 9,88 156,72 166,60
4.7.15 44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 2 4,94 55,59 60,53 9,88 111,18 121,06
4.7.16 44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 MI UN 2 4,94 38,98 43,92 9,88 77,96 87,84
4.7.17 150231 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada Alt.0,65M UN 2 32,37 181,51 213,88 64,74 363,02 427,76
4.7.18 190007 SBC CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA UN 4 32,20 69,04 101,24 128,80 276,16 404,96
4.7.19 202326 SBC Bebedouro De Pressao Acessivel Suspenso Em Inox C/ Braille UN 1 51,23 2.507,41 2.558,64 51,23 2.507,41 2.558,64
4.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.877,56
4.8.1 46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 3,6 39,58 25,51 65,09 142,48 91,84 234,32
Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexdes
4.8.2 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 4,98 21,58 17,41 38,99 107,46 86,71 194,17
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexdes
483 46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco, Pontas Lisas, Soldavel, Linha Esgoto Série Normal, M 479 17,99 11,96 29,95 86,17 57,29 143,46
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexdes
484 46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 32 Mm, (1°), Inclusive Conexdes M 11,73 17,99 15,99 33,98 211,02 187,56 398,58
4.8.5 46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4°), Inclusive Conexdes M 14,78 17,99 7,38 25,37 265,89 109,07 374,96
4.8.6 46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2"), Inclusive Conexdes M 0,17 17,99 6,31 24,30 3,05 1,08 4,13
4.8.7 052902 SBC Torneira Lavagem-Uso Geral-Cromada Lisa 3/4"" UN 2 8,22 53,88 62,10 16,44 107,76 124,20
4.8.8 94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 1, Com Acabamento E Canopla UN 2 29,09 80,63 109,72 58,18 161,26 219,44
Cromados - Fornecimento E Instalacéo.
4.89 49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 2 35,99 35,46 71,45 71,98 70,92 142,90
4.8.10 48.02.401 CPOS Reservatorio Em Polietileno Com Tampa De Rosca - Capacidade De 500 Litros UN 1 50,25 559,78 610,03 50,25 559,78 610,03
4.8.11 03.05.012 FDE Viga De Madeira 6X16 Cm - Apoio De Caixa D'Agua M 2,04 14,62 38,77 53,39 29,82 79,09 108,91
4.8.12 101746 | SINAPI Tablado Em Madeira Para Apoio De Caixa D'Agua m? 1 14,50 307,96 322,46 14,50 307,96 322,46
4.9 INSTALAGOES ELETRICAS 2.004,43
4.91 uc00000193  Calculada Luminaria Plafén Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp2 UN 3 10,57 49,51 60,08 31,71 148,53 180,24
0,92, Corpo Em Aluminio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm,
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexdes E Acessorios.
492 062871 SBC Interruptor Simples 10A Em Condulete De Aluminio UN 2 74,65 49,87 124,52 149,30 99,74 249,04
493 064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
494 062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete De Aluminio UN 2 172,75 85,31 258,06 345,50 170,62 516,12
495 95730 SINAPI Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4), Aparente, Instalado Em Parede - M 19,09 4,61 5,44 10,05 88,00 103,85 191,85
Fornecimento E Instalacéo.
496 40.05.340 CPOS Sensor De Presenga Para Teto, Com Fotocélula, Para Lampada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
497 40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4" X 2" UN 4 8,82 3,26 12,08 35,28 13,04 48,32
498 92865 SINAPI Caixa Octogonal 4" X 4", Metdlica, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalagao. UN 2 5,17 6,95 12,12 10,34 13,90 2424
499 38.07.700 CPOS Canaleta Aparente Com Tampa Em Pvc, Autoextinguivel, De 85 X 35 Mm, Com M 2,55 10,57 67,32 77,89 26,95 171,66 198,61
Acessorios
4.9.10 39.02.020 CPOS Cabo De Cobre De 4 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagdo Em Pvc 70°C M 39,08 2,11 3,87 5,98 82,45 151,24 233,69
4.9.11 39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagédo Em Pvc 70°C M 44,47 1,40 2,47 3,87 62,25 109,84 172,09
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COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

20AGR050-ORC-8PE-LST-R01 Agosto 2022

o OBRA: Reforma dos Sanitarios da FEAGRI Bases Publicas Enc.Sociais:  113,98% SINAPI -SP
\\"’) UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP SINAPI - SP BD.l: 2212%
- -t ENDERECO: Av: Marechal Candido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP SBC - SP
oY SIURB - SP
UNICAMP Revisdo: R02 CPOS - SP
ata base atualizada: ago/22 FDE - SP Cod. CPROJ: 20AGR050
Data Emissdo: 18/02/2022 Area: 46,22 m?2
Loseessm Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duragéo: 8 meses
PROTOS CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
. s [ Valor Unit | Total
Item Codigo ‘ Fonte Descrigao Un. ‘ Quant. Mo [ MAT. | Total | Mo | WMAT Total
5 LAB. DE MATERIAIS E ESTRUTURAS - LME - 054 51.097,21
5.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.246,42
511 04.09.020 CPOS Retirada De Esquadria Metalica Em Geral - Porta Em Chapa m?2 5,61 25,33 0,00 25,33 142,10 0,00 142,10
5.1.2 04.09.020 CPOS Retirada De Esquadria Metalica Em Geral - Vitros E Janelas m? 2,87 25,33 0,00 25,33 72,69 0,00 72,69
51.3 04.09.060 CPOS Retirada De Batente, Corrim&o Ou Pegas Lineares Metalicas M 15,32 8,68 0,00 8,68 132,97 0,00 132,97
5.1.4 022360 SBC Substituicao/Retirada E Montagem Tela Metalica De Protecao m? 08 47,09 17,85 64,94 37,67 14,28 51,95
515 97665 SINAPI Remogao De Luminarias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. UN 2 0,97 0,37 1,34 1,94 0,74 2,68
5.1.6 97624 SINAPI Demoligdo Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m? 1,55 81,38 32,06 113,44 126,13 49,70 175,83
51.7 03.03.040 CPOS Demoligdo Manual De Revestimento Em Massa De Parede Ou Teto m?2 38,66 4,93 0,00 4,93 190,59 0,00 190,59
5.1.8 03.01.250 CPOS Demoligdo Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive m? 15,83 6,57 18,67 25,24 104,00 295,54 399,54
Fragmentacé&o E Acomodac&o Do Material
5.1.9 100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminh&o Basculante 6 M - Carga m?* 347 1,57 6,38 7,95 5,44 22,14 27,58
Com Escavadeira Hidraulica E Descarga Livre
5.1.10 022721 |SBC Retirada Interruptores E Tomadas UN 1 4,78 1,88 6,66 4,78 1,88 6,66
5.1.11 04.22.110 CPOS Remogao De Tubulag&o Elétrica Aparente M 4,97 8,82 0,00 8,82 43,83 0,00 43,83
5.2 FUNDAGOES 1.863,18
521 101174 SINAPI Estaca Broca De Concreto, Didametro De 25Cm, Escavagéo Manual Com Trado M 12 36,52 46,35 82,87 438,24 556,20 994,44
Concha, Com Armadura De Arranque.
522 172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 573 29,49 96,53 126,02 168,97 563,12 722,09
523 96527 SINAPI Escavagao Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsao De Férma m? 0,17 98,27 37,56 135,83 16,70 6,39 23,09
524 98562 SINAPI Impermeabilizagéo Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com m?2 3,11 19,18 20,55 39,73 59,64 63,92 123,56
Aditivo Impermeabilizante
5.3 PAREDES E ACABAMENTOS 8.789,24
5.3.1 14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagdo De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m? 13,34 26,51 29,84 56,35 353,64 398,06 751,70
5.3.2 14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagao De 14 x 19 x 39 Cm - Classe C m?2 2,57 28,79 39,39 68,18 73,99 101,23 175,22
53.3 14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedagéo De 19 x 19 x 39 Cm - Classe C m? 0,2 29,45 47,44 76,89 5,89 9,48 15,37
534 120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m?2 49,51 3,29 3,72 7,01 162,88 184,18 347,06
5.3.5 120012 SBC Reboco Interno 5Mm Paredes Argamassa Prefabricada m? 573 5,20 12,31 17,51 29,79 70,54 100,33
5.3.6 120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m? 48,75 15,24 35,29 50,53 742,95 1.720,38 2.463,33
537 87264 SINAPI Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra m? 43,02 20,70 49,19 69,89 890,51 2.116,15 3.006,66
De Dimensdes 20X20 Cm
538 98555 SINAPI Impermeabilizagao De Superficie Com Polimérica / Acrilica, m? 14,34 12,98 14,19 27,17 186,13 203,48 389,61
3 Deméos.
5.3.9 14.30.010 CPOS Diviséria Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm m? 1,53 63,16 757,65 820,81 96,63 1.159,20 1.255,83
5.3.10 180018 SBC Pintura Com Selador Para Tinta Acrilica m? 7,88 8,46 3,77 12,23 66,66 29,71 96,37
5.3.11 180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m? 7,88 5,19 10,98 16,17 40,89 86,52 127,41
5.3.12 130235 SBC Peitoril Cimentado Liso-Paredes 0.20M M 1,6 26,84 10,88 37,72 42,94 17,41 60,35
5.4 PISOS E ACABAMENTOS 3.986,27
541 13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorgéo De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo m? 10,44 16,41 54,45 70,86 171,32 568,45 739,77
0.4
542 11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m?2 15,54 19,40 571 25,11 301,47 88,73 390,20
543 87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Areas Molhadas m? 15,54 26,42 75,86 102,28 410,56 1.178,87 1.589,43
54.4 98555 SINAPI Impermeabilizagao De Superficie Com Polimérica / Acrilica, m? 10,44 12,98 14,19 27,17 135,51 148,14 283,65
3 Deméos.
545 101727 SINAPI Piso Vinilico Semi-Flexivel Em Placas, Padrao Liso, Espessura 3,2 Mm, Fixado Com ~m? 5,1 4,83 182,96 187,79 24,63 933,09 957,72
Cola.
5.4.6 130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 1,72 5,80 9,03 14,83 9,97 15,53 25,50
5.5 FORROS E ACABAMENTOS 1.497,43
551 10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m? 12,79 0,00 74,68 74,68 0,00 955,15 955,15
55.2 180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m?2 12,79 13,29 12,19 25,48 169,97 155,91 325,88
55.3 88484 SINAPI Aplicagdo De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Demao m? 12,79 1,51 2,10 3,61 19,31 26,86 46,17
55.4 180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m? 12,79 7,48 5,83 13,31 95,66 74,57 170,23
5.6 PORTAS E ESQUADRIAS 7.329,89
56.1 uc00000197 Calculada Porta Para Sanitario - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro un 2 192,40 1.614,19 1.806,59 384,80 3.228,38 3.613,18
H=45Cm - Batente Metalico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
5.6.2 uc00000198 | Calculada Porta Para Sanitério - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Batente Metalico Em un 1 186,52 1.308,16 1.494,68 186,52 1.308,16 1.494,68
Chapa - Com Fechadura E Ferragens
5.6.3 180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m? 12,13 12,82 14,81 27,63 155,50 179,65 335,15
5.6.4 24.03.100 CPOS Algapdo/Tampa Em Chapa De Ferro Com Porta Cadeado m? 0,48 72,40 1.421,14 1.493,54 34,75 682,14 716,89
5.6.5 06.80.001 FDE Caixilho Basculante Em Perfil De Ferro m2 0,71 36,20 1.075,69 1.111,89 25,70 763,74 789,44
5.6.6 06.03.018 FDE Tp-03 Tela De Protegao Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro m? 0.8 132,04 311,53 443,57 105,63 249,22 354,85
56.7 uc00000199 Calculada Reinstalagéo De Caixilhos De Ferro -Basculantes m? 0,71 36,20 0,00 36,20 25,70 0,00 25,70
5.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 18.041,06
571 uc00000194 Calculada Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessivel A Pcd - Sem Abertura un 2 77,36 2.050,79 2.128,15 154,72 4.101,58 4.256,30
Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalacéo
572 uc00000196 | Calculada Lavatorio Em Louga, Sem Coluna - Acessivel A Pcd - Completo Com Torneira De un 2 80,90 738,53 819,43 161,80 1.477,06 1.638,86
Acionamento Hidromecanico, Engate Flexivel Cromado, Valvula Cromada E Sifao
Cromado Tipo Garrafa.
573 190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexdes, Etc UN 2 20,57 296,95 317,52 41,14 593,90 635,04
5.7.4 190211 SBC Tanque Louca Branca 30 Litros Com Metais UN 1 120,40 1.218,88 1.339,28 120,40 1.218,88 1.339,28
575 100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalagéo. UN 2 25,84 260,46 286,30 51,68 520,92 572,60
5.7.6 190049 SBC Mictorio Com Sifao Eco Branco Celite UN 1 101,68 1.152,65 1.254,33 101,68 1.152,65 1.254,33
5.7.7 202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 6 14,69 167,12 181,81 88,14 1.002,72 1.090,86
5.7.8 16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalizagdo De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 2 2,13 53,79 55,92 4,26 107,58 111,84
5.7.9 202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 2 343 36,28 39,71 6,86 72,56 79,42
5.7.10 202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
57.11 062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 5 23,09 448,61 471,70 115,45 2.243,05 2.358,50
5712 100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede UN 3 25,84 289,53 315,37 77,52 868,59 946,11
Fornecimento E Instalacéo.
5.7.13 30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatério, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, UN 2 10,85 202,18 213,03 21,70 404,36 426,06
Em Tubo De Aco Inoxidavel De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm
5.7.14 30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Ago UN 2 10,85 167,73 178,58 21,70 335,46 357,16
Inoxidavel De 1 1/4° X 400 Mm
5.7.15 44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiénico Em Abs Para Rolao 300 / 600 M, Com Visor UN 2 4,94 78,36 83,30 9,88 156,72 166,60
5.7.16 100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede UN 3 25,84 277,92 303,76 77,52 833,76 911,28
Fornecimento E Instalacdo.
5.7.17 44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 2 4,94 55,59 60,53 9,88 111,18 121,06
5.7.18 44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 MI UN 2 4,94 38,98 43,92 9,88 77,96 87,84
5.7.19 08.16.092 FDE Br-04 Barra De Apoio Com Fixag&o Lateral UN 1 18,10 433,28 451,38 18,10 433,28 451,38
5.7.20 150231 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada Alt.0,65M UN 2 32,37 181,51 213,88 64,74 363,02 427,76
5.7.21 190007 SBC Cabide Metalico 1 Gancho Universal Prata UN 4 32,20 69,04 101,24 128,80 276,16 404,96
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COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

o OBRA: Reforma dos Sanitarios da FEAGRI Bases Publicas Enc.Sociais:  113,98% SINAPI -SP
\\"’) UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP SINAPI - SP B.D.: 22,12%
- -t ENDERECO: Av: Marechal Candido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP SBC - SP
oY SIURB - SP
UNICAMP Revisdo: R02 CPOS - SP
ata base atualizada: ago/22 FDE - SP Cod. CPROJ: 20AGR050
Data Emissdo: 18/02/2022 Area: 46,22 m?2
Loseessm Orgcamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duragéo: 8 meses
PROTOS CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
. s [ Valor Unit [ Total
Item Cédigo ‘ Fonte Descrigdo Un. ‘ Quant. Mo [ MAT. | Total | Mo | MAT. | Total
5.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 7.210,06
5.8.1 46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 28,33 39,58 25,51 65,09 1.121,30 722,69 1.843,99
Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexdes
5.8.2 46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto M 16,23 21,58 17,41 38,99 350,24 282,56 632,80
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexdes
5.8.3 46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Branco, Pontas Lisas, Soldavel, Linha Esgoto Série Normal, M 35 17,99 11,96 29,95 62,96 41,86 104,82
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexdes
5.8.4 46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 32 Mm, (1°), Inclusive Conexdes M 20,77 17,99 15,99 33,98 373,65 332,11 705,76
5.8.5 46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4°), Inclusive Conexdes M 11,42 17,99 7,38 25,37 205,44 84,28 289,72
5.8.6 46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rigido Soldavel Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2"), Inclusive Conexdes M 0,51 17,99 6,31 24,30 9,17 3,22 12,39
587 94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latéo, Roscavel, 1, Com Acabamento E Canopla UN 3 29,09 80,63 109,72 87,27 241,89 329,16
Cromados - Fornecimento E Instalac&o.
5.8.8 49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rigido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 3 35,99 35,46 71,45 107,97 106,38 214,35
5.8.9 03.05.012 FDE Viga De Madeira 6X16 Cm - Apoio De Caixa D'Agua M 3.4 14,62 38,77 53,39 49,70 131,82 181,52
5.8.10 101746 | SINAPI Tablado Em Madeira Para Apoio De Caixa D'Agua m? 1 14,50 307,96 322,46 14,50 307,96 322,46
5.8.11 48.02.401 CPOS Reservatério Em Polietileno Com Tampa De Rosca - Capacidade De 500 Litros UN 1 50,25 559,78 610,03 50,25 559,78 610,03
5.8.12 16.08.026 FDE Ci-02 Caixa De Inspegao 80X80Cm Para Esgoto UN 2 653,93 327,60 981,53 1.307,86 655,20 1.963,06
5.9 INSTALAGOES ELETRICAS 1.133,66
5.9.1 uc00000193  Calculada Luminaria Plafén Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp2 UN 4 10,57 49,51 60,08 4228 198,04 240,32
0,92, Corpo Em Aluminio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm,
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexdes E Acessorios.
5.9.2 064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
593 91981 SINAPI Interruptor Bipolar (1 Médulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento UN 1 16,74 28,56 45,30 16,74 28,56 45,30
E Instalacéo.
5.9.4 062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete UN 1 172,75 85,31 258,06 172,75 85,31 258,06
5.9.5 91959 SINAPI Interruptor Simples (2 Médulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - UN 1 16,74 24,46 41,20 16,74 24,46 41,20
Fornecimento E Instalacdo.
5.9.6 91854 SINAPI Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, M 4,94 5,21 4,62 9,83 25,73 22,83 48,56
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalac&o.
59.7 40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4" X 2" UN 3 8,82 3,26 12,08 26,46 9,78 36,24
59.8 40.05.340 CPOS Sensor De Presenga Para Teto, Com Fotocélula, Para Lampada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
5.9.9 39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagédo Em Pvc 70°C M 50,01 1,40 2,47 3,87 70,01 123,52 193,53
5.9.10 39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm?, Isolamento 750 V - Isolagdo Em Pvc 70°C M 20,73 1,40 2,47 3,87 29,02 51,20 80,22
6 SERVICOS FINAIS 13.265,74
6.1 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 2 - LCT 051 m2 8,62 11,50 0,00 11,50 99,13 0,00 99,13
6.2 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 3 - LCA 052 m? 6,61 11,50 0,00 11,50 76,01 0,00 76,01
6.3 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 4 - LGP 053 m? 14,53 11,50 0,00 11,50 167,09 0,00 167,09
6.4 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 5 - LME 054 m? 16,46 11,50 0,00 11,50 189,29 0,00 189,29
6.5 CGEC00000055 Calculada Desmobilizagao De Canteiro un 1 223,60 544,00 767,60 223,60 544,00 767,60
6.6 CGEC00000056 Calculada Elaboragéo De Projeto "As Built" - Prancha Técnica m? 1 618,65 0,01 618,66 618,65 0,01 618,66
6.7 CGEC00000060 Calculada Manual Do Usuario UN 1 10.918,96 429,00 11.347,96 10.918,96 429,00 11.347,96
7 ADMINISTRAGAO LOCAL 11.650,00
71 cps00000083 Calculada Administragao Local un 1 3.182,07 8.468,08 11.650,14 3.182,07 8.468,07 11.650,00
Total de Materiais : R$ 144.392,23
Total de M&o de Obra: R$ 54.258,69
Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Sub-total MAT+MDO :  R$ 198.650,92
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 Total do BDI : 22,12% R$ 43.941,58
Total Final da Obra : R$ 242.592,50
lo =indice do INCC - Janeiro/2022 969,184
I11=indice do INCC - Agosto/2022 1044,679

TOTAL FINAL DA OBRA ATUALIZADA PARA AGOSTO /2022

R$261.489,35
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COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

20AGR050-ORC-8PE-LST-R01 Agosto 2022

OBRA: Reforma dos Sanitarios da FEAGRI Bases Publicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP SINAPI - SP B.D.l: 22,12%
ENDERECO: Av: Marechal Candido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP SBC - SP
SIURB - SP
Revisdo: R02 CPOS - SP
Data base: ago/22 FDE - SP Cod. CPROJ: 20AGR050
PF'[] IET0S Data Emissao: 12/09/2022 Area: 46,22 m?
Orgamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duragao: 8 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
Item Descrigao | Total Por | 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
Etapa
1 INSTALAGAO E CANTEIRO 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
39.777,87 27.844,51 3.977,79 3.977,79 3.977,79
2 LAB. DE CONFORTO TERMICO - LCT - 051 100,00% 12,68% 48,67% 38,65%
22.389,63 2.839,64 10.897,25 8.652,74
21 DEMOLIGOES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
196905 1.969,05
2.2 FUNDAGOES 100,00% 100,00%
300,20 300,20
23 PAREDES E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
3.965,98 396598
24 PISOS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
1.175,69 1.175,69
25 FORROS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
793,79 79379
2.6 PORTAS E ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
1.926,22 ﬂ
2.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 100,00% 30,00% 70,00%
10.118,58 3.035,57 7.083,01
2.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 70,00% 30,00%
814,84 570,39 244 45
29 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
1.325,28 1.325,28
3 LAB. CONFORTO AMBIENTAL - LCA - 052 100,00% 13,95% 50,05% 36,00%
17.257,65 2.407,26 8.637,47 6.212,9&
31 DEMOLIGOES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
1.690,47 1.690,47
3.2 FUNDAGOES 100,00% 100,00%
275,64 275,64
3.3 PAREDES E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
3.039,82 3.039,82
34 PISOS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
954,64 954,64
3.5 FORROS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
530,36 530,36
3.6 PORTAS E ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
1.926,22 ﬂ
3.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 100,00% 30,00% 70,00%
7.288,09 2.186,43 5.101,66
3.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 70,00% 30,00%
630,22 441,15 189,07
3.9 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
922,19 922,19
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20AGRO050-CronoFisFin

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

20AGR050-ORC-8PE-LST-R01 Agosto 2022

OBRA: Reforma dos Sanitarios da FEAGRI Bases Publicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP SINAPI - SP B.D.l: 22,12%
ENDERECO: Av: Marechal Candido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP SBC - SP
SIURB - SP
Revisdo: R02 CPOS - SP
Data base: ago/22 FDE - SP Cod. CPROJ: 20AGR050
PF'[] IET0S Data Emissao: 12/09/2022 Area: 46,22 m?
Orgamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duragao: 8 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
Item Descrigao | Total Por | 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
Etapa
4 LAB. DE GEOPROCESSAMENTO - LGP - 053 100,00% 14,78% 51,48% 33,74%
43.212,68 6.385,94 22.247,34 14.579,40
4.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
1.850,47 1.850,47
4.2 FUNDAGOES 100,00% 100,00%
2.521,18 2.521,18
4.3 PAREDES E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
7.135,87 7.135,87
4.4 PISOS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
2.761,71 2.761,71
4.5 FORROS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
1.679,06 1.679,06
4.6 PORTAS E ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
5.651,40 ﬂ
4.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 100,00% 30,00% 70,00%
16.731,00 5.019,30 11.711,70
4.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 70,00% 30,00%
2.877,56 2.014,29 863,27
4.9 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
2.004,43 2.004,43
5 LAB. DE MATERIAIS E ESTRUTURAS - LME - 054 100,00% 15,96% 52,87% 31,17%
51.097,21 8.156,64 27.015,15 15.925.42
5.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
1.246,42 1.246,42
5.2 FUNDAGOES 100,00% 100,00%
1.863,18 1.863,18
5.3 PAREDES E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
8.789,24 8.789,24
5.4 PISOS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
3.986,27 3.986,27
5.5 FORROS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
1.497,43 1.497,43
5.6 PORTAS E ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
7.329,89 7.329,89
5.7 PECAS SANITARIAS, ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE 100,00% 30,00% 70,00%
18.041,06 5.412,32 12.628,74
5.8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 70,00% 30,00%
7.210,06 5.047,04 2.163,02
5.9 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
1.133,66 1.133,66
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20AGRO050-CronoFisFin

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

20AGR050-ORC-8PE-LST-R01 Agosto 2022

. OBRA: Reforma dos Sanitarios da FEAGRI Bases Publicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
\‘",’ UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP SINAPI - SP B.D.l: 22,12%
-, ENDEREGO: Av: Marechal Candido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP SBC - SP
¥ SIURB - SP
®
UNICAMP Revis&o: R02 CPOS - SP
Data base: ago/22 FDE - SP Cod. CPROJ: 20AGR050
PF'[] IET0S Data Emissao: 12/09/2022 Area: 46,22 m?
Orgamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duragao: 8 meses
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
Item Descrigao | Total Por | 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
Etapa
6 SERVICOS FINAIS 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
13.265,74 2.653,15 2.653,15 2.653,15 5.306,30
7 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 16,41% 10,66% 9,25% 10,28% 11,90% 15,70% 14,45% 11,35%
11.650,14 1.911,62 1.241,98 1.077,18 1.198,02 1.386,01 1.829,56 1.683,04 1.322,74
Custo MAT e MDO 32.595,77 21.177,43 18.367,39 20.427,82 23.633,35 31.196,54 28.698,19 22.554,46
Custo MAT e MDO - Acumulado 32.595,77 53.773,20 72.140,59 92.568,41 116.201,76 147.398,30 176.096,49 198.650,95
BDI 7.210,18 4.684,45 4.062,87 4.518,63 5.227,70 6.900,68 6.348,04 4.989,05
Total Final Mensal 39.805,96 25.861,88 22.430,26 24.946,45 28.861,05 38.097,22 35.046,23 27.543,50
Percentual Mensal 16,41% 10,66% 9,25% 10,28% 11,90% 15,70% 14,45% 11,35%
Total Final Acumulado 39.805,96 65.667,83 88.098,08 113.044,52 141.905,56 180.002,77 215.049,00 242.592,50
Percentual A lad 16,41% 27,07% 36,32% 46,60% 58,50% 74,20% 88,65% 100,00%
Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022
CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290
ATUALIZAGAO PELO INCC PARA DATA BASE ABRIL/2022
|Tota| Final Mensal 42.906,65 27.876,39 24.177,47 26.889,66 31.109,19 41.064,81 37.776,17 29.689,01
42.906,65 70.783,05 94.960,51 121.850,18 152.959,36 194.024,17 231.800,34 261.489,35

|Total Final Acumulado

fim do cronograma
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