
 20AGR050-Orc.Sintet. 20AGR050-ORC-8PE-LST-R01  Agosto 2022

OBRA: Reforma dos Sanitários da FEAGRI Bases Públicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO: Av:  Marechal Cândido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP

Revisão: R02
Data base atualizada: ago/22 Cod. CPROJ: 20AGR050

Data Emissão: 18/02/2022 Área: 46,22 m²
Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 8 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 INSTALAÇÃO E CANTEIRO 39.777,87

 1.1  02.08.020 CPOS Placa De Identificação Para Obra m² 6 70,11 553,32 623,43 420,66 3.319,92 3.740,58
 1.2  cps00000001 Calculada Mobilização Da Equipe E Canteiro De Obras tx 1 394,56 2.105,64 2.500,20 394,56 2.105,64 2.500,20
 1.3  cps00000002 Calculada Canteiro De Obras De Acordo Com Nr-18 E Nr-24 mês 8 256,28 2.192,46 2.448,74 2.050,24 17.539,68 19.589,92
 1.4  CPU-SINAPI-049 Calculada Ligação Provisória De Água Para Obra E Instalação Sanitária Provisória, Pequenas 

Obras - Instalação Mínima Inclusive Hidrômetro
UN 1 729,63 4.229,59 4.959,22 729,63 4.229,59 4.959,22

 1.5  CPU-SINAPI-048 Calculada Ligação Provisória De Luz E Força Para Obra - Instalação Mínima Inclusive Medidor  
E Disjuntor 100 A

UN 1 846,72 889,67 1.736,39 846,72 889,67 1.736,39

 1.6  uce00000202 Calculada Alambrado Em Mourões Reto De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado M 55 41,23 64,63 105,86 2.267,65 3.554,65 5.822,30
 1.7  uc00000223 Calculada Fechamento com portão para acesso à obra - 5,00x2,00 com ferragens un 1 516,96 912,30 1.429,26 516,96 912,30 1.429,26

 2 LAB. DE CONFORTO TÉRMICO - LCT - 051 22.389,63
 2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.969,05
 2.1.1  97624 SINAPI Demolição Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m³ 1,3 81,38 32,06 113,44 105,79 41,68 147,47
 2.1.2  04.08.100 CPOS Retirada De Boxe De Banho Existente m² 3,22 16,28 0,00 16,28 52,42 0,00 52,42
 2.1.3  97665 SINAPI Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 1 0,97 0,37 1,34 0,97 0,37 1,34
 2.1.4  97664 SINAPI Remoção De Acessórios, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 1,19 0,42 1,61 3,57 1,26 4,83
 2.1.5  04.11.120 CPOS Retirada De Torneiras, Registros Ou Chuveiro UN 4 5,64 0,00 5,64 22,56 0,00 22,56
 2.1.6  97663 SINAPI Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 9,61 3,39 13,00 28,83 10,17 39,00
 2.1.7  97633 SINAPI Demolição De Revestimento Cerâmico, Em Parede, De Forma Manual, Sem 

Reaproveitamento
m² 25,86 17,09 6,54 23,63 441,94 169,13 611,07

 2.1.8  97631 SINAPI Demolição De Argamassas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento m² 8,58 2,49 0,96 3,45 21,36 8,24 29,60
 2.1.9  72142 SINAPI Retirada De Folhas De Porta Ou Janela E Suas Ferragens UN 1 9,98 3,34 13,32 9,98 3,34 13,32
 2.1.10  72143 SINAPI Retirada De Batentes De Madeira UN 1 48,01 16,17 64,18 48,01 16,17 64,18
 2.1.11  022510 SBC Retirada Porta Metálica m² 0,49 53,52 20,55 74,07 26,22 10,07 36,29
 2.1.12  97662 SINAPI Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, 

Sem Reaproveitamento
M 5,6 0,38 0,14 0,52 2,12 0,79 2,91

 2.1.13  03.04.020 CPOS Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Em Piso, Incluindo A Base m² 7,28 9,85 0,01 9,86 71,70 0,08 71,78
 2.1.14  022026 SBC Demolicao Contrapiso/Cam.Regularização Para Pisos Ate 5Cm m² 7,28 77,29 30,96 108,25 562,67 225,39 788,06
 2.1.15  04.22.110 CPOS Remoção De Tubulação Elétrica Aparente M 4,08 8,82 0,00 8,82 35,98 0,00 35,98
 2.1.16  03.01.040 CPOS Demolição Manual De Mobiliário De Concreto - Prateleiras m³ 0,08 328,80 0,00 328,80 26,30 0,00 26,30
 2.1.17  100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga 

Com Escavadeira Hidráulica E Descarga Livre
m³ 2,76 1,57 6,38 7,95 4,33 17,61 21,94

 2.2 FUNDAÇÕES 300,20
 2.2.1  172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 1,8 29,49 96,53 126,02 53,08 173,75 226,83
 2.2.2  96527 SINAPI Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma m³ 0,16 98,27 37,56 135,83 15,72 6,01 21,73
 2.2.3  98562 SINAPI Impermeabilização Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com 

Aditivo Impermeabilizante
m² 0,99 19,18 20,55 39,73 18,98 20,35 39,33

 2.2.4  020363 SBC Reaterro Compactado Em Camadas - Manual m³ 0,11 79,95 32,03 111,98 8,79 3,52 12,31
 2.3 PAREDES E ACABAMENTOS 3.965,98
 2.3.1  14.10.101 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C m² 2,74 26,51 29,84 56,35 72,63 81,76 154,39
 2.3.2  14.10.111 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 1,54 28,79 39,39 68,18 44,33 60,66 104,99
 2.3.3  120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m² 12,73 3,29 3,72 7,01 41,88 47,35 89,23
 2.3.4  120012 SBC Reboco Interno 5Mm Paredes Argamassa Prefabricada m² 12,73 5,20 12,31 17,51 66,19 156,71 222,90
 2.3.5  120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m² 12,73 15,24 35,29 50,53 194,00 449,24 643,24
 2.3.6  120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m² 18,41 3,29 3,72 7,01 60,56 68,49 129,05
 2.3.7  120939 SBC EMBOCO EM ARGAMASSA PREFEmboco Em Argamassa Prefabricada 

Espessura 1,5CmABRICADA ESPESSURA 1,5cm
m² 18,41 15,24 35,29 50,53 280,56 649,69 930,25

 2.3.8  87264 SINAPI Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra 
De Dimensões 20X20 Cm

m² 18,41 20,70 49,19 69,89 381,08 905,59 1.286,67

 2.3.9  180018 SBC PINTURA COM SELADPintura Com Selador Para Tinta AcrilicaOR PARA TINTA 
ACRILICA

m² 14,27 8,46 3,77 12,23 120,72 53,80 174,52

 2.3.10  180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m² 14,27 5,19 10,98 16,17 74,06 156,68 230,74
 2.4 PISOS E ACABAMENTOS 1.175,69
 2.4.1  13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 

0,4
m² 4,01 16,41 54,45 70,86 65,80 218,34 284,14

 2.4.2  11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m² 7,49 19,40 5,71 25,11 145,30 42,77 188,07
 2.4.3  87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas m² 4,01 26,42 75,86 102,28 105,94 304,20 410,14

 2.4.4  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 
3 Demãos.

m² 4,01 12,98 14,19 27,17 52,04 56,91 108,95

 2.4.5  17.03.060 CPOS Cimentado Desempenado E Alisado Com Corante (Queimado) m² 3,48 23,52 25,76 49,28 81,84 89,65 171,49
 2.4.6  130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 0,87 5,80 9,03 14,83 5,04 7,86 12,90
 2.5 FORROS E ACABAMENTOS 793,79
 2.5.1  10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m² 6,78 0,00 74,68 74,68 0,00 506,33 506,33
 2.5.2  180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m² 6,78 13,29 12,19 25,48 90,10 82,65 172,75
 2.5.3  88484 SINAPI Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. m² 6,78 1,51 2,10 3,61 10,23 14,24 24,47
 2.5.4  180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m² 6,78 7,48 5,83 13,31 50,71 39,53 90,24
 2.6 PORTAS E ESQUADRIAS 1.926,22
 2.6.1  uc00000197 Calculada Porta Para Sanitário - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro 

H=45Cm - Batente Metálico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
un 1 192,40 1.614,19 1.806,59 192,40 1.614,19 1.806,59

 2.6.2  180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m² 4,33 12,82 14,81 27,63 55,51 64,12 119,63
 2.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE 10.118,58
 2.7.1  uc00000194 Calculada Vaso Sanitário Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessível À Pcd - Sem Abertura 

Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalação
un 1 77,36 2.050,79 2.128,15 77,36 2.050,79 2.128,15

 2.7.2  uc00000196 Calculada Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Acessível À Pcd - Completo Com Torneira De 
Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E Sifão 
Cromado Tipo Garrafa.

un 1 80,90 738,53 819,43 80,90 738,53 819,43

 2.7.3  190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexões, Etc UN 1 20,57 296,95 317,52 20,57 296,95 317,52
 2.7.4  100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação UN 1 25,84 260,46 286,30 25,84 260,46 286,30
 2.7.5  202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 2 14,69 167,12 181,81 29,38 334,24 363,62
 2.7.6  16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 1 2,13 53,79 55,92 2,13 53,79 55,92
 2.7.7  202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 1 3,43 36,28 39,71 3,43 36,28 39,71
 2.7.8  202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
 2.7.9  062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 2 23,09 448,61 471,70 46,18 897,22 943,40
 2.7.10  100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm,  Fixada Na Parede - 

Fornecimento E Instalação
UN 2 25,84 289,53 315,37 51,68 579,06 630,74

 2.7.11  30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, 
Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm

UN 1 10,85 202,18 213,03 10,85 202,18 213,03

 2.7.12  30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço 
Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm

UN 1 10,85 167,73 178,58 10,85 167,73 178,58

 2.7.13  100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm,  Fixada Na Parede - 
Fornecimento E Instalação

UN 1 25,84 277,92 303,76 25,84 277,92 303,76

 2.7.14  44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor UN 1 4,94 78,36 83,30 4,94 78,36 83,30
 2.7.15  44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 1 4,94 55,59 60,53 4,94 55,59 60,53
 2.7.16  44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml UN 1 4,94 38,98 43,92 4,94 38,98 43,92
 2.7.17  150232 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada 1,40X0,65M UN 1 32,37 239,48 271,85 32,37 239,48 271,85
 2.7.18  150231 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada Alt.0,65M UN 1 32,37 181,51 213,88 32,37 181,51 213,88
 2.7.19  190007 SBC Cabide Metalico 1 Gancho Universal Prata UN 2 32,20 69,04 101,24 64,40 138,08 202,48
 2.7.20  202326 SBC Bebedouro De Pressao Acessivel Suspenso Em Inox C/ Braille UN 1 51,23 2.507,41 2.558,64 51,23 2.507,41 2.558,64
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 2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 814,84
 2.8.1  46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 

Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões
M 1,17 39,58 25,51 65,09 46,30 29,85 76,15

 2.8.2  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões

M 4,77 21,58 17,41 38,99 102,93 83,05 185,98

 2.8.3  46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, 
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões

M 3,34 17,99 11,96 29,95 60,08 39,95 100,03

 2.8.4  46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões M 0,26 17,99 15,99 33,98 4,67 4,16 8,83
 2.8.5  46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões M 4,87 17,99 7,38 25,37 87,61 35,94 123,55
 2.8.6  46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões M 0,23 17,99 6,31 24,30 4,13 1,45 5,58
 2.8.7  052902 SBC Torneira Lavagem-Uso Geral-Cromada Lisa 3/4"" UN 1 8,22 53,88 62,10 8,22 53,88 62,10
 2.8.8  94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 , Com Acabamento E Canopla 

Cromados - Fornecimento E Instalação.
UN 1 29,09 80,63 109,72 29,09 80,63 109,72

 2.8.9  49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 2 35,99 35,46 71,45 71,98 70,92 142,90
 2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.325,28
 2.9.1  uc00000193 Calculada Luminária Plafón Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp≥ 

0,92, Corpo Em Alumínio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm, 
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexões E Acessórios.

UN 2 10,57 49,51 60,08 21,14 99,02 120,16

 2.9.2  062871 SBC Interruptor Simples 10A Em Condulete UN 1 74,65 49,87 124,52 74,65 49,87 124,52
 2.9.3  064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
 2.9.4  062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete UN 2 172,75 85,31 258,06 345,50 170,62 516,12
 2.9.5  95730 SINAPI Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4  ), Aparente, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação
M 10,05 4,61 5,44 10,05 46,33 54,67 101,00

 2.9.6  40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ UN 4 8,82 3,26 12,08 35,28 13,04 48,32
 2.9.7  40.05.340 CPOS Sensor De Presença Para Teto, Com Fotocélula, Para Lâmpada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
 2.9.8  39.02.020 CPOS Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 24,73 2,11 3,87 5,98 52,18 95,70 147,88
 2.9.9  39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 19,91 1,40 2,47 3,87 27,87 49,18 77,05

 3 LAB. CONFORTO AMBIENTAL - LCA - 052 17.257,65
 3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.690,47
 3.1.1  97624 SINAPI Demolição Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m³ 0,3 81,38 32,06 113,44 24,41 9,62 34,03
 3.1.2  97665 SINAPI Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 1 0,97 0,37 1,34 0,97 0,37 1,34
 3.1.3  97664 SINAPI Remoção De Acessórios, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 1,19 0,42 1,61 3,57 1,26 4,83
 3.1.4  04.11.120 CPOS Retirada De Torneiras, Registros Ou Chuveiro UN 3 5,64 0,00 5,64 16,92 0,00 16,92
 3.1.5  97663 SINAPI Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 2 9,61 3,39 13,00 19,22 6,78 26,00
 3.1.6  97633 SINAPI Demolição De Revestimento Cerâmico, Em Parede, De Forma Manual, Sem 

Reaproveitamento
m² 22,77 17,09 6,54 23,63 389,13 148,92 538,05

 3.1.7  72142 SINAPI Retirada De Folhas De Porta Ou Janela E Suas Ferragens UN 3 9,98 3,34 13,32 29,94 10,02 39,96
 3.1.8  72143 SINAPI Retirada De Batentes De Madeira UN 1 48,01 16,17 64,18 48,01 16,17 64,18
 3.1.9  97662 SINAPI Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, 

Sem Reaproveitamento
M 12,65 0,38 0,14 0,52 4,80 1,77 6,57

 3.1.10  03.04.020 CPOS Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Em Piso, Incluindo A Base m² 5,07 9,85 0,01 9,86 49,93 0,06 49,99
 3.1.11  022026 SBC Demolicao Contrapiso/Cam.Regularização Para Pisos Ate 5Cm m² 5,07 77,29 30,96 108,25 391,86 156,96 548,82
 3.1.12  04.22.110 CPOS Remoção De Tubulação Elétrica Aparente M 5,45 8,82 0,00 8,82 48,06 0,00 48,06
 3.1.13  04.01.020 CPOS Retirada De Divisória Em Placa De Madeira Ou Fibrocimento Tarugada m² 4,3 29,64 0,00 29,64 127,45 0,00 127,45
 3.1.14  022416 SBC Retirada Caixilhos/Esquadrias De Aluminio UN 1 80,47 31,55 112,02 80,47 31,55 112,02
 3.1.15  106026 SIURB Retirada De Caixas Sifonadas Ou Ralos UN 4 11,95 0,00 11,95 47,80 0,00 47,80
 3.1.16  022721 SBC Retirada Interruptores E Tomadas UN 2 4,78 1,88 6,66 9,56 3,76 13,32
 3.1.17  100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga 

Com Escavadeira Hidráulica  E Descarga Livre
m³ 1,4 1,57 6,38 7,95 2,19 8,94 11,13

 3.2 FUNDAÇÕES 275,64
 3.2.1  172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 1,65 29,49 96,53 126,02 48,65 159,28 207,93
 3.2.2  96527 SINAPI Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma m³ 0,15 98,27 37,56 135,83 14,74 5,63 20,37
 3.2.3  98562 SINAPI Impermeabilização Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com 

Aditivo Impermeabilizante
m² 0,91 19,18 20,55 39,73 17,45 18,70 36,15

 3.2.4  020363 SBC Reaterro Compactado Em Camadas - Manual m³ 0,1 79,95 32,03 111,98 7,99 3,20 11,19
 3.3 PAREDES E ACABAMENTOS 3.039,82
 3.3.1  14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 2,22 26,51 29,84 56,35 58,85 66,24 125,09
 3.3.2  14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 0,8 28,79 39,39 68,18 23,03 31,51 54,54
 3.3.3  120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m² 6,71 3,29 3,72 7,01 22,07 24,96 47,03
 3.3.4  120012 SBC Reboco Interno 5Mm Paredes Argamassa Prefabricada m² 6,71 5,20 12,31 17,51 34,89 82,60 117,49
 3.3.5  120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m² 6,71 15,24 35,29 50,53 102,26 236,79 339,05
 3.3.6  120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m² 16,82 3,29 3,72 7,01 55,33 62,57 117,90
 3.3.7  120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m² 16,82 15,24 35,29 50,53 256,33 593,58 849,91
 3.3.8  87264 SINAPI Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra 

De Dimensões 20X20 Cm
m² 16,82 20,70 49,19 69,89 348,17 827,37 1.175,54

 3.3.9  180018 SBC Pintura Com Selador Para Tinta Acrilica m² 7,51 8,46 3,77 12,23 63,53 28,31 91,84
 3.3.10  180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m² 7,51 5,19 10,98 16,17 38,97 82,46 121,43
 3.4 PISOS E ACABAMENTOS 954,64
 3.4.1  13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 

0,4
m² 3,7 16,41 54,45 70,86 60,71 201,47 262,18

 3.4.2  11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m² 5,15 19,40 5,71 25,11 99,91 29,40 129,31
 3.4.3  87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas m² 3,7 26,42 75,86 102,28 97,75 280,68 378,43

 3.4.4  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 
3 Demãos

m² 3,7 12,98 14,19 27,17 48,02 52,50 100,52

 3.4.5  17.03.060 CPOS Cimentado Desempenado E Alisado Com Corante (Queimado) m² 1,45 23,52 25,76 49,28 34,10 37,35 71,45
 3.4.6  130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 0,86 5,80 9,03 14,83 4,98 7,77 12,75
 3.5 FORROS E ACABAMENTOS 530,36
 3.5.1  10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m² 4,53 0,00 74,68 74,68 0,00 338,30 338,30
 3.5.2  180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m² 4,53 13,29 12,19 25,48 60,20 55,22 115,42
 3.5.3  88484 SINAPI Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão m² 4,53 1,51 2,10 3,61 6,84 9,51 16,35
 3.5.4  180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m² 4,53 7,48 5,83 13,31 33,88 26,41 60,29
 3.6 PORTAS E ESQUADRIAS 1.926,22
 3.6.1  uc00000197 Calculada Porta Para Sanitário - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro 

H=45Cm - Batente Metálico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
un 1 192,40 1.614,19 1.806,59 192,40 1.614,19 1.806,59

 3.6.2  180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m² 4,33 12,82 14,81 27,63 55,51 64,12 119,63
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 3.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE 7.288,09
 3.7.1  uc00000194 Calculada Vaso Sanitário Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessível À Pcd - Sem Abertura 

Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalação
un 1 77,36 2.050,79 2.128,15 77,36 2.050,79 2.128,15

 3.7.2  uc00000196 Calculada Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Acessível À Pcd - Completo Com Torneira De 
Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E Sifão 
Cromado Tipo Garrafa.

un 1 80,90 738,53 819,43 80,90 738,53 819,43

 3.7.3  190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexões, Etc UN 1 20,57 296,95 317,52 20,57 296,95 317,52
 3.7.4  100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação UN 1 25,84 260,46 286,30 25,84 260,46 286,30
 3.7.5  202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 2 14,69 167,12 181,81 29,38 334,24 363,62
 3.7.6  16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 1 2,13 53,79 55,92 2,13 53,79 55,92
 3.7.7  202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 1 3,43 36,28 39,71 3,43 36,28 39,71
 3.7.8  202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
 3.7.9  062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 2 23,09 448,61 471,70 46,18 897,22 943,40
 3.7.10  100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm,  Fixada Na Parede - 

Fornecimento E Instalação
UN 2 25,84 289,53 315,37 51,68 579,06 630,74

 3.7.11  30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, 
Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm

UN 1 10,85 202,18 213,03 10,85 202,18 213,03

 3.7.12  30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço 
Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm

UN 1 10,85 167,73 178,58 10,85 167,73 178,58

 3.7.13  100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm,  Fixada Na Parede - 
Fornecimento E Instalação

UN 1 25,84 277,92 303,76 25,84 277,92 303,76

 3.7.14  44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor UN 1 4,94 78,36 83,30 4,94 78,36 83,30
 3.7.15  44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 1 4,94 55,59 60,53 4,94 55,59 60,53
 3.7.16  44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml UN 1 4,94 38,98 43,92 4,94 38,98 43,92
 3.7.17  150231 SBC Espelho Cristal 5Mm - Alt.0,65M UN 1 32,37 181,51 213,88 32,37 181,51 213,88
 3.7.18  190007 SBC Cabide Metalico 1 Gancho Universal Prata UN 2 32,20 69,04 101,24 64,40 138,08 202,48
 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 630,22
 3.8.1  46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 

Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões
M 0,98 39,58 25,51 65,09 38,78 25,00 63,78

 3.8.2  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões

M 3,4 21,58 17,41 38,99 73,37 59,19 132,56

 3.8.3  46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, 
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões

M 0,94 17,99 11,96 29,95 16,91 11,24 28,15

 3.8.4  46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões M 1,44 17,99 15,99 33,98 25,90 23,03 48,93
 3.8.5  46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões M 4,37 17,99 7,38 25,37 78,61 32,25 110,86
 3.8.6  46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões M 0,11 17,99 6,31 24,30 1,97 0,70 2,67
 3.8.7  052902 SBC Torneira Lavagem-Uso Geral-Cromada Lisa 3/4"" UN 1 8,22 53,88 62,10 8,22 53,88 62,10
 3.8.8  94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 , Com Acabamento E Canopla 

Cromados - Fornecimento E Instalação.
UN 1 29,09 80,63 109,72 29,09 80,63 109,72

 3.8.9  49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 1 35,99 35,46 71,45 35,99 35,46 71,45
 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 922,19
 3.9.1  uc00000193 Calculada Luminária Plafón Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp≥ 

0,92, Corpo Em Alumínio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm, 
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexões E Acessórios.

UN 2 10,57 49,51 60,08 21,14 99,02 120,16

 3.9.2  062871 SBC Interruptor Simples 10A Em Condulete UN 1 74,65 49,87 124,52 74,65 49,87 124,52
 3.9.3  064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
 3.9.4  062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete UN 1 172,75 85,31 258,06 172,75 85,31 258,06
 3.9.5  95730 SINAPI Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4  ), Aparente, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação
M 7,24 4,61 5,44 10,05 33,37 39,39 72,76

 3.9.6  40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ UN 3 8,82 3,26 12,08 26,46 9,78 36,24
 3.9.7  40.05.340 CPOS Sensor De Presença Para Teto, Com Fotocélula, Para Lâmpada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
 3.9.8  39.02.020 CPOS Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 4,25 2,11 3,87 5,98 8,96 16,45 25,41
 3.9.9  39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 24,5 1,40 2,47 3,87 34,30 60,51 94,81

 4 LAB. DE GEOPROCESSAMENTO - LGP - 053 43.212,68
 4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.850,47
 4.1.1  72142 SINAPI Retirada De Folhas De Porta Ou Janela E Suas Ferragens UN 2 9,98 3,34 13,32 19,96 6,68 26,64
 4.1.2  72143 SINAPI Retirada De Batentes De Madeira UN 1 48,01 16,17 64,18 48,01 16,17 64,18
 4.1.3  97663 SINAPI Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 9,61 3,39 13,00 28,83 10,17 39,00
 4.1.4  97664 SINAPI Remoção De Acessórios, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 3 1,19 0,42 1,61 3,57 1,26 4,83
 4.1.5  04.11.120 CPOS Retirada De Torneiras, Registros Ou Chuveiro UN 3 5,64 0,00 5,64 16,92 0,00 16,92
 4.1.6  97633 SINAPI Demolição De Revestimento Cerâmico, Em Parede, De Forma Manual, Sem 

Reaproveitamento
m² 17,8 17,09 6,54 23,63 304,20 116,41 420,61

 4.1.7  97665 SINAPI Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento UN 1 0,97 0,37 1,34 0,97 0,37 1,34
 4.1.8  022510 SBC Retirada Porta Metálica m² 0,48 53,52 20,55 74,07 25,68 9,87 35,55
 4.1.9  04.01.020 CPOS Retirada De Divisória Em Placa De Madeira Ou Fibrocimento Tarugada m² 3,42 29,64 0,00 29,64 101,36 0,00 101,36
 4.1.10  022416 SBC Retirada Caixilhos/Esquadrias De Aluminio UN 1 80,47 31,55 112,02 80,47 31,55 112,02
 4.1.11  97624 SINAPI Demolição Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m³ 1,52 81,38 32,06 113,44 123,69 48,73 172,42
 4.1.12  08.60.013 FDE Retirada De Reservatórios De Fibro Cimento Ate 1000 Litros UN 1 107,97 0,00 107,97 107,97 0,00 107,97
 4.1.13  04.02.030 CPOS Retirada De Peças Lineares Em Madeira Com Seção Superior A 60 Cm² M 2,04 3,39 0,00 3,39 6,91 0,00 6,91
 4.1.14  03.01.060 CPOS Demolição Manual De Lajes Pré-Moldadas, Incluindo Revestimento m² 3,84 24,66 0,00 24,66 94,69 0,00 94,69
 4.1.15  04.22.110 CPOS Remoção De Tubulação Elétrica Aparente M 7,03 8,82 0,00 8,82 62,00 0,00 62,00
 4.1.16  022721 SBC Retirada Interruptores E Tomadas UN 3 4,78 1,88 6,66 14,34 5,64 19,98
 4.1.17  13.50.010 FDE Demolição De Pisos Vinílicos E De Borracha Incl Arg Assent E Regularizacão m² 8,83 6,57 0,00 6,57 58,01 0,00 58,01
 4.1.18  03.04.020 CPOS Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Em Piso, Incluindo A Base m² 3,89 9,85 0,01 9,86 38,31 0,04 38,35
 4.1.19  022026 SBC Demolicao Contrapiso/Cam.Regularização Para Pisos Ate 5Cm m² 3,89 77,29 30,96 108,25 300,65 120,44 421,09
 4.1.20  106026 SIURB Retirada De Caixas Sifonadas Ou Ralos UN 1 11,95 0,00 11,95 11,95 0,00 11,95
 4.1.21  97662 SINAPI Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, 

Sem Reaproveitamento
M 14,98 0,38 0,14 0,52 5,69 2,09 7,78

 4.1.22  100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga 
Com Escavadeira Hidráulica  E Descarga Livre

m³ 3,38 1,57 6,38 7,95 5,30 21,57 26,87

 4.2 FUNDAÇÕES 2.521,18
 4.2.1  101174 SINAPI Estaca Broca De Concreto, Diâmetro De 25Cm, Escavação Manual Com Trado 

Concha, Com Armadura De Arranque
M 15 36,52 46,35 82,87 547,80 695,25 1.243,05

 4.2.2  172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 7,65 29,49 96,53 126,02 225,59 738,46 964,05
 4.2.3  96527 SINAPI Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma m³ 0,69 98,27 37,56 135,83 67,80 25,92 93,72
 4.2.4  98562 SINAPI Impermeabilização Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com 

Aditivo Impermeabilizante
m² 4,25 19,18 20,55 39,73 81,51 87,34 168,85

 4.2.5  020363 SBC Reaterro Compactado Em Camadas - Manual m³ 0,46 79,95 32,03 111,98 36,77 14,74 51,51
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 4.3 PAREDES E ACABAMENTOS 7.135,87
 4.3.1  14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 24,14 26,51 29,84 56,35 639,95 720,33 1.360,28
 4.3.2  120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m² 34,08 3,29 3,72 7,01 112,12 126,78 238,90
 4.3.3  14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 0,72 26,51 29,84 56,35 19,08 21,49 40,57
 4.3.4  090051 SBC Divisoria Gesso Acartonado Esp.7,3Mm Montante 48Mm S/ Isolamento m² 1,38 66,09 116,21 182,30 91,20 160,37 251,57
 4.3.5  120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m² 33,6 15,24 35,29 50,53 512,06 1.185,74 1.697,80
 4.3.6  87264 SINAPI Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra 

De Dimensões 20X20 Cm
m² 33,52 20,70 49,19 69,89 693,86 1.648,85 2.342,71

 4.3.7  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 
3 Demãos

m² 11,17 12,98 14,19 27,17 144,98 158,50 303,48

 4.3.8  180018 SBC Pintura Com Selador Para Tinta Acrilica m² 31,71 8,46 3,77 12,23 268,26 119,55 387,81
 4.3.9  180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m² 31,71 5,19 10,98 16,17 164,57 348,18 512,75
 4.4 PISOS E ACABAMENTOS 2.761,71
 4.4.1  13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 

0,4
m² 6,86 16,41 54,45 70,86 112,57 373,52 486,09

 4.4.2  11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m² 12,44 19,40 5,71 25,11 241,33 71,03 312,36
 4.4.3  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 

3 Demãos
m² 6,86 12,98 14,19 27,17 89,04 97,34 186,38

 4.4.4  87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas 
Sobre Impermeabilização

m² 6,86 26,42 75,86 102,28 181,24 520,40 701,64

 4.4.5  101727 SINAPI Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas, Padrão Liso, Espessura 3,2 Mm, Fixado Com 
Cola

m² 5,59 4,83 182,96 187,79 26,99 1.022,75 1.049,74

 4.4.6  130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 1,72 5,80 9,03 14,83 9,97 15,53 25,50
 4.5 FORROS E ACABAMENTOS 1.679,06
 4.5.1  13.01.130 CPOS Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Treliçada/Lajota Cerâmica - Lt 12 (8+4) E Capa 

Com Concreto De 25 Mpa
m² 7,16 25,88 104,14 130,02 185,30 745,64 930,94

 4.5.2  10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m² 6,39 0,00 74,68 74,68 0,00 477,20 477,20
 4.5.3  180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m² 6,39 13,29 12,19 25,48 84,92 77,89 162,81
 4.5.4  88484 SINAPI Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. m² 6,39 1,51 2,10 3,61 9,64 13,42 23,06
 4.5.5  180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m² 6,39 7,48 5,83 13,31 47,79 37,26 85,05
 4.6 PORTAS E ESQUADRIAS 5.651,40
 4.6.1  uc00000197 Calculada Porta Para Sanitário - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro 

H=45Cm - Batente Metálico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
un 2 192,40 1.614,19 1.806,59 384,80 3.228,38 3.613,18

 4.6.2  180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m² 8,67 12,82 14,81 27,63 111,14 128,41 239,55
 4.6.3  24.03.100 CPOS Alçapão/Tampa Em Chapa De Ferro Com Porta Cadeado m² 0,48 72,40 1.421,14 1.493,54 34,75 682,14 716,89
 4.6.4  180222 SBC Pintura Duas Demaos Tinta Esmalte Em Superficie Metalica m² 0,48 33,24 19,66 52,90 15,95 9,44 25,39
 4.6.5  25.01.050 CPOS Caixilho Em Alumínio Maxim-Ar Com Vidro, Linha Comercial m² 1,2 54,30 826,03 880,33 65,16 991,23 1.056,39
 4.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE 16.731,00
 4.7.1  uc00000194 Calculada Vaso Sanitário Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessível À Pcd - Sem Abertura 

Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalação
un 2 77,36 2.050,79 2.128,15 154,72 4.101,58 4.256,30

 4.7.2  uc00000196 Calculada Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Acessível À Pcd - Completo Com Torneira De 
Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E Sifão 
Cromado Tipo Garrafa.

un 2 80,90 738,53 819,43 161,80 1.477,06 1.638,86

 4.7.3  190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexões, Etc UN 2 20,57 296,95 317,52 41,14 593,90 635,04
 4.7.4  100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação UN 2 25,84 260,46 286,30 51,68 520,92 572,60
 4.7.5  202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 4 14,69 167,12 181,81 58,76 668,48 727,24
 4.7.6  16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 2 2,13 53,79 55,92 4,26 107,58 111,84
 4.7.7  202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 2 3,43 36,28 39,71 6,86 72,56 79,42
 4.7.8  202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
 4.7.9  062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 4 23,09 448,61 471,70 92,36 1.794,44 1.886,80
 4.7.10  100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm,  Fixada Na Parede - 

Fornecimento E Instalação
UN 4 25,84 289,53 315,37 103,36 1.158,12 1.261,48

 4.7.11  30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, 
Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm

UN 2 10,85 202,18 213,03 21,70 404,36 426,06

 4.7.12  30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço 
Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm

UN 2 10,85 167,73 178,58 21,70 335,46 357,16

 4.7.13  100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm,  Fixada Na Parede - 
Fornecimento E Instalação

UN 2 25,84 277,92 303,76 51,68 555,84 607,52

 4.7.14  44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor UN 2 4,94 78,36 83,30 9,88 156,72 166,60
 4.7.15  44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 2 4,94 55,59 60,53 9,88 111,18 121,06
 4.7.16  44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml UN 2 4,94 38,98 43,92 9,88 77,96 87,84
 4.7.17  150231 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada Alt.0,65M UN 2 32,37 181,51 213,88 64,74 363,02 427,76
 4.7.18  190007 SBC CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA UN 4 32,20 69,04 101,24 128,80 276,16 404,96
 4.7.19  202326 SBC Bebedouro De Pressao Acessivel Suspenso Em Inox C/ Braille UN 1 51,23 2.507,41 2.558,64 51,23 2.507,41 2.558,64
 4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.877,56
 4.8.1  46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 

Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões
M 3,6 39,58 25,51 65,09 142,48 91,84 234,32

 4.8.2  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões

M 4,98 21,58 17,41 38,99 107,46 86,71 194,17

 4.8.3  46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, 
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões

M 4,79 17,99 11,96 29,95 86,17 57,29 143,46

 4.8.4  46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões M 11,73 17,99 15,99 33,98 211,02 187,56 398,58
 4.8.5  46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões M 14,78 17,99 7,38 25,37 265,89 109,07 374,96
 4.8.6  46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões M 0,17 17,99 6,31 24,30 3,05 1,08 4,13
 4.8.7  052902 SBC Torneira Lavagem-Uso Geral-Cromada Lisa 3/4"" UN 2 8,22 53,88 62,10 16,44 107,76 124,20
 4.8.8  94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 , Com Acabamento E Canopla 

Cromados - Fornecimento E Instalação.
UN 2 29,09 80,63 109,72 58,18 161,26 219,44

 4.8.9  49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 2 35,99 35,46 71,45 71,98 70,92 142,90
 4.8.10  48.02.401 CPOS Reservatório Em Polietileno Com Tampa De Rosca - Capacidade De 500 Litros UN 1 50,25 559,78 610,03 50,25 559,78 610,03
 4.8.11  03.05.012 FDE Viga De Madeira 6X16 Cm - Apoio De Caixa D'Água M 2,04 14,62 38,77 53,39 29,82 79,09 108,91
 4.8.12  101746 SINAPI Tablado Em Madeira Para Apoio De Caixa D'Água m² 1 14,50 307,96 322,46 14,50 307,96 322,46
 4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.004,43
 4.9.1  uc00000193 Calculada Luminária Plafón Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp≥ 

0,92, Corpo Em Alumínio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm, 
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexões E Acessórios.

UN 3 10,57 49,51 60,08 31,71 148,53 180,24

 4.9.2  062871 SBC Interruptor Simples 10A Em Condulete De Aluminio UN 2 74,65 49,87 124,52 149,30 99,74 249,04
 4.9.3  064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
 4.9.4  062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete De Aluminio UN 2 172,75 85,31 258,06 345,50 170,62 516,12
 4.9.5  95730 SINAPI Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4  ), Aparente, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação.
M 19,09 4,61 5,44 10,05 88,00 103,85 191,85

 4.9.6  40.05.340 CPOS Sensor De Presença Para Teto, Com Fotocélula, Para Lâmpada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
 4.9.7  40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ UN 4 8,82 3,26 12,08 35,28 13,04 48,32
 4.9.8  92865 SINAPI Caixa Octogonal 4" X 4", Metálica, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. UN 2 5,17 6,95 12,12 10,34 13,90 24,24

 4.9.9  38.07.700 CPOS Canaleta Aparente Com Tampa Em Pvc, Autoextinguível, De 85 X 35 Mm, Com 
Acessórios

M 2,55 10,57 67,32 77,89 26,95 171,66 198,61

 4.9.10  39.02.020 CPOS Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 39,08 2,11 3,87 5,98 82,45 151,24 233,69
 4.9.11  39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 44,47 1,40 2,47 3,87 62,25 109,84 172,09

  4 de 9



 20AGR050-Orc.Sintet. 20AGR050-ORC-8PE-LST-R01  Agosto 2022

OBRA: Reforma dos Sanitários da FEAGRI Bases Públicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO: Av:  Marechal Cândido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP

Revisão: R02
Data base atualizada: ago/22 Cod. CPROJ: 20AGR050

Data Emissão: 18/02/2022 Área: 46,22 m²
Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 8 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

SINAPI - SP
SBC - SP
SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Fonte Descrição Un. Quant.
Valor Unit Total

 5 LAB. DE MATERIAIS E ESTRUTURAS - LME - 054 51.097,21
 5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.246,42
 5.1.1  04.09.020 CPOS Retirada De Esquadria Metálica Em Geral - Porta Em Chapa m² 5,61 25,33 0,00 25,33 142,10 0,00 142,10
 5.1.2  04.09.020 CPOS Retirada De Esquadria Metálica Em Geral - Vitrôs E Janelas m² 2,87 25,33 0,00 25,33 72,69 0,00 72,69
 5.1.3  04.09.060 CPOS Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas M 15,32 8,68 0,00 8,68 132,97 0,00 132,97
 5.1.4  022360 SBC Substituicao/Retirada E Montagem Tela Metalica De Protecao m² 0,8 47,09 17,85 64,94 37,67 14,28 51,95
 5.1.5  97665 SINAPI Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. UN 2 0,97 0,37 1,34 1,94 0,74 2,68
 5.1.6  97624 SINAPI Demolição Manual De Alvenaria, Sem Reaproveitamento m³ 1,55 81,38 32,06 113,44 126,13 49,70 175,83
 5.1.7  03.03.040 CPOS Demolição Manual De Revestimento Em Massa De Parede Ou Teto m² 38,66 4,93 0,00 4,93 190,59 0,00 190,59
 5.1.8  03.01.250 CPOS Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive 

Fragmentação E Acomodação Do Material
m² 15,83 6,57 18,67 25,24 104,00 295,54 399,54

 5.1.9  100981 SINAPI Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga 
Com Escavadeira Hidráulica  E Descarga Livre

m³ 3,47 1,57 6,38 7,95 5,44 22,14 27,58

 5.1.10  022721 SBC Retirada Interruptores E Tomadas UN 1 4,78 1,88 6,66 4,78 1,88 6,66
 5.1.11  04.22.110 CPOS Remoção De Tubulação Elétrica Aparente M 4,97 8,82 0,00 8,82 43,83 0,00 43,83
 5.2 FUNDAÇÕES 1.863,18
 5.2.1  101174 SINAPI Estaca Broca De Concreto, Diâmetro De 25Cm, Escavação Manual Com Trado 

Concha, Com Armadura De Arranque.
M 12 36,52 46,35 82,87 438,24 556,20 994,44

 5.2.2  172708 SBC Baldrame 15X20Cm Em Concreto M 5,73 29,49 96,53 126,02 168,97 553,12 722,09
 5.2.3  96527 SINAPI Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma m³ 0,17 98,27 37,56 135,83 16,70 6,39 23,09
 5.2.4  98562 SINAPI Impermeabilização Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento E Areia, Com 

Aditivo Impermeabilizante
m² 3,11 19,18 20,55 39,73 59,64 63,92 123,56

 5.3 PAREDES E ACABAMENTOS 8.789,24
 5.3.1  14.10.101 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 9 X 19 X 39 Cm - Classe C m² 13,34 26,51 29,84 56,35 353,64 398,06 751,70
 5.3.2  14.10.111 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 x 19 x 39 Cm - Classe C m² 2,57 28,79 39,39 68,18 73,99 101,23 175,22
 5.3.3  14.10.121 CPOS Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 x 19 x 39 Cm - Classe C m² 0,2 29,45 47,44 76,89 5,89 9,48 15,37
 5.3.4  120010 SBC Chapisco Argamassa Prefabricada Rolada m² 49,51 3,29 3,72 7,01 162,88 184,18 347,06
 5.3.5  120012 SBC Reboco Interno 5Mm Paredes Argamassa Prefabricada m² 5,73 5,20 12,31 17,51 29,79 70,54 100,33
 5.3.6  120939 SBC Emboco Em Argamassa Prefabricada Espessura 1,5Cm m² 48,75 15,24 35,29 50,53 742,95 1.720,38 2.463,33
 5.3.7  87264 SINAPI Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra 

De Dimensões 20X20 Cm
m² 43,02 20,70 49,19 69,89 890,51 2.116,15 3.006,66

 5.3.8  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 
3 Demãos.

m² 14,34 12,98 14,19 27,17 186,13 203,48 389,61

 5.3.9  14.30.010 CPOS Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm m² 1,53 63,16 757,65 820,81 96,63 1.159,20 1.255,83
 5.3.10  180018 SBC Pintura Com Selador Para Tinta Acrilica m² 7,88 8,46 3,77 12,23 66,66 29,71 96,37
 5.3.11  180109 SBC Pintura Acrilica 2 Demaos Sobre Parede Preparada m² 7,88 5,19 10,98 16,17 40,89 86,52 127,41
 5.3.12  130235 SBC Peitoril Cimentado Liso-Paredes 0.20M M 1,6 26,84 10,88 37,72 42,94 17,41 60,35
 5.4 PISOS E ACABAMENTOS 3.986,27
 5.4.1  13.02.100 FDE Ceramica Esmalt.Antider. Absorção De Agua 3% A 8% Pei 4/5 Coef.Atrito Minimo 

0,4
m² 10,44 16,41 54,45 70,86 171,32 568,45 739,77

 5.4.2  11.02.066 FDE Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm m² 15,54 19,40 5,71 25,11 301,47 88,73 390,20
 5.4.3  87759 SINAPI Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas m² 15,54 26,42 75,86 102,28 410,56 1.178,87 1.589,43

 5.4.4  98555 SINAPI Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 
3 Demãos.

m² 10,44 12,98 14,19 27,17 135,51 148,14 283,65

 5.4.5  101727 SINAPI Piso Vinílico Semi-Flexível Em Placas, Padrão Liso, Espessura 3,2 Mm, Fixado Com 
Cola.

m² 5,1 4,83 182,96 187,79 24,63 933,09 957,72

 5.4.6  130009 SBC Filete Em Granito Cinza Andorinha M 1,72 5,80 9,03 14,83 9,97 15,53 25,50
 5.5 FORROS E ACABAMENTOS 1.497,43
 5.5.1  10.01.049 FDE Forro De Gesso Acartonado Inclusive Estrutura m² 12,79 0,00 74,68 74,68 0,00 955,15 955,15
 5.5.2  180065 SBC Preparo De Tetos Com Massa Corrida Pva m² 12,79 13,29 12,19 25,48 169,97 155,91 325,88
 5.5.3  88484 SINAPI Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão m² 12,79 1,51 2,10 3,61 19,31 26,86 46,17
 5.5.4  180576 SBC Pintura Acrilica Em Tetos 2 Demaos m² 12,79 7,48 5,83 13,31 95,66 74,57 170,23
 5.6 PORTAS E ESQUADRIAS 7.329,89
 5.6.1  uc00000197 Calculada Porta Para Sanitário - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro 

H=45Cm - Batente Metálico Em Chapa - Com Fechadura E Ferragens
un 2 192,40 1.614,19 1.806,59 384,80 3.228,38 3.613,18

 5.6.2  uc00000198 Calculada Porta Para Sanitário - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Batente Metálico Em 
Chapa - Com Fechadura E Ferragens

un 1 186,52 1.308,16 1.494,68 186,52 1.308,16 1.494,68

 5.6.3  180368 SBC Pintura Em Esmalte Sintetico Em Caixilhos De Madeira m² 12,13 12,82 14,81 27,63 155,50 179,65 335,15
 5.6.4  24.03.100 CPOS Alçapão/Tampa Em Chapa De Ferro Com Porta Cadeado m² 0,48 72,40 1.421,14 1.493,54 34,75 682,14 716,89
 5.6.5  06.80.001 FDE Caixilho Basculante Em Perfil De Ferro m² 0,71 36,20 1.075,69 1.111,89 25,70 763,74 789,44
 5.6.6  06.03.018 FDE Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado  - Requadro De Ferro m² 0,8 132,04 311,53 443,57 105,63 249,22 354,85
 5.6.7  uc00000199 Calculada Reinstalação De Caixilhos De Ferro -Basculantes m² 0,71 36,20 0,00 36,20 25,70 0,00 25,70
 5.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE 18.041,06
 5.7.1  uc00000194 Calculada Vaso Sanitário Com Caixa De Descarga Acoplada, Acessível À Pcd - Sem Abertura 

Frontal - Completo Com Fornecimento E Instalação
un 2 77,36 2.050,79 2.128,15 154,72 4.101,58 4.256,30

 5.7.2  uc00000196 Calculada Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Acessível À Pcd - Completo Com Torneira De 
Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E Sifão 
Cromado Tipo Garrafa.

un 2 80,90 738,53 819,43 161,80 1.477,06 1.638,86

 5.7.3  190332 SBC Ducha Higienica Completa - Mangueira, Registro, Suporte, Conexões, Etc UN 2 20,57 296,95 317,52 41,14 593,90 635,04
 5.7.4  190211 SBC Tanque Louca Branca 30 Litros Com Metais UN 1 120,40 1.218,88 1.339,28 120,40 1.218,88 1.339,28
 5.7.5  100874 SINAPI Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação. UN 2 25,84 260,46 286,30 51,68 520,92 572,60
 5.7.6  190049 SBC Mictorio Com Sifao Eco Branco Celite UN 1 101,68 1.152,65 1.254,33 101,68 1.152,65 1.254,33
 5.7.7  202332 SBC Placa De Impacto De Porta 90X40Cm UN 6 14,69 167,12 181,81 88,14 1.002,72 1.090,86
 5.7.8  16.18.070 FDE Si-01 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Porta) UN 2 2,13 53,79 55,92 4,26 107,58 111,84
 5.7.9  202110 SBC Placa Tatil Braille/Relevo Acrilico 20X8Cm - Para Portas UN 2 3,43 36,28 39,71 6,86 72,56 79,42
 5.7.10  202125 SBC Alarme Audiovisual S/ Fio Bivolt 110/220V P/ Sanitrio Pcd UN 1 29,39 374,43 403,82 29,39 374,43 403,82
 5.7.11  062048 SBC Botoeira Anti Panico Alarme Wc Audivisual Pne/Pcd Nbr9050 UN 5 23,09 448,61 471,70 115,45 2.243,05 2.358,50
 5.7.12  100868 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm,  Fixada Na Parede - 

Fornecimento E Instalação.
UN 3 25,84 289,53 315,37 77,52 868,59 946,11

 5.7.13  30.01.061 CPOS Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, 
Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm

UN 2 10,85 202,18 213,03 21,70 404,36 426,06

 5.7.14  30.01.120 CPOS Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço 
Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm

UN 2 10,85 167,73 178,58 21,70 335,46 357,16

 5.7.15  44.03.050 CPOS Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor UN 2 4,94 78,36 83,30 9,88 156,72 166,60
 5.7.16  100867 SINAPI Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm,  Fixada Na Parede - 

Fornecimento E Instalação.
UN 3 25,84 277,92 303,76 77,52 833,76 911,28

 5.7.17  44.03.180 CPOS Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas UN 2 4,94 55,59 60,53 9,88 111,18 121,06
 5.7.18  44.03.130 CPOS Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml UN 2 4,94 38,98 43,92 9,88 77,96 87,84
 5.7.19  08.16.092 FDE Br-04 Barra De Apoio Com Fixação Lateral UN 1 18,10 433,28 451,38 18,10 433,28 451,38
 5.7.20  150231 SBC Espelho Cristal 5Mm Com Fixacao Inclinada Alt.0,65M UN 2 32,37 181,51 213,88 64,74 363,02 427,76
 5.7.21  190007 SBC Cabide Metalico 1 Gancho Universal Prata UN 4 32,20 69,04 101,24 128,80 276,16 404,96
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 5.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.210,06
 5.8.1  46.02.070 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 

Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões
M 28,33 39,58 25,51 65,09 1.121,30 722,69 1.843,99

 5.8.2  46.02.050 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto 
Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões

M 16,23 21,58 17,41 38,99 350,24 282,56 632,80

 5.8.3  46.02.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, 
Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões

M 3,5 17,99 11,96 29,95 62,96 41,86 104,82

 5.8.4  46.01.030 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões M 20,77 17,99 15,99 33,98 373,65 332,11 705,76
 5.8.5  46.01.020 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões M 11,42 17,99 7,38 25,37 205,44 84,28 289,72
 5.8.6  46.01.010 CPOS Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões M 0,51 17,99 6,31 24,30 9,17 3,22 12,39
 5.8.7  94792 SINAPI Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 , Com Acabamento E Canopla 

Cromados - Fornecimento E Instalação.
UN 3 29,09 80,63 109,72 87,27 241,89 329,16

 5.8.8  49.01.016 CPOS Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha UN 3 35,99 35,46 71,45 107,97 106,38 214,35
 5.8.9  03.05.012 FDE Viga De Madeira 6X16 Cm - Apoio De Caixa D'Água M 3,4 14,62 38,77 53,39 49,70 131,82 181,52
 5.8.10  101746 SINAPI Tablado Em Madeira Para Apoio De Caixa D'Água m² 1 14,50 307,96 322,46 14,50 307,96 322,46
 5.8.11  48.02.401 CPOS Reservatório Em Polietileno Com Tampa De Rosca - Capacidade De 500 Litros UN 1 50,25 559,78 610,03 50,25 559,78 610,03
 5.8.12  16.08.026 FDE Ci-02 Caixa De Inspeção 80X80Cm Para Esgoto UN 2 653,93 327,60 981,53 1.307,86 655,20 1.963,06
 5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.133,66
 5.9.1  uc00000193 Calculada Luminária Plafón Led 25W, Quadrada De Embutir, Bivolt, Driver Independente, Fp≥ 

0,92, Corpo Em Alumínio Na Cor Branca, 300 X 300 X 30 Mm, 1.560 Lm, 
Temperatura Da Cor 6500K, Com Suportes, Conexões E Acessórios.

UN 4 10,57 49,51 60,08 42,28 198,04 240,32

 5.9.2  064324 SBC Disjuntor Bipolar 20A/10Ka UN 1 67,19 77,72 144,91 67,19 77,72 144,91
 5.9.3  91981 SINAPI Interruptor Bipolar (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento 

E Instalação.
UN 1 16,74 28,56 45,30 16,74 28,56 45,30

 5.9.4  062870 SBC Tomada Universal 2P 10A-250V Em Condulete UN 1 172,75 85,31 258,06 172,75 85,31 258,06
 5.9.5  91959 SINAPI Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - 

Fornecimento E Instalação.
UN 1 16,74 24,46 41,20 16,74 24,46 41,20

 5.9.6  91854 SINAPI Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, 
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação.

M 4,94 5,21 4,62 9,83 25,73 22,83 48,56

 5.9.7  40.07.010 CPOS Caixa Em Pvc De 4´ X 2´ UN 3 8,82 3,26 12,08 26,46 9,78 36,24
 5.9.8  40.05.340 CPOS Sensor De Presença Para Teto, Com Fotocélula, Para Lâmpada Qualquer UN 1 10,57 34,75 45,32 10,57 34,75 45,32
 5.9.9  39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 50,01 1,40 2,47 3,87 70,01 123,52 193,53
 5.9.10  39.02.016 CPOS Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C M 20,73 1,40 2,47 3,87 29,02 51,20 80,22

 6 SERVIÇOS FINAIS 13.265,74
 6.1  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 2 - LCT 051 m² 8,62 11,50 0,00 11,50 99,13 0,00 99,13
 6.2  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 3 - LCA 052 m² 6,61 11,50 0,00 11,50 76,01 0,00 76,01
 6.3  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 4 - LGP 053 m² 14,53 11,50 0,00 11,50 167,09 0,00 167,09
 6.4  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra Etapa 5 - LME 054 m² 16,46 11,50 0,00 11,50 189,29 0,00 189,29
 6.5  CGEC00000055 Calculada Desmobilização De Canteiro un 1 223,60 544,00 767,60 223,60 544,00 767,60
 6.6  CGEC00000056 Calculada Elaboração De Projeto "As Built" - Prancha Técnica m² 1 618,65 0,01 618,66 618,65 0,01 618,66
 6.7  CGEC00000060 Calculada Manual Do Usuário UN 1 10.918,96 429,00 11.347,96 10.918,96 429,00 11.347,96

 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.650,00
 7.1  cps00000083 Calculada Administração Local un 1 3.182,07 8.468,08 11.650,14 3.182,07 8.468,07 11.650,00

Total de Materiais : 144.392,23R$            

Total de Mão de Obra : 54.258,69R$              
Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Sub-total MAT+MDO : 198.650,92R$            

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290 Total do BDI : 22,12% R$ 43.941,58

Total Final da Obra :  R$ 242.592,50

Io =Índice do INCC - Janeiro/2022 969,184
I1=Índice do INCC - Agosto/2022 1044,679

TOTAL FINAL DA OBRA ATUALIZADA PARA  AGOSTO / 2022 R$261.489,35
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  20AGR050-CronoFisFin 20AGR050-ORC-8PE-LST-R01  Agosto 2022

OBRA: Reforma dos Sanitários da FEAGRI Bases Públicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO: Av:  Marechal Cândido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP

Revisão: R02
Data base: ago/22 Cod. CPROJ: 20AGR050

Data Emissão: 12/09/2022 Área: 46,22 m²
Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 8 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 INSTALAÇÃO E CANTEIRO  100,00%
 39.777,87

 70,00%
 27.844,51

 10,00%
 3.977,79

 10,00%
 3.977,79

 10,00%
 3.977,79

 2 LAB. DE CONFORTO TÉRMICO - LCT - 051  100,00%
 22.389,63

 12,68%
 2.839,64

 48,67%
 10.897,25

 38,65%
 8.652,74

 2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%
 1.969,05

 100,00%
 1.969,05

 2.2 FUNDAÇÕES  100,00%
 300,20

 100,00%
 300,20

 2.3 PAREDES E ACABAMENTOS  100,00%
 3.965,98

 100,00%
 3.965,98

 2.4 PISOS E ACABAMENTOS  100,00%
 1.175,69

 100,00%
 1.175,69

 2.5 FORROS E ACABAMENTOS  100,00%
 793,79

 100,00%
 793,79

 2.6 PORTAS E ESQUADRIAS  100,00%
 1.926,22

 100,00%
 1.926,22

 2.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE  100,00%
 10.118,58

 30,00%
 3.035,57

 70,00%
 7.083,01

 2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 814,84

 70,00%
 570,39

 30,00%
 244,45

 2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 1.325,28

 100,00%
 1.325,28

 3 LAB. CONFORTO AMBIENTAL - LCA - 052  100,00%
 17.257,65

 13,95%
 2.407,26

 50,05%
 8.637,47

 36,00%
 6.212,92

 3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%
 1.690,47

 100,00%
 1.690,47

 3.2 FUNDAÇÕES  100,00%
 275,64

 100,00%
 275,64

 3.3 PAREDES E ACABAMENTOS  100,00%
 3.039,82

 100,00%
 3.039,82

 3.4 PISOS E ACABAMENTOS  100,00%
 954,64

 100,00%
 954,64

 3.5 FORROS E ACABAMENTOS  100,00%
 530,36

 100,00%
 530,36

 3.6 PORTAS E ESQUADRIAS  100,00%
 1.926,22

 100,00%
 1.926,22

 3.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE  100,00%
 7.288,09

 30,00%
 2.186,43

 70,00%
 5.101,66

 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 630,22

 70,00%
 441,15

 30,00%
 189,07

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 922,19

 100,00%
 922,19

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

SINAPI - SP
SBC - SP
SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
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  20AGR050-CronoFisFin 20AGR050-ORC-8PE-LST-R01  Agosto 2022

OBRA: Reforma dos Sanitários da FEAGRI Bases Públicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO: Av:  Marechal Cândido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP

Revisão: R02
Data base: ago/22 Cod. CPROJ: 20AGR050

Data Emissão: 12/09/2022 Área: 46,22 m²
Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 8 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

SINAPI - SP
SBC - SP
SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

 4 LAB. DE GEOPROCESSAMENTO - LGP - 053  100,00%
 43.212,68

 14,78%
 6.385,94

 51,48%
 22.247,34

 33,74%
 14.579,40

 4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%
 1.850,47

 100,00%
 1.850,47

 4.2 FUNDAÇÕES  100,00%
 2.521,18

 100,00%
 2.521,18

 4.3 PAREDES E ACABAMENTOS  100,00%
 7.135,87

 100,00%
 7.135,87

 4.4 PISOS E ACABAMENTOS  100,00%
 2.761,71

 100,00%
 2.761,71

 4.5 FORROS E ACABAMENTOS  100,00%
 1.679,06

 100,00%
 1.679,06

 4.6 PORTAS E ESQUADRIAS  100,00%
 5.651,40

 100,00%
 5.651,40

 4.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE  100,00%
 16.731,00

 30,00%
 5.019,30

 70,00%
 11.711,70

 4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 2.877,56

 70,00%
 2.014,29

 30,00%
 863,27

 4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 2.004,43

 100,00%
 2.004,43

 5 LAB. DE MATERIAIS E ESTRUTURAS - LME - 054  100,00%
 51.097,21

 15,96%
 8.156,64

 52,87%
 27.015,15

 31,17%
 15.925,42

 5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  100,00%
 1.246,42

 100,00%
 1.246,42

 5.2 FUNDAÇÕES  100,00%
 1.863,18

 100,00%
 1.863,18

 5.3 PAREDES E ACABAMENTOS  100,00%
 8.789,24

 100,00%
 8.789,24

 5.4 PISOS E ACABAMENTOS  100,00%
 3.986,27

 100,00%
 3.986,27

 5.5 FORROS E ACABAMENTOS  100,00%
 1.497,43

 100,00%
 1.497,43

 5.6 PORTAS E ESQUADRIAS  100,00%
 7.329,89

 100,00%
 7.329,89

 5.7 PEÇAS SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE  100,00%
 18.041,06

 30,00%
 5.412,32

 70,00%
 12.628,74

 5.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 7.210,06

 70,00%
 5.047,04

 30,00%
 2.163,02

 5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 1.133,66

 100,00%
 1.133,66
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  20AGR050-CronoFisFin 20AGR050-ORC-8PE-LST-R01  Agosto 2022

OBRA: Reforma dos Sanitários da FEAGRI Bases Públicas Enc.Sociais: 113,98% SINAPI -SP
UNIDADE: FEAGRI - UNICAMP B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO: Av:  Marechal Cândido Rondon, 501 - 13083-875 - Campinas, SP

Revisão: R02
Data base: ago/22 Cod. CPROJ: 20AGR050

Data Emissão: 12/09/2022 Área: 46,22 m²
Orçamento: Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022 Duração: 8 meses

CREA 5060327368-SP - ART 28027230191198290

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

SINAPI - SP
SBC - SP
SIURB - SP
CPOS - SP
FDE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

 6 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 13.265,74

 20,00%
 2.653,15

 20,00%
 2.653,15

 20,00%
 2.653,15

 40,00%
 5.306,30

 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 16,41% 10,66% 9,25% 10,28% 11,90% 15,70% 14,45% 11,35%

      11.650,14                  1.911,62                  1.241,98                  1.077,18                  1.198,02                  1.386,01                  1.829,56                  1.683,04                  1.322,74 

               32.595,77                21.177,43                18.367,39                20.427,82                23.633,35                31.196,54                28.698,19                22.554,46 
               32.595,77                53.773,20                72.140,59                92.568,41              116.201,76              147.398,30              176.096,49              198.650,95 
                 7.210,18                  4.684,45                  4.062,87                  4.518,63                  5.227,70                  6.900,68                  6.348,04                  4.989,05 
               39.805,96                25.861,88                22.430,26                24.946,45                28.861,05                38.097,22                35.046,23                27.543,50 

16,41% 10,66% 9,25% 10,28% 11,90% 15,70% 14,45% 11,35%
               39.805,96                65.667,83                88.098,08              113.044,52              141.905,56              180.002,77              215.049,00              242.592,50 

16,41% 27,07% 36,32% 46,60% 58,50% 74,20% 88,65% 100,00%

Sérgio Adriano Bizello - matric. 253022
CREA 5060327368-SP  -  ART 28027230191198290

ATUALIZAÇÃO PELO INCC PARA DATA BASE ABRIL/2022

42.906,65               27.876,39               24.177,47               26.889,66               31.109,19               41.064,81               37.776,17               29.689,01               

42.906,65               70.783,05               94.960,51               121.850,18             152.959,36             194.024,17             231.800,34             261.489,35             
fim do cronograma

Custo MAT e MDO
Custo MAT e MDO - Acumulado
BDI
Total Final Mensal
Percentual Mensal
Total Final Acumulado
Percentual Acumulado

Total Final Mensal

Total Final Acumulado

  9 de 9


