
OBRA: Construção da Área de Vivencia dos Funcionários da FEA
PRAZO DA OBRA: 90 dias

FONTE DE PESQUISA DE PREÇO: BOLETIM DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - SP BOLETIM: 186 DATA BASE: AGOSTO/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QTD 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
MATERIAL(R$) 

 PREÇO UNITÁRIO 
MÃO DE OBRA 

(R$) 

 PREÇO 
FINAL (UNIT) 

(R$) 

 PREÇO TOTAL 
MATERIAL(R$) 

 PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA (R$) 

 PREÇO FINAL 
(TOTAL) (R$) 

1.0 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1

Placa Metalica de identificação da obra - Padão Estado São 

Paulo
UNID. 1,00          250,32                   1.373,17                 1.623,49         250,32                    1.373,17                   1.623,49                 

1.2

Canteiro com abrigo provisório metálico tipo container PARX 

para depósito de materiais.
mês 3,00          3,82                       394,99                    398,82            11,47                      1.184,98                   1.196,45                 

1.3 Canteiro banheiro/vestiário de acordo com a NR-18 mês 3,00          3,82                       447,20                    451,02            11,47                      1.341,60                   1.353,07                 

1.4 Abrigo para Refeitório. mês 3,00          3,82                       234,88                    238,70            11,47                      704,64                      716,11                    

Sub-Total                  4.889,12 

2.0 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA

2.0.1 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto m²         40,00                      14,30                         7,65 21,95                                   572,16                        305,92                     878,08 

2.0.2
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento.
m³           3,00                            -   76,544 76,54                                          -                          229,63                     229,63 

2.0.3
Retirada de folha de esquadria metálica com reaproveitamento. 

Incluso reinstalação, conforme projeto
Unit           1,00                    780,25 225,35 1.005,60                              780,25                        225,35                  1.005,60 

Sub-Total                            -                               -                    2.113,31 

2.1 SUPERESTRUTURA E TELHADO

2.1.2

Alvenaria de tijolo ecológico dimensões: 250mm x 125mm x 70 

mm, resistência 8 MPA, ref: TIJOKEZ ou similar técnico. Incluso 

execução de graute e ferragem de travamento, conforme 

projetos e Memorial Descritivo.

m²       112,00                    273,21                     113,40 386,61                            30.599,52                   12.700,80                43.300,32 

2.1.3 Chapisco em parede de bloco de concreto. m²         30,00                        6,48                         4,56 11,04                                   194,40                        136,80                     331,20 

2.1.4 Reboco em parede de concreto. m²         30,00                        8,22                       17,97 26,19                                   246,60                        539,10                     785,70 

2.1.5
Aplicação de resina brilhante, mínimo 3 demãos, em parede de 

tijolo ecológico, ref: Hydronorth ou similar técnico.
m²       124,00                      44,29                       16,99 61,28                                5.491,71                     2.106,76                  7.598,47 

2.1.6

Execução de estrutura metálica de cobertura, conforme 

prerrogativas do memorial descritivo, incluíndo todos os 

acessórios de fixação. (INCLUSO:  projeto executivo).

kg       550,00                      32,36                       16,60 48,96                              17.798,00                     9.130,00                26.928,00 

2.1.7

Instalação de telha termoacústica forro em aço galvanizado, 

espessura 0,65 mm sanduiche com isolamento em PU, com 

pintura branca na face superior e pintura na cor preta na face 

inferior, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico .

m²         35,00                    178,47                       17,27 195,74                              6.246,45                        604,45                  6.850,90 

PLANILHA ORIENTATIVA
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2.1.8

Instalação de rufos e calhas em chapa galvanizada # 22, 

desenvolvimento do corte até 80 cm  com aplicação de fundo 

preparador tipo Galvite, ou similar, e posterior pintura em tinta 

esmalte acrílico, mínimo 02 (duas) demãos, (cor preta).

M.L         32,00                    156,78                       67,01 223,79                              5.016,96                     2.144,32                  7.161,28 

Sub-Total                92.955,87 

2.2 REVESTIMENTO CERAMICO

2.2.1

Execução de regularização de piso de concreto existente - 

camada de regularização de 3 cm com argamassa de cimento e 

areia traço 1:3, com adesivo acrílico.

m²         40,06                      30,06                         9,21               39,27                   1.204,20                        368,95                  1.573,16 

2.2.2 Impermeabilização piso com membrana impermeavel elástica. m²         50,00                      39,13                         7,79               46,92                   1.956,50                        389,50                  2.346,00 

2.2.3

Piso em porcelana sobre argamassa de regularização, 

dimensões 60x60 cm referência comercial: Linha Pietra di 

Direnze, cor Off White - Portobello, Eliane Portinari ou 

equivalente técnico. Incluso rejunte linha Juntaplus Fina, cor 

cinza claro.

m²         35,00                    153,06                       38,84             191,90                   5.357,10                     1.359,40                  6.716,50 

2.2.4

Revestimento em grama sintética decorativa, com espessura de 

20 mm. Incluso acabamento com testeira antiderrapante em 

alumínio na cor bronze, largura de 4 cm, referência: metropac ou 

similar técnico.

m²           6,80                    108,85                       48,86             157,71                      740,18                        332,25                  1.072,43 

2.2.5
Soleira ou poitoril  em  granito preto são gabriel, espessura de 2 

cm e largura até 20 cm
m           6,00                    124,84                       20,85             145,69                      749,04                        125,10                     874,14 

Sub-Total                12.582,22 

2.3 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTOS EM MADEIRA

2.3.1

Porta em alumínio de abrir, linha Gold, para receber vidro, 2,0 x 

2,10 m, conforme projeto, Incluso ferragem, Barra Antipânico, 

ref.: PHA 200 Dormakaba e pintura na cor preta.

m²           4,20                 1.219,71                     357,25          1.576,96                   5.122,78                     1.500,45                  6.623,23 

2.3.2
Caixilho em alumínio, sob medida, incluso ferragem e pintura na 

cor preta, conforme projeto.
m²           7,70                 1.146,89                       93,14          1.240,03                   8.831,05                        717,18                  9.548,23 

2.3.3
Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg, 

referência técnica: MA 200 Dorma ou similar técnico..
Unit           1,00                    202,75                       19,57             222,32                      202,75                          19,57                     222,32 

Sub-Total                16.393,78 
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2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.1

Instalação elétrica (tomadas, iluminação, eletrodutos, perfilados e 

cabos), conforme pranchas do projeto elétrico. m²         35,00                      78,85                       19,23               98,08                   2.759,75                        673,05                  3.432,80 

2.4.2
Quadro de distribuição de sobrepor, IP 65, para disjuntores  DIM  

225 A, conforme projeto elétrico.
Unit

          1,00                 1.103,65                     170,00          1.273,65                   1.103,65                        170,00                  1.273,65 

2.4.3
Trilho Eletrificado De 1m 4 Spots Led Preto Frio 12w 6500K, 

REF: Fabricante: CTB ou similar técnico, conforme projeto.
Unit           3,00                    295,37                       45,89             341,26                      886,11                        137,67                  1.023,78 

2.4.4
Instalação de Split Hi Wall de 18.000 BTUS/H (apenas 

instalação).
Unit           1,00                    412,53                     180,00             592,53                      412,53                        180,00                     592,53 

Sub-Total                  6.322,76 

2.5 ENERGIA SOLAR

2.5.1
Elaboração de projeto elétrico de instalação de sistema de 

energia solar, padrão técnico: CPFL.
Unit           1,00                            -                    1.516,73          1.516,73                             -                       1.516,73                  1.516,73 

2.5.2.

Inversor solar ON GRID MIC3000TL-X 3KW MONOFASICO 

220V 2MPPT, ou similar técnico. Incluso conectores, string box,  

e cabos elétricos, conforme projeto. 

Unit           1,00                 5.255,23                     821,46          6.076,69                   5.255,23                        821,46                  6.076,69 

2.5.3

Painel solar JINKO JKM450M-60HL4-V 60M HC 450W TIGER 

PRO MONO PERC 20,85% EFIC 120 CEL ou similar técnico. 

Incluso estrturura de fixação e sustentação em telha 

termoacústica através de trilhos de alumínio.

Unit           9,00                 1.515,08                     125,85          1.640,93                 13.635,72                     1.132,65                14.768,37 

Sub-Total                22.361,79 

2.6 SPDA

2.6.1

Instalação de SPDA (caixa de inspeção, hastes de aterramento, 

minicaptor, soldas, terminais, barras chastas em alumínio, 

eletroduto, cobre nú e acessórios), conforme pranchas do projeto 

elétrico.

m²         89,96                      25,80                       12,85               38,65                   2.320,97                     1.155,99                  3.476,95 

Sub-Total                  3.476,95 

2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.7.1
Instalação de tubos, conexões e registros para água fria e água 

plúvial, conforme projeto.
m²         35,00                      49,23                       12,96               62,19                   1.723,05                        453,60                  2.176,65 

Sub-Total                  2.176,65 
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2.8 COMBATE A INCÊNDIO

2.8.1
Luminária de emergência, instalada a 220cm do piso 

acabado.Ref: Intelbras PSA 225 ou similar técnico.
Unit           1,00                    128,53                       18,11             146,64                      128,53                          18,11                     146,64 

2.8.2

Sensor / Detector de Fumaça Autônomo (Stand Alone) com 

Saída Relé NA/NF e Sirene Interna – Rede 127/220V e Bateria 

ou similar técnico (sem central).

Unit           1,00                    185,35                       28,42             213,77                      185,35                          28,42                     213,77 

2.8.3

Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg. 

Incluso placa de identificação, conforme norma vigente do 

bombeiro.

Unit           1,00                    237,25                       19,87             257,12                      237,25                          19,87                     257,12 

Sub-Total                     617,53 

2.9 PERGOLADO DE MADEIRA

2.9.1
Execução de pergolado de madeira, conforme Projeto e 

Memorial Descritivo. Incluso cobertura com policarbonato
m²         12,87                    475,85                     111,45             587,30                   6.124,19                     1.434,36                  7.558,55 

2.9.2
Banco De Madeira e Ferro Estilo Industrial Preto 2,00 X 0,50 X 

0,45. Ref: Tendenci Modelo: Cascata ou similar técnico.
Unit           3,00                 1.910,55                             -            1.910,55                   5.731,65                                -                    5.731,65 

Sub-Total                13.290,20 

3.0 PINTURA DO REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS

3.0.1

Pintura com Látex acrílico em paredes interna e externa, incluso 

preparo da superficie. Alvenária na cor branca e pilares na cor 

concreto.

m²       210,00                        9,69                       20,57               30,26                   2.034,90                     4.319,70                  6.354,60 

Sub-Total                  6.354,60 

4.0 TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA - BANHEIROS

4.0.1 Textura acrílica externo, inclusive preparo, na cor terracota. m²       104,00                      16,48                       28,71               45,19                   1.713,92                     2.985,84                  4.699,76 

Sub-Total                  4.699,76 

5.0 PISO INTERTRAVADO

5.0.1

Execução intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em 

areia. Incluso nivelação do solo até 10 cm de desnível, execução 

de colção e acabamentos.

m²       108,00                    102,07                       25,38             127,45                 11.023,56                     2.741,04                13.764,60 

5.0.2
Adequação de nível de caixas de concreto existentes para 

possibilitar execução de piso intertravado, confome projeto.
Unit           6,00                    150,85                       81,89             232,74                      905,10                        491,34                  1.396,44 

5.0.3 26 m         30,00                      72,06                       11,75               83,81                   2.161,80                        352,50                  2.514,30 

5.0.4 Us built - Hidraulica / Eletrica / Layout Unit           1,00                            -                       921,68             921,68                             -                          921,68                     921,68 

Sub-Total                18.597,02 
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6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.0.1 Limpeza final da obra m²       140,00                            -                         13,39               13,39                             -                       1.874,88                  1.874,88 

6.0.2
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da 

distância do local de despejo, inclusive carga e descarga
m³         50,00                    103,90                       11,68             115,58                   5.195,00                        584,00                  5.779,00 

6.0.3 Us built - Hidraulica / Eletrica / Layout Unit           1,00                            -                    1.822,82          1.822,82                             -                       1.822,82                  1.822,82 

Sub-Total                  9.476,70 

TOTAL GERAL:               154.932,65                   61.375,62              216.308,28 

BDI 23,9%                 37.028,90                   14.668,77                51.697,68 

TOTAL GERAL + BDI            191.961,56               76.044,40           268.005,95  
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