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UNIGAMP Faculdade de Engenharia de Alimentos
OBRA: Construgao da Area de Vivencia dos Funcionarios da FEA
PRAZO DA OBRA: 90 dias
PLANILHA ORIENTATIVA
FONTE DE PESQUISA DE PRECO: BOLETIM DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - SP BOLETIM: 186 DATA BASE: AGOSTO0/2022
PRECO PREGO UNITARIO PRECO
% < = PRECO TOTAL PRECO TOTAL PRECO FINAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTD UNITARIO MAO DE OBRA | FINAL (UNIT) =
MATERIAL(RS) (RS) (RS) MATERIAL(R$) | MAO DE OBRA (R$) (TOTAL) (R$)
1.0 INICIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 Efj‘z Metalica de identificagdo da obra - Padao Estado Sao UNID 1,00 250,32 1.373,17 1.623,49 250,32 1.373,17 1.623,49
Canteiro s:o_m abrigo prc_)v_lsono metalico tipo container PARX més 3,00 3,82 394,99 398,82 1147 1.184.98 1.196.45
1.2 para depdsito de materiais.
1.3 Canteiro banheiro/vestiario de acordo com a NR-18 més 3,00 3,82 447,20 451,02 11,47 1.341,60 1.353,07
1.4 Abrigo para Refeitorio. més 3,00 3,82 234,88 238,70 11,47 704,64 716,11
Sub-Total 4.889,12
2.0 [CONSTRUGAO DO PREDIO DE CONVIVENCIA
2.0.1 Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto m? 40,00 14,30 7,65 21,95 572,16 305,92 878,08
20.2 Demollggo mgnual de alyenarla de elevagao ou elemento m3 3,00 ) 76,544 76,54 } 229,63 229,63
vazado, incluindo revestimento.
Retirada de folha de esquadria metalica com reaproveitamento. .
2.0.3 ) ~ : Unit 1,00 780,25 225,35 1.005,60 780,25 225,35 1.005,60
Incluso reinstalagéo, conforme projeto
Sub-Total - - 2.113,31
2.1 SUPERESTRUTURA E TELHADO
Alvenaria de tijolo ecolégico dimensdes: 250mm x 125mm x 70
219 [mm reflstenma 8 MPA, ref: TIJOKEZ ou similar técnico. Incluso m2 112,00 273,21 113,40 386,61 30.599,52 12.700,80 43.300,32
execucgédo de graute e ferragem de travamento, conforme
projetos e Memorial Descritivo.
2.1.3 |Chapisco em parede de bloco de concreto. m? 30,00 6,48 4,56 11,04 194,40 136,80 331,20
2.1.4 |Reboco em parede de concreto. m? 30,00 8,22 17,97 26,19 246,60 539,10 785,70
215 [|Aplicagdo de resina brilhante, minimo 3 demaos, em parede de |, 124,00 44,29 16,99 61,28 5.491,71 2.106,76 7.598,47
tijolo ecoldgico, ref: Hydronorth ou similar técnico.
Execugao de estrutura metalica de cobertura, conforme
2.1.6 |prerrogativas do memorial descritivo, incluindo todos os kg 550,00 32,36 16,60 48,96 17.798,00 9.130,00 26.928,00
acessorios de fixagdo. (INCLUSO: projeto executivo).
Instalagao de telha termoacustica forro em ago galvanizado,
2.7 |espessura 0,65 mm sanduiche com isolamento em PU, com m? 35,00 178,47 17,27 195,74 6.246,45 604,45 6.850,90
pintura branca na face superior e pintura na cor preta na face
inferior, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico .
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Instalagao de rufos e calhas em chapa galvanizada # 22,
2.1 |desenvolvimento do corte até 80 cm com aplicagdo de fundo |\, 32,00 156,78 67,01 223,79 5.016,96 2.144,32 7.161,28
preparador tipo Galvite, ou similar, e posterior pintura em tinta
esmalte acrilico, minimo 02 (duas) demaos, (cor preta).
Sub-Total 92.955,87
2.2 REVESTIMENTO CERAMICO
Execucao de regularizagdo de piso de concreto existente -
2.2.1 camada de regularizagao de 3 cm com argamassa de cimento e m? 40,06 30,06 9,21 39,27 1.204,20 368,95 1.573,16
areia trago 1:3, com adesivo acrilico.
2.2.2 |Impermeabilizagédo piso com membrana impermeavel elastica. m? 50,00 39,13 7,79 46,92 1.956,50 389,50 2.346,00
Piso em porcelana sobre argamassa de regularizacao,
dimensdes 60x60 cm referéncia comercial: Linha Pietra di
2.2.3 |Direnze, cor Off White - Portobello, Eliane Portinari ou m? 35,00 153,06 38,84 191,90 5.357,10 1.359,40 6.716,50
equivalente técnico. Incluso rejunte linha Juntaplus Fina, cor
cinza claro.
Revestimento em grama sintética decorativa, com espessura de
294 20 mm. Incluso acabamento com testeira antl(Aierr.apante em m? 6.80 108,85 48.86 157.71 740,18 332,25 1.072.43
aluminio na cor bronze, largura de 4 cm, referéncia: metropac ou
similar técnico.
225 Soleira ou p0|to'r|| em granito preto sdo gabriel, espessura de 2 m 6.00 124.84 20,85 145,69 749,04 125.10 874,14
cm e largura até 20 cm
Sub-Total 12.582,22
2.3 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTOS EM MADEIRA
Porta em aluminio de abrir, linha Gold, para receber vidro, 2,0 x
2.3.1 2,10 m, conforme projeto, Incluso ferragem, Barra Antipanico, m? 4,20 1.219,71 357,25 1.576,96 5.122,78 1.500,45 6.623,23
ref.. PHA 200 Dormakaba e pintura na cor preta.
239 Caixilho em aluminio, spb medida, incluso ferragem e pintura na m? 770 1.146.89 93,14 1.240,03 8.831,05 717.18 9.548,23
cor preta, conforme projeto.
233 [|Molaaérea para porta, com esforgo acima de 50 kg até 60 kg, | ) 1,00 202,75 19,57 222,32 202,75 19,57 222,32
referéncia técnica: MA 200 Dorma ou similar técnico..
Sub-Total 16.393,78
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2.4 [INSTALAGOES ELETRICAS
Instalagao elétrica (tomadas, iluminagao, eletrodutos, perfilados e
2.4.1 cabos), conforme pranchas do projeto elétrico. m? 35,00 78,85 19,23 98,08 2.759,75 673,05 3.432,80
249 Quadro de distribuicao de sobrepor, IP 65, para disjuntores DIM Unit
o 225 A, conforme projeto elétrico. n 1,00 1.103,65 170,00 1.273,65 1.103,65 170,00 1.273,65
243 |IMiho Eletificado De 1m 4 Spots Led Preto Frio 12w 6500K, Unit 3,00 295,37 45,89 341,26 886,11 137,67 1.023,78
REF: Fabricante: CTB ou similar técnico, conforme projeto.
24.4 |Instalacdo de Split Hi Wall de 18.000 BTUS/H (apenas Unit 1,00 412,53 180,00 592,53 412,53 180,00 592,53
instalagdo).
Sub-Total 6.322,76
2.5 ENERGIA SOLAR
251 Elabo_ragao de pI’Oj?tO glet_nc9 de instalagéo de sistema de Unit 1,00 ) 151673 1516,73 ) 1516,73 151673
energia solar, padrao técnico: CPFL.
Inversor solar ON GRID MIC3000TL-X 3KW MONOFASICO
2.5.2. 1220V 2MPPT, ou similar técnico. Incluso conectores, string box, Unit 1,00 5.255,23 821,46 6.076,69 5.255,23 821,46 6.076,69
e cabos elétricos, conforme projeto.
Painel solar JINKO JKM450M-60HL4-V 60M HC 450W TIGER
o L -
253 |PROMONOPERC 20,85% EFIC 120 CEL ou similar técnico. Unit 9,00 1.515,08 125,85 1.640,93 13.635,72 1.132,65 14.768,37
Incluso estrturura de fixagdo e sustentagdo em telha
termoacustica através de trilhos de aluminio.
Sub-Total 22.361,79
2.6 SPDA
Instalagdo de SPDA (caixa de inspecgéo, hastes de aterramento,
26.1 minicaptor, soldas, 'termlnals,' t_)arras chastas em aluminio, . m? 89,96 25,80 12,85 38,65 2.320,97 1.155.99 3.476.,95
eletroduto, cobre nu e acessorios), conforme pranchas do projeto
elétrico.
Sub-Total 3.476,95
2.7 INSTALAGOES HIDRAULICAS
271 In§ta_1lagao de tubos, ;onexoes e registros para agua fria e agua m? 35,00 4923 12,96 62,19 1.723.05 453,60 2.176.,65
plavial, conforme projeto.
Sub-Total 2.176,65
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2.8 |COMBATE A INCENDIO
Luminaria de emergéncia, instalada a 220cm do piso .
281 acabado.Ref: Inteltﬁ-as PSA 225 ou similar técnicz. Unit 1,00 128,53 18,11 146,64 128,53 18,11 146,64
Sensor / Detector de Fumaca Auténomo (Stand Alone) com
2.8.2 |Saida Relé NA/NF e Sirene Interna — Rede 127/220V e Bateria Unit 1,00 185,35 28,42 213,77 185,35 28,42 213,77
ou similar técnico (sem central).
Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg.
2.8.3 |Incluso placa de identificagdo, conforme norma vigente do Unit 1,00 237,25 19,87 257,12 237,25 19,87 257,12
bombeiro.
Sub-Total 617,53
2.9 PERGOLADO DE MADEIRA
291 |Execugdo de pergolado de madeira, conforme Projeto e m? 12,87 475,85 111,45 587,30 6.124,19 1.434,36 7.558,55
Memorial Descritivo. Incluso cobertura com policarbonato
Banco De Madeira e Ferro Estilo Industrial Preto 2,00 X 0,50 X .
29.2 0,45. Ref: Tendenci Modelo: Cascata ou similar técnico. Unit 3,00 1.910,55 ) 1.910,55 5.731,65 ) 5.731,65
Sub-Total 13.290,20
3.0 PINTURA DO REFEITORIO DE FUNCIONARIOS
Pintura com Latex acrilico em paredes interna e externa, incluso
3.0.1 |preparo da superficie. Alvenaria na cor branca e pilares na cor m? 210,00 9,69 20,57 30,26 2.034,90 4.319,70 6.354,60
concreto.
Sub-Total 6.354,60
4.0 TEXTURA ACRILICA EXTERNA - BANHEIROS
4.0.1 Textura acrilica externo, inclusive preparo, na cor terracota. m? 104,00 16,48 28,71 45,19 1.713,92 2.985,84 4.699,76
Sub-Total 4.699,76
5.0 PISO INTERTRAVADO
Execugao intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em
5.0.1 areia. Incluso nivelagao do solo até 10 cm de desnivel, execugao m? 108,00 102,07 25,38 127,45 11.023,56 2.741,04 13.764,60
de colgéo e acabamentos.
502 |Adequacdode nivel de caixas de concreto existentes para Unit 6,00 150,85 81,89 232,74 905,10 491,34 1.396,44
possibilitar execugéo de piso intertravado, confome projeto.
5.0.3 |26 m 30,00 72,06 11,75 83,81 2.161,80 352,50 2.514,30
5.0.4 |Us built - Hidraulica / Eletrica / Layout Unit 1,00 - 921,68 921,68 - 921,68 921,68
Sub-Total 18.597,02
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6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.0.1 Limpeza final da obra m? 140,00 - 13,39 13,39 - 1.874,88 1.874,88
6.02 |Remogao de entulho com cagamba metalica, independente da | s 50,00 103,90 11,68 115,58 5.195,00 584,00 5.779,00
distancia do local de despejo, inclusive carga e descarga
6.0.3 |Us built - Hidraulica / Eletrica / Layout Unit 1,00 - 1.822,82 1.822,82 - 1.822,82 1.822,82
Sub-Total 9.476,70
TOTAL GERAL: 154.932,65 61.375,62 216.308,28
BDI 23,9% 37.028,90 14.668,77 51.697,68
TOTAL GERAL + BDI 191.961,56 76.044,40 268.005,95
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