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MEMORIAL DESCRITIVO No. 019/2017 
      

DATA: 10/10/2017 

 
Versão 02/2017 

 

Obra: Contratação de Empresa para Obra Remanescente Museu e 

Herbário 
 

Unidade/Órgão: IB – Instituto de Biologia 

UNICAMP 
 

1. OBJETO: 

 

Contratação de Empresa para Obra Remanescente Museu e Herbário. 

 

2. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS DO OBJETO 

 

Contratação de empresa para obra Remanescente do Prédio para a Instalação do 

Herbário e Museu do IB - Instituto de Biologia da UNICAMP, Campinas-SP, 

conforme projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e planilhas 

anexas. 

1. Situação atual 

No local da obra, foram executados parte da terraplenagem, parte da demolição da 

passarela, o alambrado e portões. 

O relatório fotográfico ilustra a situação atual da obra (Anexo I). 

2. Recomendações para os serviços 

As atividades deverão ser iniciadas com a implantação do canteiro de obras, 

conforme a NR18. 

Será necessário verificar os níveis do terrapleno, com auxílio de topógrafo e montar 

o gabarito, conforme verificações topográficas.  

Com relação à movimentação de terra, foram executados os platôs onde deverá ser 

construído o prédio, entretanto ainda será necessário acertar o terreno para a 

construção da calçada na lateral de edificação, assim como complementar o platô 

para a construção de uma das escadas de emergência, conforme indicado no Croqui 

do Anexo II.  

A passarela já foi removida, restando um trecho de piso de concreto a demolir, 

conforme indicado no Anexo III. 
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O Croqui do Anexo IV é o detalhamento das escadas externas, indicadas na folha 

Urbanização da Implantação.  

Todos os guarda-corpos e corrimãos, tanto das escadas internas quanto das escadas 

externas, deverão ter altura de 1,10 m. 

As caixas de passagem indicadas para serem rebaixadas, na Folha Urbanização da 

Implantação, deverão ser niveladas com o passeio, não sendo permitido degraus ou 

dentes. 

Os serviços deverão ser executados conforme especificações de projeto e memoriais 

descritivos do projetista.  

 

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS  

 

Nos casos de dúvidas sobre o conjunto de documentação técnica que compõe a Pasta 

Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte 

hierarquia de documentos: 

 

1º) O presente Memorial Descritivo da CPO. 

2º) As pranchas de desenho dos projetos. 

3º) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas. 

4º) As planilhas orçamentárias. 

5º) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitária 

 

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Neste item são apresentadas informações complementares que deverão ser 

obrigatoriamente seguidas durante a execução do objeto em questão. 

 

4.1. QUESTÕES TÉCNICAS 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos 

especificados a seguir.  

 

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL: A CONTRATADA deverá considerar nos seus 

custos a Administração local da obra como item de planilha. Definição: “são 

despesas usualmente consideradas como “administração local”: a realização de 

serviços administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, serviços gerais, 

controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos serviços de controle 

de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle 

do andamento das obras) e a execução de todos os serviços de supervisão técnica 

ligados à produção (direção técnica de cada serviço, coordenação de pessoal e 

distribuição de equipamentos e materiais necessários à execução da obra). Vale 

ressaltar que são consideradas como administração local despesas que não foram 
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atribuídas ao custo de execução de cada etapa do empreendimento.” Redação dada 

pelo Tribunal de Contas da União, Revista TCU, volume 32, número 88 de 

abr/jun/2001. 

Da medição: 

A Administração Local será paga mensalmente e proporcionalmente através das 

medições dos serviços executados e aceitos, conforme recomendação do Tribunal de 

Contas da União, no Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário e no documento 

Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas 

(2014). Será seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressões e 

acréscimos de serviços. 

 

- CANTEIRO DE OBRAS: Deverá atender integralmente a NR-18 e NR-24. A 

CONTRATADA deverá elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple 

toda quadra e apresentar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para aprovação, 

sendo que o mesmo deverá ser provido de instalações sanitárias, abrigo de materiais, 

vestiário e refeitório (quando houver necessidade de alimentação no local) sendo 

proibida a confecção de refeições no Canteiro de Obras. A limpeza e manutenção do 

canteiro são responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá 

solicitar e definir junto à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE local único para 

instalação de ponto elétrico, sendo que são responsabilidades da CONTRATADA as 

derivações  e instalações necessárias dentro da obra. A CONTRATADA deverá 

interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras à rede geral de esgotos do 

local e na impossibilidade utilizar sanitários e vestiários químicos. Entendido como 

"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou  das necessidades fisiológicas 

de excreção. Para quaisquer outros tipos de resíduos, a CONTRATATA deverá 

tratá-los conforme determina a Resolução 307 do CONAMA. Quando da instalação 

do Canteiro de Obras a CONTRATADA deverá providenciar a confecção e 

instalação, a critério da FISCALIZAÇÃO, da placa de identificação da obra, em 

chapa metálica, conforme padrão da UNICAMP cujo lay-out será fornecido na 

reunião de início de obra. Não poderão ser estocados materiais fora da área do 

canteiro de obras, bem como os equipamentos que serão utilizados na execução das 

obras, também não poderão manobrar fora desta área. 

A CONTRATADA deverá considerar na composição de custos do seu Canteiro de 

Obras o fornecimento e instalação de hidrômetro e de medidor de energia elétrica, 

mínimo 100ª, no padrão das concessionárias do município e que permanecerão 

como parte integrante do Canteiro de Obras. 

 

- PRÉ-FABRICADO: Em edificações cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de 

responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de 

fundação, infraestrutura, supraestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s. 

Estes projetos serão analisados pela Fiscalização no seu aspecto arquitetônico, sendo 

sua execução autorizada somente após aprovação desta. 

Observamos que a compatibilização entre os projetos executivos do pré-moldado 

com os demais projetos de instalações é de única e exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 
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- ESTRUTURA METÁLICA: Antes da execução das estruturas metálicas deverá 

ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricação e de 

montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO quanto ao arquitetônico e documentação solicitada 

em edital. 

- FUNDAÇÃO: Na execução de fundações, a CONTRATADA deverá 

providenciar, às suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a 

compatibilização dos projetos de infra e superestrutura e as adequações necessárias 

para a perfeita execução da obra/serviço. No caso de fundações por tubulões, caberá 

também ao consultor da CONTRATADA a análise e liberação para concretagem. 

No caso de estacas, cabe também a confirmação das quantidades, cargas e 

profundidades, com base nos relatórios de sondagem apresentados pela Contratante, 

assim como nos relatórios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja 

necessidade de sondagens adicionais para análise do consultor de solos, estas serão 

de responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificará o 

desempenho dos elementos da fundação, para as situações exigidas por norma, 

através da execução de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-

2010. 

 

- CAIXILHOS: Na instalação de caixilhos de alumínio ou de aço a 

CONTRATADA deverá observar: 

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela 

NBR 10821-2011, com especial atenção aos itens de desempenho 

mínimo quanto à permeabilidade do ar, estanqueidade à agua e 

cargas uniformemente distribuídas. 

b. Como requisito de classificação das esquadrias a serem instaladas, 

serão sempre considerados como mínimo: 

 Edificação de até cinco pavimentos e altura de 15m; 

 Região IV do Brasil, conforme gráfico de isopletas da 

velocidade básica do vento. 

 O nível de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso 

deverá ser sempre o Intermediário (I) ou Superior (S), 

conforme definição estabelecida na NBR 10821-2/2011. 

c. Para os caixilhos de alumínio: A CONTRATADA deverá 

apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de 

conformidade realizados em laboratórios especializados, para as 

tipologias que apresentam a situação mais desfavorável. 

d. Para os caixilhos de alumínio: Somente após a apresentação do 

laudo favorável e a entrega dos projetos de fabricação dos 

caixilhos, será liberada a fabricação dos mesmos pela 

FISCALIZAÇÃO. 

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitação é básico. 

 

- FÔRMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverão ser 

executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenólica, plastificadas e 
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com espessura mínima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverão 

também ter colagem fenólica, acabamento resinado e espessura mínima de 15 mm. 
 

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, 

calçadas, etc) deverá ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura 

mínima de 3 cm, para não haver contato do solo com o concreto estrutural. Não será 

permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverão ser instalados 

espaçadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em 

norma. 

 

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a 

CONTRATADA deverá considerar em suas composições de custo a instalação de 

cantoneiras metálicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo: 

f. Cantoneira de aço galvanizado para reboco. 

g. Cantoneira de alumínio para revestimento cerâmico.  
 

- REDES DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de 

águas pluviais deverão ser entregues limpas e desobstruídas dos resíduos 

provenientes dos serviços executados pela CONTRATADA. A limpeza deverá ser 

garantida e executada perante a FISCALIZAÇÃO, sem quaisquer custos 

adicionais à CONTRATANTE, pelos seguintes meios: 

 Hidrojateamento: 

 Os serviços de hidrojateamento serão utilizados para limpeza e 

desobstrução das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissários, 

bem como, redes de águas pluviais;  

 As desobstruções e limpezas em ramais ou coletores será 

independentemente do tipo de material encontrado na tubulação 

empregada em saneamento, seja PVC, Cerâmico, Concreto, etc... 

 Caso existam resíduos sólidos provenientes da limpeza, os mesmos serão 

acondicionados pela CONTRATADA em sacos plásticos e entregues 

no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serão devidamente 

destinados pela CONTRATANTE. 

 Auto Vácuo: 

 Os serviços de auto vácuo serão utilizados para succionamento e 

armazenando de resíduos em tanque de caminhão para posterior 

transporte e descarte ambientalmente adequado; 

 Aplicações para este equipamento:  

  • Limpeza de fossas sanitárias e sépticas, 

  • Limpeza de caixa de gordura, 

  • Drenagem de áreas alagadas, 

  • Transporte dos resíduos ao ponto de descarte; 

  • Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biológico; 

 Entrega da documentação do descarte: 

 Manifesto de Transporte, 

 Guia de Despejo, 

 Classificação do resíduo, 
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 Comprovante do Descarte, 

 Licença de Operação (CETESB) da empresa que recebeu o resíduo. 

 Desentupimento Rotativo (root-rooter): 

 Execução de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-

rooter) de pias, ralos, vasos sanitários, tanques, colunas, tubulações de 

rede de esgoto e de águas pluviais, etc... 

 

- ELEVADORES: No fornecimento e instalação de elevador, deverão ser 

atendidas as seguintes especificações:  

 

h. Elevador Elétrico sem Casa de Máquinas. 

 

i. Dimensões mínimas da Cabina: 1,10m x 1,40m com portas de 0,90m de 

abertura. Capacidade mínima do elevador: 600kg (mínimo de 08 

passageiros). 

 

j. O elevador deve ser adequado à caixa de corrida e ao projeto arquitetônico; 

portanto, qualquer adequação necessária para a instalação do elevador é de 

inteira responsabilidade da Construtora. Enquadram-se nestas adequações 

todos os itens considerados importantes para fixação, montagem, bom 

funcionamento do elevador e também para segurança dos passageiros, tais 

como: instalação de intercomunicador de cabina com ponto externo, 

suportes de guias intermediárias, vergas, requadramentos de batentes de 

porta, ganchos, vigas e suportes necessários entre outros. 

 

k. A cabina deve ter acabamento interno com painéis em aço inox escovado, dotada 

de espelho não estilhaçável, ventilador de teto, piso em granito e 

intercomunicador (com comunicação externa). 

 

l.  As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer obstrução 

durante o movimento de fechamento. O sistema de reabertura deve atuar 

pela interrupção da cortina infravermelha, que deve possuir no mínimo 32 

feixes de luz diretos (com, no mínimo, 94 feixes interpolados), mesmo que 

não haja contato físico da pessoa (ou objeto) com a porta do elevador. 

 

m. Portas de cabina, portas de pavimento, corrimão e demais itens metálicos que 

sofrem contato manual dos passageiros também devem possuir acabamento 

em aço inox escovado. 

 

n. Projeto, materiais e execução (elétricos e mecânicos), inclusive os componentes 

informatizados, tanto do elevador, quanto dos seus acessórios e comandos, 

devem estar de acordo com normas técnicas de engenharia, elétrica e 

mecânica, atuais e compatíveis aos padrões de produção de elevadores. 

 

o. Tensão elétrica: 220V/60Hz, trifásica, (sistema três fases, neutro e fio terra), 

conforme norma em vigor. 
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p. O elevador deve ter projeto, construção e tecnologia recentes; ser adequado e 

compatível com normas técnicas atuais atendendo a legislação, 

principalmente a norma específica para transporte de pessoas portadoras de 

deficiência, ou com mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em 

cadeiras de rodas, com ou sem assistência (NBR 13994 - Elevadores de 

passageiros - Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência). 

 

q. O elevador deve ser construído com partes, peças e componentes novos. 

 

r. O elevador deve possuir dispositivos automáticos, elétricos ou mecânicos, de 

ajuste milimétrico, entre os pisos da cabina e pavimento, evitando o 

aparecimento de degraus com o passar do tempo. 

 

s. Resgate Automático: Em caso de interrupção de funcionamento (por falta de 

energia elétrica, por exemplo), o elevador deve se deslocar automaticamente 

até a parada programada a partir de sua localização e em seguida abrir a sua 

porta (também automaticamente) para que os passageiros saiam com 

segurança. Tudo isto deve ser feito automaticamente, sem intervenção 

humana, e com o próprio sistema de resgate automático fornecendo a 

energia necessária para o seu funcionamento em situação de emergência. Tal 

fornecimento de energia pode ser feita por um banco de baterias, ou “no-

break”, por exemplo. 

 

t. Cópia eletrônica (extensão “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos e 

cortes, mostrando conjunto e detalhes do equipamento, bem como 

orientações, instruções e procedimentos para operação e manutenção, 

esquemas e diagramas elétricos devem ser fornecidas juntamente com a nota 

fiscal do equipamento. 

 

u. Dentro da cabina do elevador e do lado de fora da porta do pavimento de 

principal acesso ao prédio, deve ser colocada uma plaqueta contendo 

identificação do fabricante e/ou da equipe técnica responsável pela 

conservação do elevador, mês e ano de instalação, orientações a serem 

seguidas e telefone(s) de contato em casos de emergência. 

 

v. Na reunião de início de obra será estipulada a data limite para a construtora 

entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.  

 

w. No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificação completa do 

elevador, (fabricante, modelo, etc), deverá estar incluído o Contrato de 

Manutenção Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas presas 

no elevador, por exemplo), no período de garantia do elevador (mínimo de 

12 meses), cujo prazo para atendimento é de 24 horas após abertura do 

chamado em Garantia. A empresa fornecedora do elevador deve emitir as 

respectivas ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnicas – junto ao 
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CREA, sendo uma de “instalação do elevador” (que deve ser feita na data de 

assinatura do contrato, fornecendo cópia para a Unicamp) e outra de 

“manutenção preventiva e atendimento emergencial no período de garantia” 

(que deve ser feita na mesma data da emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, fornecendo cópia para a Unicamp). Além disso, a empresa 

responsável pela manutenção preventiva deve emitir o RIA (Relatório de 

Inspeção Anual) entre o 10° e 11° mês da data da emissão do Termo de 

Recebimento Provisório pela Unicamp. Caso a garantia oferecida pela 

empresa seja maior ou igual a dois anos, a cada ano, contado a partir da 

primeira inspeção, deve ser feita nova inspeção anual e emissão de RIA. No 

caso dos Atendimentos Emergenciais, o prazo para atendimento do chamado 

é de 45 (quarenta e cinco) minutos, quando houver pessoa(s) presa(s) no 

elevador, e de 1 (uma) hora, se não houver pessoas presas no elevador.   

x. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador deverá ser 

responsável pelo atendimento do Contrato de Manutenção Preventiva e 

Atendimento Emergencial do Elevador, no período de garantia. 

 

y. A emissão do Termo de Recebimento Provisório do Elevador, pela Equipe de 

Elevadores da Unicamp, está vinculada à apresentação do Contrato de 

Manutenção Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o 

período de garantia.  

 

z. Os modelos referência, em ordem alfabética, fabricados atualmente, que se 

encaixam neste padrão estabelecido, seguindo as normas e legislações 

vigentes, principalmente as relacionadas às questões de acessibilidade e 

segurança, são os seguintes: 
 

Item Fabricante Modelo 

1 Atlas Schindler 3300 – com resgate automático (*) 

2 Otis Gen2 – com resgate automático (*) 

 

aa. Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter análise 

de similaridade técnica aprovada pela Equipe de Elevadores da Unicamp, 

cujas condições e critérios para a sua realização são explicitadas a seguir:  

i. A análise de similaridade técnica deve ser aplicada 

comparando-se item a item com a tabela abaixo. O 

elevador proposto será considerado similar tecnicamente 

ao modelo referência quando a soma dos pontos de todos 

itens for maior do que 90. Um item comparado, ou obtém 

o peso total daquele item, ou obtém “zero”. A comparação 

é “binária”, não existe similaridade parcial em um item. 

Se um item é similar, ele incrementa o total de seus pontos 

no somatório de similaridade, se não for similar 

incrementa “zero” pontos na soma, conforme já foi dito. 
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Critérios de Similaridade Técnica - Elevadores 

Itens Peso 

Elevador sem casa de máquinas 11 

Equipamento motriz sem engrenagens 13 

Quadro de comando com inversor de Frequência V3F 11 

Elementos de Tração - filamentos de aço revestidos por Cinta de 

Poliuretano 
11 

Resgate Automático (*) 13 

Feixe de Luz na Barreira Infravermelha da porta de cabina – mínimo 32 

feixes diretos, dando um total de 94 interpolados 
7 

Detecção de Limite de Capacidade Máxima – 110% (**) 12 

Ventilador de cabina – (***) 5 

Operador de portas com motor controlado por frequência variável (****) 6 

Equipe Técnica credenciada pelo fabricante do elevador residente na 

região de Campinas – SP 
11 

Total Pontuação 100 

 (*) – Vide item 4.1.L. 

(**) – O sistema eletrônico do equipamento, através de um sensor de carga, monitora a carga do elevador, que ao 

ser atingida a sua capacidade limite, 10% acima da capacidade nominal, este sistema eletrônico impede que o 

elevador siga em viagem, até que o número de passageiros seja reduzido da cabina. Após esta redução, libera 

automaticamente o funcionamento do elevador. 

(***) – Tanto o ventilador de cabina, quanto o seu sistema de acionamento devem ser equipamentos projetados para 

o elevador e não uma adaptação. O sensor de presença que aciona o ventilador deve ser discreto e fazer parte do 

projeto eletrônico do elevador. 

(****) – Em caso de falta de energia, o operador de portas deve funcionar com a energia elétrica fornecida em 

conjunto com o sistema de Resgate Automático. 

 

- OUTROS: Especificar, se for o caso.        

 

4.2. QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as 

condicionantes ambientais que envolvam a preservação dos elementos Ar – Água – 

Solo – Fauna – Flora, observando a adoção de boas práticas ambientais na execução 

de obras para a Contratante. 

 

As especificações de controle ambiental englobam os meios: Físico: Ar, água e 

solo; Biótico: Flora e fauna; Socioeconômico: População de entorno, funcionários, 

professores, alunos e usuários do campus da UNICAMP, e estão agrupadas nos 

seguintes itens: 
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 Supressão de Vegetação e Intervenção em Áreas de Preservação Permanente 

– APP’s; 

 Processos Erosivos; 

 Proteção de Recursos Hídricos Superficiais; 

 Resíduos Sólidos; 

 Efluentes Líquidos; 

 Poluição Sonora; 

 Poluição Atmosférica; 

 Poluição do Solo e Aqüíferos Subterrâneos. 

 

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressão Vegetal e Intervenção 

em APPs 

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados 

a esta atividade e aos serviços de limpeza de terreno, além de resguardar a 

UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infração Ambiental – AIA’s. 

Descrição: Os serviços de limpeza de terreno, que consistem na remoção da 

vegetação e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos 

como sulcos, assoreamentos e escorregamentos. 

Instruções Gerais: Estas atividades deverão ser controladas, visando às 

intervenções nas áreas destinadas para implantação das obras, prevendo 

demarcação de áreas e a devida autorização da FISCALIZAÇÃO para o início 

dos serviços. 

Procedimentos:  

 Evitar iniciar as frentes de limpeza nos períodos chuvosos; 

 Iniciar as frentes de limpeza com no máximo 30 dias de antecedência dos 

serviços de terraplenagem, evitando a permanência de solo exposto; 

 Implantar barreiras de proteção nos corpos d’água existentes, quando da 

execução de limpeza das áreas de entorno; 

 Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporação nas 

áreas a serem recuperadas; 

 Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua 

configuração final projetada, com o plantio de grama em placas. 

 

4.2.2. Controle de Processos Erosivos 

Objetivo: Evitar a formação de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os 

processos formados, resguardando a área de implantação da obra e entorno, 

garantindo a segurança dos transeuntes e protegendo os recursos hídricos. 

Descrição: Os serviços de limpeza e terraplenagem executados com 

deficiência no sistema de drenagem superficial expõem os horizontes de solo 

mais suscetíveis à erosão, alteram sua geometria e provocam a concentração 
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do escoamento superficial, água de chuva do “run off”, resultando no 

desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e voçorocas. 

Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da área e a 

segurança dos usuários, podem causar impactos negativos aos recursos 

hídricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, 

etc. 

Instruções Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo- 

Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos.  

 

4.2.3. Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos 

Objetivo: Garantir que a qualidade das águas, encontradas antes das obras nos 

corpos hídricos da sub-bacia sob intervenção do empreendimento, não 

venham sofrer alterações em função do aporte de sedimentos e à alteração de 

regime hídrico em decorrência das obras. 

Descrição: As obras de engenharia são fontes de alteração dos recursos 

hídricos, seja diretamente, pela implantação de dispositivos nos corpos d’água 

ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substâncias aos corpos 

d’água do entorno. Os recursos hídricos sob a influência das obras podem 

apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em função do aporte de 

material particulado ou mesmo, contaminação por resíduos líquidos. 

Instruções Gerais: Sendo a movimentação de solo uma das atividades mais 

impactantes ao meio devem-se tomar providências visando a minimização 

destes efeitos. 

Procedimentos: 

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formação de 

processos erosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a 

aprovação da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA; 

b. Evitar a permanência de máquinas, veículos e equipamentos em áreas 

próximas a corpos d’água, que poderão sofrer algum tipo de 

vazamento de combustíveis ou lubrificantes; 

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas 

obras, a disposição de resíduos sólidos ou efluentes líquidos de 

qualquer origem nos corpos d’água, e/ou nas áreas de entorno que 

possam atingir as galerias de coleta de águas pluviais; 

d. Iniciar frentes de limpeza em data próxima aos serviços de 

terraplenagem, evitando permanência prolongada de solo exposto; 

e. Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento 

ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos 

superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:  

 Terraços formados em linhas ou curvas de nível, nos locais onde 

os serviços de terraplenagem forem executados que contenham 
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rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o 

adequado direcionamento do escoamento pluvial; 

 Microbacias de contenção, utilizadas para a retenção do 

escoamento pluvial e acúmulo de sedimentos carreados, 

formadas em linhas ou curvas de nível, com espaçamento 

variável de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 Barreiras de contenção, feitas com caixas e tubulações perfuradas 

e envoltas por mantas geotêxteis, que devem ser instaladas de 

forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da água a ser 

captada. 

 Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que 

atingirem sua configuração final projetada, com o plantio de 

grama em placas. 

 Realizar os serviços de terraplenagem de acordo com as 

especificações técnicas cabíveis e projetadas para cada tipo de 

terreno: em áreas de corte, inclinação, altura, comprimento de 

rampa, etc., em áreas de aterro, limpeza da base, compactação 

adequada, inclinação dos taludes, etc. 

 Instalar dissipadores de energia hidráulica e soleiras visando 

atenuar a velocidade de escoamento da água para 

evitar/minimizar a ocorrência de processos erosivos. 

 Checar as especificações de projeto para as obras de drenagem e 

proteção superficial em relação aos serviços executados e 

realizar as adequações/correções, sempre que necessário e sob a 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das 

margens dos cursos hídricos, tais como leiras executadas com 

solo próprio para aterro com plantio de grama após a 

compactação do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

Observação: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’água, 

causado pelo descuido nos procedimentos de preservação, este somente 

poderá ser iniciado após a obtenção de autorização ambiental e outorga junto 

ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos à 

CONTRATADA. 

 

4.2.4. Controle de Resíduos Sólidos 
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Objetivo: Garantir que todos os resíduos gerados durante a instalação, 

execução e desmobilização das obras sejam acondicionados e dispostos 

corretamente em locais apropriados. 

Descrição: Resíduos sólidos consistem em todos os restos de materiais sólidos 

provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de serviços, tais 

como os óleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e 

equipamentos/máquinas. Frascos plásticos e recipientes metálicos para 

refeições e descartes de escritório, entre outros devem ser devidamente 

segregados para a reciclagem. Quanto aos resíduos orgânicos, deverão ser 

encaminhados para a coleta pública. 

Instruções Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverão receber 

instruções quanto à utilização controlada de materiais, visando a menor 

produção possível de resíduos a serem dispostos. É recomendável, também, o 

incentivo à coleta de resíduos recicláveis, segregando ao menos papel, metal, 

plástico e orgânico. Todos os resíduos sólidos devem ter seu destino final em 

locais apropriados e devidamente licenciados. 

Procedimentos: 

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plásticos 

ou tambores de lixo para a coleta de resíduos não perigosos gerados, 

preferencialmente diferenciando os tipos de resíduos possibilitando a 

coleta seletiva; 

b. Dispor os resíduos orgânicos e sobras de alimentos gerados nas obras 

em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades 

existentes e que estão distribuídas no campus; 

c. Os resíduos de construção civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a 

Resolução 307/CONAMA, provenientes da demolição e da execução 

de obras, deverão ser encaminhados, devidamente segregados e 

acondicionados, para áreas legalizadas e licenciadas pelo Município 

para este fim; 

d. Os resíduos de óleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 

óleos e graxas procedentes de manutenção emergencial devem ser 

acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas 

especializadas neste tipo de disposição. 

 

4.2.5. Controle de Efluentes Líquidos: 

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hídricos, além 

de mitigar e/ou eliminar possíveis problemas de contaminação provenientes 

da emissão de efluentes. 

Descrição: Os efluentes líquidos são constituídos pelos esgotos sanitários 

provenientes dos canteiros de obras e a sua disposição correta é de vital 

importância para que o solo e os recursos hídricos, sob a influência da obra, 

não sejam contaminados. 
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Instruções Gerais: O controle dos efluentes líquidos envolve a preservação do 

solo e da água e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem 

integradas ao sistema coletor local. 

Procedimentos: 

a. Não lançar, em qualquer hipótese, esgotos de qualquer natureza nas 

galerias de águas pluviais de modo que possam atingir corpos d’água 

(córregos ou barramentos); 

b. Nos locais onde não houver sistema coletor de esgotos a 

CONTRATADA deverá prever as instalações sanitárias com 

banheiros químicos, de acordo com a normatização legal aplicável; 

c. A FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para orientar a respeito de 

pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A 

CONTRATADA deverá providenciar suas instalações sanitárias para 

o canteiro de obras e efetuar a ligação no local indicado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

4.2.6. Controle da Poluição Sonora 

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar 

reclamações que possam gerar embargos, mesmo que temporários, das obras. 

Descrição: A UNICAMP é uma instituição de ensino e pesquisa com 

atividades acadêmicas em período diurno e noturno. Desta forma, fica claro 

que a CONTRATADA deverá executar suas obras reduzindo, ao máximo, os 

níveis de ruídos decorrentes da operação de máquinas e equipamentos 

utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle. 

Instruções Gerais: Apresentação de PCA (Programa de Controle Ambiental) 

contemplando a redução dos níveis de ruídos emitidos pela atividade de 

construção pertinente. A CONTRATADA deverá disponibilizar na placa da 

obra os meios de comunicação, por meio dos quais a comunidade local possa 

registrar suas reclamações. 

Procedimentos: 

a. Concentrar a operação de máquinas e equipamentos entre 7 e 18 

horas; 

b. Realizar manutenção periódica de equipamentos e máquinas visando a 

obtenção de baixos níveis de ruído; 

c. As intervenções com a utilização de explosivos para desmonte de 

rochas deverão ocorrer em horários pré-estipulados e sob rigoroso 

controle e autorização da FISCALIZAÇÃO; 

 

4.2.7. Controle de Emissões Atmosféricas 

Objetivo: Garantir o padrão de qualidade do ar das áreas sob influência direta 

das obras. 
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Descrição: Efetuar controle para redução ao mínimo da emissão de gases 

poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas 

áreas de implantação das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 

8468/76 alterado pelo Decreto Estadual nº 47397/2002, regulamentado no 

Decreto Estadual nº 48523/2004. 

Instruções Gerais: Apresentação no PCA da obra de programa contemplando 

a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos o controle de 

particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.). 

Procedimentos: 

a. Aspergir periodicamente com água ao longo de vias não pavimentadas 

para evitar emissão de material particulado; 

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectação do 

mesmo, quando possível; 

c. Realizar as manutenções periódicas das condições mecânicas das 

máquinas, equipamentos e veículos das obras; 

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhões de 

transporte de material escavado antes de sua movimentação pelas vias 

pavimentadas do campus, especificamente em períodos pós-chuvas em 

que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta 

medida também se aplica a quaisquer veículos que trafeguem pela área 

de implantação da obra. 

 

4.2.8. Poluição do Solo e Aqüíferos 

 

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqüentemente preservar 

os lençóis d’água subterrâneos. 

Descrição: A manutenção emergencial, troca de óleo, mangueiras, líquidos de 

arrefecimento em máquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras 

quanto na área da implantação da obra acarretam riscos de contaminação do 

solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serão 

meio eficaz para a prevenção e proteção destes elementos. 

Instruções Gerais: Apresentação de programa de controle ambiental 

contemplando a manutenção, troca de óleo e líquidos de arrefação, lavagem 

de máquinas, equipamentos e veículos pertencentes à obra em local fora da 

UNICAMP. 

Procedimentos: 

a. Quando for necessária a manutenção emergencial de equipamentos em 

campo, como troca de mangueiras, troca de óleo, abastecimento de 

combustível ou lubrificação, devem ser instaladas mantas absorventes de 

proteção no local; 

b. Em nenhuma hipótese será autorizada a implantação de pátio de 

abastecimento ou de lavagem de máquinas e equipamentos, bem como 

qualquer reservatório de combustíveis; 



 
Universidade Estadual de Campinas 

Diretoria Executiva da Administração – DEA  
Prefeitura da Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 

 

CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras 

  Rua Bernardo Sayão, 38 – Térreo  -  Cidade Universitária Zeferino Vaz  -  CEP 13083-866  -  fone/fax: (19) 3521-4105 

 

Memo019_2017- Memorial - IB Contrat. Empresa Obra Remanescente Museu Herbário (Eli) Página 16 de 17 

c. Os resíduos de óleos e graxas, que porventura numa situação emergencial 

forem coletados na área do canteiro, devem ser acondicionados em 

tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste 

tipo de disposição. 

 

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras: 

Procedimentos na operação: 

 

 Sinalizar de forma suficiente a entrada e saída de veículos, utilizando os 

equipamentos e sinalização gráfica solicitados pela FISCALIZAÇÃO; 

 Manter todas as áreas do canteiro em condições adequadas de higiene. 

Procedimentos na desativação: 

a. Proceder à recuperação geral de áreas ocupadas provisoriamente, 

com remoção de pisos e áreas concretadas, remoção de entulhos 

em geral, remoção da drenagem superficial provisória e 

regularização da topografia do terreno; 

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado 

para essa finalidade. 

 

5. QUESTÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

5.1. A CONTRATADA deverá atender aos projetos e memoriais do Sistema de 

Proteção e Combate a Incêndio e apresentar

conforme o FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: 

 ART de instal. medidas de proteção contra incêndio 

 ART da instalação de sistemas de utilização de GLP 

 ART de instalação do grupo motogerador 

 Atestado de conformidade das instalações elétricas - Anexo R  

 ART das instalações elétricas 

 Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT nº 01/04 

 ART do material de acabamento e revestimento  

 ART do Sistema de Proteção Descargas Atmosféricas  
 Se necessário adicionar itens ou apagar este texto 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços utilizando-se das boas 

práticas da construção e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais 

legislações específicas, que couberem. 
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     _____________________________ 

Memorial Descritivo elaborado por: Engª Eliandra Mara Ruiz 


