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Unidade/Orgéo: IB — Instituto de Biologia
UNICAMP

1. OBJETO:
Contratacdo de Empresa para Obra Remanescente Museu e Herbario.
2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Contratacdo de empresa para obra Remanescente do Prédio para a Instalacdo do
Herbario e Museu do IB - Instituto de Biologia da UNICAMP, Campinas-SP,
conforme projetos, memoriais descritivos, especificacBes técnicas e planilhas
anexas.

1. Situacao atual

No local da obra, foram executados parte da terraplenagem, parte da demolicédo da
passarela, o alambrado e portdes.

O relatdrio fotografico ilustra a situacdo atual da obra (Anexo 1).
2. Recomendacdes para 0s servigos

As atividades deverdo ser iniciadas com a implantacdo do canteiro de obras,
conforme a NR18.

Seré necessario verificar os niveis do terrapleno, com auxilio de topdgrafo e montar
0 gabarito, conforme verificagGes topograficas.

Com relagdo a movimentacao de terra, foram executados os platés onde devera ser
construido o prédio, entretanto ainda serd necessario acertar o terreno para a
construcdo da calcada na lateral de edificacdo, assim como complementar o platé
para a construcdo de uma das escadas de emergéncia, conforme indicado no Croqui
do Anexo II.

A passarela ja foi removida, restando um trecho de piso de concreto a demolir,
conforme indicado no Anexo IlI.
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O Croqui do Anexo IV é o detalhamento das escadas externas, indicadas na folha
Urbanizacdo da Implantacdo.

Todos os guarda-corpos e corrimdos, tanto das escadas internas quanto das escadas
externas, deverdo ter altura de 1,10 m.

As caixas de passagem indicadas para serem rebaixadas, na Folha Urbanizacdo da
Implantacdo, deverdo ser niveladas com o passeio, ndo sendo permitido degraus ou
dentes.

Os servicos deverdo ser executados conforme especificacfes de projeto e memoriais
descritivos do projetista.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°%) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informacdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: ‘“sdo
despesas usualmente consideradas como ‘“administra¢do local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programagéo e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servi¢os de supervisao técnica
ligados & producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracéo local despesas que néo foram
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atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, numero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicdes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacéo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacOes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas
(2014). Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e
acréscimos de servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitérias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refeicbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengéo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacOes e instalacdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitérios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolu¢do 307 do CONAMA. Quando da instalacéo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra, em
chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na
reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucédo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

A CONTRATADA devera considerar na composicdo de custos do seu Canteiro de
Obras o fornecimento e instalacdo de hidrometro e de medidor de energia elétrica,
minimo 100% no padrdo das concessionarias do municipio e que permanecerao
como parte integrante do Canteiro de Obras.

- PRE-FABRICADO: Em edificagbes cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de
fundagéo, infraestrutura, supraestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s.
Estes projetos serdo analisados pela Fiscalizagcdo no seu aspecto arquitetdnico, sendo
Sua execucao autorizada somente ap0s aprovacdo desta.

Observamos que a compatibilizacdo entre os projetos executivos do pré-moldado
com os demais projetos de instalacGes é de Unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
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- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacdo da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentacio solicitada
em edital.

- FUNDACAO: Na execucdo de fundagbes, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a
compatibilizacdo dos projetos de infra e superestrutura e as adequagdes necessarias
para a perfeita execucdo da obra/servico. No caso de fundacGes por tubul@es, cabera
também ao consultor da CONTRATADA a andlise e liberagdo para concretagem.
No caso de estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e
profundidades, com base nos relatérios de sondagem apresentados pela Contratante,
assim como nos relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo
de responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o
desempenho dos elementos da fundacéo, para as situagfes exigidas por norma,
através da execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-
2010.

- CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilnos de aluminio ou de aco a
CONTRATADA devera observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;

e Regido IV do Brasil, conforme gréafico de isopletas da
velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
devera ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicao estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera
apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de
conformidade realizados em laboratorios especializados, para as
tipologias que apresentam a situagdo mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente apo6s a apresentacdo do
laudo favoravel e a entrega dos projetos de fabricagdo dos
caixilhos, sera liberada a fabricagio dos mesmos pela
FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitag&o é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e
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com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composic¢@es de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:
e Hidrojateamento:
¢Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucédo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;
eAs desobstruces e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...
¢ Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues
no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente
destinados pela CONTRATANTE.
e Auto Vacuo:
e¢Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;
¢ Aplicacgdes para este equipamento:
* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
e Classificagdo do residuo,
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e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operagdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
« Execucéo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacées de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

- ELEVADORES: No fornecimento e instalacdo de elevador, deverdo ser
atendidas as seguintes especificacoes:

h. Elevador Elétrico sem Casa de Maquinas.

i. Dimensdes minimas da Cabina: 1,10m x 1,40m com portas de 0,90m de
abertura. Capacidade minima do elevador: 600kg (minimo de 08
passageiros).

j. O elevador deve ser adequado a caixa de corrida e ao projeto arquiteténico;
portanto, qualquer adequacao necessaria para a instalacdo do elevador é de
inteira responsabilidade da Construtora. Enquadram-se nestas adequac6es
todos os itens considerados importantes para fixagdo, montagem, bom
funcionamento do elevador e também para seguranca dos passageiros, tais
como: instalagdo de intercomunicador de cabina com ponto externo,
suportes de guias intermediarias, vergas, requadramentos de batentes de
porta, ganchos, vigas e suportes necessarios entre outros.

k. A cabina deve ter acabamento interno com painéis em aco inox escovado, dotada
de espelho ndo estilhacavel, ventilador de teto, piso em granito e
intercomunicador (com comunicagdo externa).

I.  As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer obstrucao
durante 0 movimento de fechamento. O sistema de reabertura deve atuar
pela interrupgdo da cortina infravermelha, que deve possuir no minimo 32
feixes de luz diretos (com, no minimo, 94 feixes interpolados), mesmo que
ndo haja contato fisico da pessoa (ou objeto) com a porta do elevador.

m. Portas de cabina, portas de pavimento, corrimdo e demais itens metalicos que
sofrem contato manual dos passageiros também devem possuir acabamento
em ago inox escovado.

n. Projeto, materiais e execucdo (elétricos e mecénicos), inclusive os componentes
informatizados, tanto do elevador, quanto dos seus acessérios e comandos,
devem estar de acordo com normas técnicas de engenharia, elétrica e
mecanica, atuais e compativeis aos padrdes de producdo de elevadores.

0. Tensdo elétrica: 220V/60Hz, trifasica, (sistema trés fases, neutro e fio terra),
conforme norma em vigor.
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p. O elevador deve ter projeto, construcdo e tecnologia recentes; ser adequado e
compativel com normas técnicas atuais atendendo a legislagdo,
principalmente a norma especifica para transporte de pessoas portadoras de
deficiéncia, ou com mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em
cadeiras de rodas, com ou sem assisténcia (NBR 13994 - Elevadores de
passageiros - Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiéncia).

g. O elevador deve ser construido com partes, pecas e componentes novos.

r. O elevador deve possuir dispositivos automaticos, elétricos ou mecanicos, de
ajuste milimétrico, entre os pisos da cabina e pavimento, evitando o
aparecimento de degraus com o passar do tempo.

s. Resgate Automatico: Em caso de interrup¢do de funcionamento (por falta de
energia elétrica, por exemplo), o elevador deve se deslocar automaticamente
até a parada programada a partir de sua localizacdo e em seguida abrir a sua
porta (também automaticamente) para que 0S passageiros saiam com
seguranca. Tudo isto deve ser feito automaticamente, sem intervencao
humana, e com o proprio sistema de resgate automatico fornecendo a
energia necessaria para o seu funcionamento em situacéo de emergéncia. Tal
fornecimento de energia pode ser feita por um banco de baterias, ou “no-
break”, por exemplo.

t. Copia eletronica (extensao “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos e
cortes, mostrando conjunto e detalnes do equipamento, bem como
orientagdes, instrucbes e procedimentos para operagdo e manutencéo,
esquemas e diagramas elétricos devem ser fornecidas juntamente com a nota
fiscal do equipamento.

u. Dentro da cabina do elevador e do lado de fora da porta do pavimento de
principal acesso ao prédio, deve ser colocada uma plaqueta contendo
identificacdo do fabricante e/ou da equipe técnica responsavel pela
conservacdo do elevador, més e ano de instalacdo, orientacdes a serem
seguidas e telefone(s) de contato em casos de emergéncia.

v. Na reunido de inicio de obra sera estipulada a data limite para a construtora
entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.

w. No contrato de Fornecimento do Elevador, aléem da especificacdo completa do
elevador, (fabricante, modelo, etc), deverd estar incluido o Contrato de
Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas presas
no elevador, por exemplo), no periodo de garantia do elevador (minimo de
12 meses), cujo prazo para atendimento é de 24 horas ap6s abertura do
chamado em Garantia. A empresa fornecedora do elevador deve emitir as
respectivas ARTs — Anota¢des de Responsabilidade Técnicas — junto ao
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CREA, sendo uma de “instalagdo do elevador” (que deve ser feita na data de
assinatura do contrato, fornecendo copia para a Unicamp) e outra de
“manutenc¢do preventiva e atendimento emergencial no periodo de garantia”
(que deve ser feita na mesma data da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio, fornecendo cdpia para a Unicamp). Além disso, a empresa
responsavel pela manutencdo preventiva deve emitir o RIA (Relatério de
Inspecdo Anual) entre 0 10° e 11° més da data da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio pela Unicamp. Caso a garantia oferecida pela
empresa seja maior ou igual a dois anos, a cada ano, contado a partir da
primeira inspecéo, deve ser feita nova inspecdo anual e emissdo de RIA. No
caso dos Atendimentos Emergenciais, 0 prazo para atendimento do chamado
é de 45 (quarenta e cinco) minutos, quando houver pessoa(s) presa(s) no
elevador, e de 1 (uma) hora, se ndo houver pessoas presas no elevador.

X. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador devera ser
responsavel pelo atendimento do Contrato de Manutencdo Preventiva e
Atendimento Emergencial do Elevador, no periodo de garantia.

y. A emissdo do Termo de Recebimento Provisorio do Elevador, pela Equipe de
Elevadores da Unicamp, estd vinculada a apresentagdo do Contrato de
Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o
periodo de garantia.

z. Os modelos referéncia, em ordem alfabética, fabricados atualmente, que se
encaixam neste padrdo estabelecido, seguindo as normas e legislacBes
vigentes, principalmente as relacionadas as questdes de acessibilidade e
seguranca, sdo 0s seguintes:

Item | Fabricante Modelo
1 Atlas Schindler 3300 — com resgate automatico (*)
2 Otis Gen2 — com resgate automatico (*)

aa.Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter analise
de similaridade técnica aprovada pela Equipe de Elevadores da Unicamp,
cujas condicdes e critérios para a sua realizacdo sdo explicitadas a seguir:

i. A andlise de similaridade técnica deve ser aplicada
comparando-se item a item com a tabela abaixo. O
elevador proposto sera considerado similar tecnicamente
ao modelo referéncia quando a soma dos pontos de todos
itens for maior do que 90. Um item comparado, ou obtém
0 peso total daquele item, ou obtém “zero”. A comparagio
¢ “binaria”, ndo existe similaridade parcial em um item.
Se um item & similar, ele incrementa o total de seus pontos
no somatorio de similaridade, se ndo for similar
incrementa “zero” pontos na soma, conforme ja foi dito.
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Critérios de Similaridade Técnica - Elevadores

Itens Peso
Elevador sem casa de maquinas 11
Equipamento motriz sem engrenagens 13
Quadro de comando com inversor de Frequéncia V3F 11
Elementos de Tracdo - filamentos de acgo revestidos por Cinta de 1
Poliuretano
Resgate Automatico (*) 13
Feixe de Luz na Barreira Infravermelha da porta de cabina — minimo 32 7
feixes diretos, dando um total de 94 interpolados
Deteccdo de Limite de Capacidade Maxima — 110% (**) 12
Ventilador de cabina — (***) 5
Operador de portas com motor controlado por frequéncia variavel (****) 6
Equipe Técnica credenciada pelo fabricante do elevador residente na 1
regido de Campinas — SP
Total Pontuacéo 100

(*) - Vide item 4.1.L.

(**) — O sistema eletrénico do equipamento, através de um sensor de carga, monitora a carga do elevador, que ao
ser atingida a sua capacidade limite, 10% acima da capacidade nominal, este sistema eletrdnico impede que o
elevador siga em viagem, até que o nimero de passageiros seja reduzido da cabina. Apos esta reducgdo, libera
automaticamente o funcionamento do elevador.

(***) — Tanto o ventilador de cabina, quanto o seu sistema de acionamento devem ser equipamentos projetados para
o0 elevador e ndo uma adaptacao. O sensor de presenca que aciona o ventilador deve ser discreto e fazer parte do
projeto eletrdnico do elevador.

(****) — Em caso de falta de energia, o operador de portas deve funcionar com a energia elétrica fornecida em
conjunto com o sistema de Resgate Automatico.

- OUTROS: Especificar, se for o caso.
4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adogédo de boas praticas ambientais na execugdo
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populagdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:
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e Supressdo de Vegetacio e Intervencdo em Areas de Preservagio Permanente
— APP’s;

e Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervengéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcagéo de areas e a devida autorizacio da FISCALIZACAO para 0 inicio
dos servicos.

Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdao nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.

Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo
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do escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteracGes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminac&o por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagéo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’adgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencéo e de direcionamento
ordenado de &guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
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rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos -carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencéo, feitas com caixas e tubulacdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuragdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacdo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servicos executados e
realizar as adequacgdes/correcdes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap6s a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observagédo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderd ser iniciado ap0s a obtencdo de autorizagcdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos
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Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.

Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos o0s restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plésticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.

Instruces Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverédo receber
instrucdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos
ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas

especializadas neste tipo de disposicdo.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
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Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacdo do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Né&o lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de &guas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(cdrregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverad prever as instalagbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP €é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao méaximo, o0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a redugdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagédo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencbes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
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Descrigdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).

Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com 4gua ao longo de vias ndo pavimentadas
para evitar emisséo de material particulado;

b. Recobrir 0 material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencdes periddicas das condicbes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lengodis d’agua subterraneos.
Descrigdo: A manutencdo emergencial, troca de éleo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencdo, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipdtese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;
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c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacgéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacao grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.
Procedimentos na desativagao:
a. Proceder a recuperagdo geral de &reas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocdo de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizacdo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protecdo e Combate a Incéndio e apresentar A
conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

® ART de instal. medidas de protecdo contra incéndio

ART da instalacdo de sistemas de utilizacdo de GLP

ART de instalacdo do grupo motogerador

Atestado de conformidade das instalacfes elétricas - Anexo R

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-1T n° 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas
Se necessario adicionar itens ou apagar este texto

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.
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Memorial Descritivo elaborado por: Eng? Eliandra Mara Ruiz
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