
 
OBRA: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13 BDI: 22,12% DATA-BASE JUNHO/2022

Local da obra: Avenida Érico Verissimo, N° 701, Cep 13083-851 - Unicamp/ Campus: Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Campinas, SP LS(%): 114,15 DATA-BASE ATUALIZADO: DEZEMBRO/2022

Data: 01/08/2022
ART - 92221220160156050

Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO
R$ Total
Mat. R$ Total MO

R$ Unit 
Mat+MO R$ Total Mat+MO

1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

PINI COMPOSIÇÃO

1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DAS QUADRAS, CALÇADAS EM CONCRETO, MURETAS, ALAMBRADOS, MUROS 
DE ARRIMO E POSTES EM CONCRETO M2 3078,00 0,00 9,79 0,00 30129,92 9,79 30.129,92

PINI 32.003.000001.SER 1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1449,96 9,23 12,57 13380,23 18220,66 21,79 31.600,90

PINI/CDHU COMPOSIÇÃO

1.3 TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS.
M3 1449,96 74,22 10,61 107621,83 15381,37 84,83 123.003,20

PINI 02.005.000072.SER 1.4 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 1339,95 2,90 0,32 3885,86 430,43 3,22 4.316,28

PINI 02.005.000002.SER 1.5 ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO ESCAVADO NO LOCAL M3 21,63 12,74 0,81 275,57 17,60 13,55 293,17

PINI 02.005.000004.SER 1.6 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1318,32 12,74 0,81 16795,40 1072,81 13,55 17.868,21

CDHU 05.10.020 1.7 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM M3 1318,32 7,97 0,00 10507,01 0,00 7,97 10.507,01

SUBTOTAL 217.718,68
2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

CDHU COMPOSIÇÃO 2.1 CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24. MÊS 9,00 1916,38 266,64 17247,42 2399,76 2183,02 19.647,18

PINI 02.001.000009.SER 

2.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS 
OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA - INCLUSIVE HIDRÔMETRO. UN 1,00 3185,64 721,38 3185,64 721,38 3907,02 3.907,02

PINI 02.001.000010.SER 2.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA - INCLUSIVE MEDIDOR UN 1,00 2466,67 928,73 2466,67 928,73 3395,40 3.395,40
CDHU 02.08.020 2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. M2 6,00 770,75 89,45 4624,50 536,70 860,20 5.161,20
PINI 30.003.000001.SER 2.5 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO, M 291,00 121,46 44,92 35345,49 13071,75 166,38 48.417,24

PINI 02.004.000001.SER 2.6 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1758,00 11,29 5,03 19854,39 8843,79 16,32 28.698,19

PINI COMPOSIÇÃO 2.7 EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRA DIA 10,00 0,00 747,81 0,00 7478,12 747,81 7.478,12

SUBTOTAL 116.704,34
3 INFRA-ESTRUTURA

CDHU 06.02.020 3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 248,65 0,00 58,41 0,00 14523,65 58,41 14.523,65

CDHU 06.12.020 3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 54,96 0,00 60,14 0,00 3305,29 60,14 3.305,29

CDHU 09.01.020 3.3 FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS M2 598,00 40,23 56,11 24057,54 33553,78 96,34 57.611,32

CDHU 10.01.040 3.4

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, 
DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 12401,00 9,08 2,51 112601,08 31126,51 11,59 143.727,59

CDHU 10.01.040 3.5

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 3759,00 9,08 2,51 34131,72 9435,09 11,59 43.566,81

CDHU 10.01.060 3.6

ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, 
DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 62,00 10,26 2,51 636,12 155,62 12,77 791,74

PINI 04.012.000007.SER 3.7 LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM M2 239,53 26,34 15,80 6309,22 3783,85 42,14 10.093,07
CDHU 11.01.321 3.8 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM - BLOCO E M3 193,69 503,53 0,00 97528,73 0,00 503,53 97.528,73
CDHU 11.01.321 3.9 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM - PISO ARMADO M3 460,00 503,53 0,00 231623,80 0,00 503,53 231.623,80
CDHU 11.16.040 3.10 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 653,69 0,00 164,20 0,00 107335,90 164,20 107.335,90

PINI COMPOSIÇÃO 3.11

BASE E SUB BASE PARA PISO DE CONCRETO ARMADO. FILME PLÁSTICO EM POLIETILENO, CAMADA 
DE 5 CM DE BICA CORRIDA (40% BRITA 2, 30% BRITA 1 E 30% PÓ DE PEDRA), 10 CM DE SOLO-BRITA 
Nº2 COM 50 % EM VOLUME COMPACTAÇÃO DA SUB-BASE COM ROLO PÉ DE CARNEIRO M2 3265,44 11,47 0,00 37464,07 0,00 11,47 37.464,07

CPOS 10.01.020 3.12

ARMADURA DE AÇO CA-25 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø 20 MM, CORTE, DOBRA E 
MONTAGEM. BARRA DE TRANSFERÊNCIA PISO ARMADO KG 2400,00 11,01 2,51 26424,00 6024,00 13,52 32.448,00

CDHU 10.02.020 3.13 ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 5,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 196. PISO ARMADO KG 21853,00 12,91 1,25 282122,23 27316,25 14,16 309.438,48
CDHU 32.07.040 3.14 JUNTA DE CONCRETAGEM COM RESINA POLIESTER M 372,54 1,58 7,10 588,61 2645,03 8,68 3.233,65
CDHU 32.07.090 3.15 JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE M 410,00 5,90 2,96 2419,00 1213,60 8,86 3.632,60

CDHU 11.20.050 3.16 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS M 410,00 10,73 0,00 4399,30 0,00 10,73 4.399,30

CDHU 32.08.030 3.17 JUNTA DE EXPANSÃO COM EPS E SELANTE SIKAFLEX M2 36,94 16,12 2,92 595,50 107,87 19,04 703,37

CDHU 12.12.010 3.18 TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO UN 1,00 26995,15 0,00 26995,15 0,00 26995,15 26.995,15

CDHU 12.12.014 3.19

ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAÇÃO DO SOLO, 
BOMBEAMENTO DO CONCRETO, COLOCAÇÃO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABEÇA DA M 1081,00 31,45 5,19 33997,45 5610,39 36,64 39.607,84

CDHU 12.12.016 3.20

ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAÇÃO DO SOLO, 
BOMBEAMENTO DO CONCRETO, COLOCAÇÃO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABEÇA DA M 946,00 41,16 5,19 38937,36 4909,74 46,35 43.847,10

CDHU 12.12.060 3.21

ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAÇÃO DO SOLO, 
BOMBEAMENTO DO CONCRETO, COLOCAÇÃO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABEÇA DA M 1694,00 55,59 5,19 94169,46 8791,86 60,78 102.961,32

CONSULTA COMPOSIÇÃO 3.22 PROVA DE CARGA ESTÁTICA INCLUINDO PROJETO E MOBILIZAÇÃO UN 1,00 41205,21 0,00 41205,21 0,00 41205,21 41.205,21

CDHU 11.01.260 3.23 CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA M3 332,64 448,60 0,00 149222,30 0,00 448,60 149.222,30

CDHU 10.01.040 3.24 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, KG 4687,00 9,08 2,51 42557,96 11764,37 11,59 54.322,33

CDHU 10.01.040 3.25

ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, 
CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ESTACAS KG 19277,00 9,08 2,51 175035,16 48385,27 11,59 223.420,43

CPOS 11.05.040 3.26 GRAUTE FCK 20MPA. MURO DE ARRIMO M3 22,61 319,45 54,60 7222,76 1234,51 374,05 8.457,27

CDHU 14.01.020 3.27

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, 
CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 M3 11,28 528,36 357,61 5959,90 4033,84 885,97 9.993,74

CDHU 14.11.271 3.28

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 
CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM M2 280,00 70,77 54,52 19815,60 15265,60 125,29 35.081,20

SUBTOTAL 1.836.541,26
4 SUPERESTRUTURA

PINI 05.007.000011.SER 

4.1 LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK = 25 MPA, ESPESURA 
DA LAJE 20 CM, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 MM. SOBRECARGA 600KGF/M2MM, CORTE, DOBRA E M2 423,00 177,56 40,66 75106,86 17199,91 218,22 92.306,78

CDHU 13.05.094

4.2 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA, ESPESSURA 20 CM, CAPEAMENTO 4 CM COM TELA Q196. 
SOBRECARGA 500KGF/M2 M2 39,00 173,85 11,62 6780,15 453,18 185,47 7.233,33

CDHU 09.01.030 4.3 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 M2 716,80 170,73 64,75 122379,26 46412,80 235,48 168.792,06

CDHU 14.11.271

4.4 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 
CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM M2 391,92 70,77 54,52 27736,18 21367,48 125,29 49.103,66

CDHU 11.01.321 4.5 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM M3 72,45 503,53 0,00 36480,75 0,00 503,53 36.480,75

CDHU 11.16.040 4.6 CONCRETO - APLICAÇÃO E ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO M3 72,45 0,00 164,20 0,00 11896,29 164,20 11.896,29

CDHU 10.01.040 4.7 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, KG 3632,00 9,08 2,51 32978,56 9116,32 11,59 42.094,88

CDHU 10.01.040 4.8 ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, KG 365,00 9,08 2,51 3314,20 916,15 11,59 4.230,35

CDHU 10.01.060

4.9 ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, 
DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES KG 384,00 10,26 2,51 3939,84 963,84 12,77 4.903,68

CDHU COMPOSIÇÃO

4.10 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, 
INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM KG 5946,00 21,43 0,00 127422,78 0,00 21,43 127.422,78

SUBTOTAL 544.464,56
5 ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO

CDHU 14.30.070

5.1 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, 
INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, CONFORME PROJETO M2 10,32 601,58 0,00 6208,31 0,00 601,58 6.208,31

CDHU 14.20.010

5.2 VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 
REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,30 951,03 816,21 2187,37 1877,28 1767,24 4.064,65

CDHU 14.10.121

5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 
CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 M2 124,32 53,15 35,10 6607,61 4363,63 88,25 10.971,24

SUBTOTAL 21.244,20
6 COBERTURA

PINI/CDHU COMPOSIÇÃO

6.1 FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA DAS QUADRAS E COBERTURA DO MEZANINO EM TELHA 
METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM. FITAS DE VEDAÇÃO 
UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA 
UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA 
PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE 
ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. M2 1707,00 96,55 19,35 164806,58 33027,81 115,90 197.834,39

PINI/CDHU COMPOSIÇÃO

6.2 COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 
MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: ESPAÇADORES 
ENTRE TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO ALUMINIZADO E CABEÇA EM 
AÇO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS; 
FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA 
POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS 
ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE M2 4035,65 245,03 19,35 988847,25 78083,58 264,38 1.066.930,83

CDHU 16.13.140

6.3 COBERTURA DOS RESEREVATÓRIOS EM TELHA METÁLICA AUTOPORTANTE MP-80 EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA 0.80 MM. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: BARRA CHATA 21/2" X 5/16", 
CAVALETE AÇO PATINÁVEL 2" X 1/4", PARAFUSOS 3/8" X 1.1/2" ZINCADAS A FOGO COM ARRUELAS E 
PORCAS, CAPA ENRIJECEDORA SLITER 120 X 1,25 MM - TRANSVERSAL AO PERFIL DA TELHA. PINTURA 
PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE 
ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. M2 33,26 160,18 17,27 5327,59 574,40 177,45 5.901,99

CDHU 16.33.022 6.4 RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 33 CM M 260,00 54,03 52,65 14047,80 13689,00 106,68 27.736,80

CDHU COMPOSIÇÃO 6.5 RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 20 CM (ACABAMENTO LATERAL) M 111,35 32,75 31,91 3646,21 3553,08 64,65 7.199,28

CDHU COMPOSIÇÃO 6.6 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 86 CM M 178,70 143,43 57,63 25631,08 10298,23 201,06 35.929,31

SUBTOTAL 1.341.532,61
7 FORRO

CDHU 22.03.140

7.1 (02) FORRO ACÚSTICO EM PLACAS REMOVÍVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO 
BACTERIOSTÁTICA, COR BRANCO. MEDIDAS: 62,5 X 62,5 CM, ESPESSURA 14 MM. FIXAÇÃO: PLACAS 
APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS APARENTES, COM BORDA LAY-IN NA LARGURA E NO 
COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RÍGIDOS, COR BRANCO. ÍNDICE DE ABSORÇÃO 
SONORA 0,75 (SRA) E 0,70 (NRC) E ATENUAÇÃO SONORA (CAC) DE 30 A 49 DB. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: LINHA POLARIS - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG, PLANAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

M2 304,16 141,79 0,00 43126,85 0,00 141,79 43.126,85

SUBTOTAL 43.126,85
8 PISOS

GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e Construções LTDA
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - R1
Fonte de Pesquisa de Preços: PINI / CPOS / FDE / SINAPI

Área da obra (m2):  4073,87



Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO
R$ Total
Mat. R$ Total MO

R$ Unit 
Mat+MO R$ Total Mat+MO

CDHU 17.01.020

8.1 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA PENEIRADA (ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 ) M3 9,76 424,18 307,64 4141,10 3003,37 731,82 7.144,47

PINI COMPOSIÇÃO

8.2 COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLO PARA ASSENTAMENTO INTERTRAVADO. SUBLEITO COM 
CAMADA DE 20 CM DE SOLO-BRITA M2 67,00 21,48 20,94 1439,27 1403,24 42,43 2.842,51

CDHU COMPOSIÇÃO

8.3 (01) DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO COM 
RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM 
PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. M2 779,19 22,05 17,27 17181,14 13456,61 39,32 30.637,75

CDHU 18.08.090

8.4 (02) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, 
REFERÊNCIA COMERCIAL:  LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, 
PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA 
CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2 21,26 87,06 38,84 1850,90 825,74 125,90 2.676,63

CDHU 21.02.271

8.5 (03) PISO EM MANTA VINÍLICA EM ROLO DE LARGURA 2 M, ESPESSURA 2,0 MM, GRUPO T DE 
ABRASÃO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. 

M2 304,16 186,46 22,04 56713,67 6703,69 208,50 63.417,36

CDHU COMPOSIÇÃO

8.6 (04) DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO COM 
RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM 
PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. QUADRAS, CONFORME PROJETO.

M2 2610,00 22,05 17,27 57550,50 45074,70 39,32 102.625,20

PINI 22.007.000001.SER 8.7 PISO COM REVESTIMENTO À BASE DE EPÓXI, DUAS DEMÃOS, E=1,5 A 2,5 MM M2 2610,00 22,99 27,39 60003,90 71487,34 50,38 131.491,24

PINI COMPOSIÇÃO

8.8 (05) PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, NAS CORES GRAFITE, 
VERMELHO E NATURAL. ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. M2 43,20 76,66 14,04 3311,63 606,42 90,70 3.918,06

PINI 30.002.000045.SER 8.9 GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO RETA OU CURVA ASSENTADA COM CONCRETO M 28,60 69,64 19,99 1991,60 571,62 89,62 2.563,22

PINI 22.013.000005.SER

8.10 PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM, NA COR 
VERMELHO, E EM CONCORDÂNCIA COM A NBR-9050 / 2004 E/OU POSTERIORES ALTERAÇÕES. M2 6,03 146,17 21,09 881,39 127,20 167,26 1.008,58

CDHU 21.10.071 8.11 RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA, ESPESSURA 2,0 MM, H = 7 CM. M 109,08 31,05 9,95 3386,93 1085,35 41,00 4.472,28

CDHU 18.08.100

8.12 RODAPÉ EM PORCELANATO  LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, 
PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 14,5 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO 
REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO

M 33,72 15,55 10,79 524,35 363,84 26,34 888,18

CDHU 19.01.064 8.13 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 23 CM M 10,32 148,60 26,06 1533,55 268,94 174,66 1.802,49

CDHU 19.01.062 8.14 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 18 CM M 1,45 124,84 20,85 181,02 30,23 145,69 211,25

CDHU 19.01.064 8.15 PEITORIL EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 23 CM M 24,12 148,60 26,06 3584,23 628,57 174,66 4.212,80

SUBTOTAL 359.912,02
9 IMPERMEABILIZAÇÃO

CDHU COMPOSIÇÃO

9.1 NA LAJE TÉCNICA E SUA PLATIBANDA (ATÉ H = 0,30M), REGULARIZAÇÃO DE BASE, 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ASFALTO ELASTOMÉTRICO E MANTA ASFÁLTICA 
PLÁSTICA 4 MM, FILME DE POLIETILENO E CONTRAPISO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM.

M2 43,61 176,34 32,89 7689,99 1434,30 209,22 9.124,28

CDHU 32.17.040

9.2 EM TODOS OS SANITÁRIOS E EM SUAS PAREDES (ATÉ H=0,30M), SOB O PISO CERÂMICO, APLICAÇÃO 
DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. M2 32,29 12,97 16,42 418,80 530,20 29,39 949,00

CDHU 32.17.010

9.3 APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA COM ADITIVO HIDRÓFUGO E PINTURA COM TINTA 
ASFÁLTICA. MURO DE ARRIMO, BALDRAMES E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM 
ALVENARIA DO EDIFICIO E DO RESERVATÓRIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M M3 34,98 440,35 336,84 15405,35 11784,12 777,19 27.189,46

SUBTOTAL 37.262,75
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10.1 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
CDHU 06.02.020 10.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 55,04 0,00 58,41 0,00 3214,89 58,41 3.214,89

CDHU 06.12.020 10.1.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 55,04 0,00 60,14 0,00 3310,11 60,14 3.310,11

CDHU 49.01.030 10.1.3 CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM UN 6,00 61,33 47,86 367,98 287,16 109,19 655,14

CDHU 46.02.010 10.1.4 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 40 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 8,36 12,97 23,94 108,43 200,14 36,91 308,57

CDHU 46.02.050 10.1.5 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 50 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 23,89 17,95 28,71 428,83 685,88 46,66 1.114,71

CDHU 46.02.070 10.1.6 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXÕES M 38,94 27,00 52,65 1051,38 2050,19 79,65 3.101,57

CDHU 46.03.038 10.1.7 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 50 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00 23,02 28,71 345,30 430,65 51,73 775,95

CDHU 46.03.040 10.1.8 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 75 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 3,75 38,34 43,07 143,78 161,51 81,41 305,29

CDHU 46.03.050 10.1.9 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 100 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 105,40 53,61 52,65 5650,49 5549,31 106,26 11.199,80

CDHU 46.03.060 10.1.10 TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 150 (M),  INCLUSIVE CONEXÕES M 168,52 109,17 52,65 18397,33 8872,58 161,82 27.269,91

CDHU 46.05.050 10.1.11 TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 141,00 114,02 33,67 16076,82 4747,47 147,69 20.824,29

CDHU 46.13.020

10.1.12 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM DO MURO DE 
ARRIMO. M 94,50 19,17 1,60 1811,57 151,20 20,77 1.962,77

CDHU 08.05.190 10.1.13 MANTA BIDIN M2 349,65 7,94 12,95 2776,22 4527,97 20,89 7.304,19

PINI 04.004.000002.SER 10.1.14 DRENO COM BRITA 2 E 3 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M3 30,24 169,11 54,25 5113,89 1640,67 223,36 6.754,55

PINI 30.002.000023.SER

10.1.15 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, 
TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM UN 14,00 392,26 419,52 5491,63 5873,27 811,78 11.364,90

PINI/CDHU C.P.U 10.1.16 POÇO DE INFILTRAÇÃO D=1,5M, H= 3,00M COM FUNDO DE BRITA H= 0,3 M UN 4,00 2697,08 684,07 10788,30 2736,28 3381,15 13.524,58

PINI C.P.U 10.1.17 CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM TIJOLO MACIÇO M 18,30 84,70 43,34 1549,92 793,13 128,04 2.343,05

PINI 14.001.000021.SER 10.1.18 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA=26 CM M 30,30 105,66 12,01 3201,50 364,02 117,67 3.565,52

10.2 REDE DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA
CDHU 47.02.030 10.2.1 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25 MM (1") UN 8,00 107,63 21,54 861,04 172,32 129,17 1.033,36

CDHU 47.02.040 10.2.2 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32 MM (1 1/4") UN 2,00 137,95 21,54 275,90 43,08 159,49 318,98

CDHU 47.01.060 10.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 50 MM (2") UN 4,00 139,99 59,83 559,96 239,32 199,82 799,28

PINI 43.10.620 10.2.4 CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA PRESSURIZAÇÃO COM FLUXSTATO, POTÊNCIA=0,50 CV UN 1,00 1448,72 269,32 1448,72 269,32 1718,04 1.718,04

CDHU 46.01.020 10.2.5 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 56,09 7,78 23,94 436,38 1342,79 31,72 1.779,17

CDHU 46.01.030 10.2.6 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 8,13 17,22 23,94 140,00 194,63 41,16 334,63

CDHU 46.01.050 10.2.7 TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 9,78 26,43 28,71 258,49 280,78 55,14 539,27

CDHU 46.08.020 10.2.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø1" M 177,04 96,76 62,22 17130,39 11015,43 158,98 28.145,82

CDHU 46.08.030 10.2.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 1 1/4" M 43,51 133,68 67,01 5816,42 2915,61 200,69 8.732,02

CDHU 46.08.040 10.2.10 TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 1 1/2" M 9,31 148,17 76,57 1379,46 712,87 224,74 2.092,33

CDHU 47.01.030 10.2.11 REGISTRO DE GAVETA Ø 25 1" UM 2,00 56,13 35,89 112,26 71,78 92,02 184,04

CDHU 48.02.401 10.2.12 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00 591,48 67,33 1182,96 134,66 658,81 1.317,62

PINI COMPOSIÇÃO 10.2.13 RALO SUMIDOURO UN 2,00 49,03 15,48 98,06 30,96 64,51 129,02

PINI COMPOSIÇÃO 10.2.14 HIDRÔMETRO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´), INCLUNINDO CAVALETE E ABRIGO EM ALVENARIA UN 1,00 1910,16 0,00 1910,16 0,00 1910,16 1.910,16

CDHU 48.05.020 10.2.15 TORNEIRA DE BÓIA Ø 25 MM UN 1,00 104,67 19,15 104,67 19,15 123,82 123,82

10.3 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO 
CDHU 46.01.020 10.3.1 TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 15,62 7,78 23,94 121,52 373,94 31,72 495,47

CDHU 46.01.040 10.3.2 TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 80,68 24,92 23,94 2010,55 1931,48 48,86 3.942,02

10.4 REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
CDHU 47.11.100 10.4.1 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 2,00 187,36 23,94 374,72 47,88 211,30 422,60

CDHU 47.01.080 10.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 3" UN 1,00 503,78 95,72 503,78 95,72 599,50 599,50

CDHU 47.01.070 10.4.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 2 1/2" UN 1,00 328,01 71,80 328,01 71,80 399,81 399,81

CDHU 47.05.140 10.4.4 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL  Ø 2 1/2" UN 1,00 312,95 21,54 312,95 21,54 334,49 334,49

CDHU 46.08.080 10.4.5 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 3", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES M 0,47 335,71 107,69 157,78 50,61 443,40 208,40

CDHU 46.08.070 10.4.6 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES M 144,78 265,44 95,72 38430,40 13858,34 361,16 52.288,74

CDHU 50.10.084 10.4.7 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG UN 4,00 282,27 19,87 1129,08 79,48 302,14 1.208,56

CDHU 50.10.100 10.4.8 EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS UN 4,00 172,32 19,87 689,28 79,48 192,19 768,76

CDHU 50.10.120 10.4.9 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 6,00 237,25 19,87 1423,50 119,22 257,12 1.542,72

CDHU 50.01.340 10.4.10 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") UN 1,00 2664,09 779,21 2664,09 779,21 3443,30 3.443,30

CDHU 43.10.050

10.4.11 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 42,71 MCA, Q= 306 L/Min. 
MODELO THEBE RL-20B, ROTOR DE 157 x 8 MM UN 1,00 8860,87 269,32 8860,87 269,32 9130,19 9.130,19

CDHU 43.10.794

10.4.12 BOMBA JOCKEY, POTÊNCIA 1,00 CV, Q=20,00L/MIN, H MÁX=78,00 M.C.A, MODELO RE-16-B ROTOR DE 
137X3,5MM UN 1,00 3180,35 269,32 3180,35 269,32 3449,67 3.449,67

CDHU 47.20.300 10.4.13 VÁLVULA DE FLUXO 2 2/1" UN 1,00 481,78 56,78 481,78 56,78 538,56 538,56
CDHU 50.01.330 10.4.14 HIDRANTE COM ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM MANGUEIRA DE Ø 65 MM (2 1/2") 2 X 15 M UN 3,00 2415,95 248,87 7247,85 746,61 2664,82 7.994,46

CDHU 97.02.193 10.4.15 ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO UN 16,00 9,95 6,26 159,20 100,16 16,21 259,36

SUBTOTAL 255.083,95
11 METAIS E ACESSÓRIOS

CDHU 44.01.270

11.1 CUBA OVAL DE EMBUTIR, COR BRANCO, MEDIDAS: 49CM X 36,5CM, INCLUINDO VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO, SIFÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO UN 4,00 99,44 23,94 397,76 95,76 123,38 493,52

CDHU 44.01.160

11.2 CUBA LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PADRÃO PNE, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, INCLUINDO 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO, BARRAS DE APOIO PNE, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO E BARRA PARA ACIONAMENTO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIO PARA SUA UN 2,00 625,73 67,33 1251,46 134,66 693,06 1.386,12

CDHU COMPOSIÇÃO

11.3 BACIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, COM VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS DOIS 
BOTÕES DE ACIONAMENTO, INCLUINDO TAMPA E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA 
INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO UN 3,00 720,55 60,52 2161,65 181,56 781,07 2.343,21

CDHU COMPOSIÇÃO 11.4 MICTÓRIO CONVENCIONAL COM SIFÃOE VÁLUVLA DE FECHAMENO AUTOMÁTICO INTEGRADO. UN 1,00 825,89 96,04 825,89 96,04 921,93 921,93

CDHU 44.03.920
11.5 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. CONFORME PROJETO UN 5,00 340,22 23,94 1701,10 119,70 364,16 1.820,80

CDHU COMPOSIÇÃO

11.6 BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA ACOPLADA EMBUTIDA, COR BRANCO, 
INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, 
tampa/assento, BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA UN 2,00 1370,65 132,32 2741,30 264,64 1502,97 3.005,94

CDHU 44.03.720
11.7 TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME PROJETO

UN 4,00 688,47 18,26 2753,88 73,04 706,73 2.826,92

CDHU 26.04.010

11.8 ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA DE ALUMÍNIO INCOLOR. 50 X 90 CM. 5 MM. CONFORME PROJETO
M2 2,70 497,22 0,00 1342,49 0,00 497,22 1.342,49

CDHU 44.02.062

11.9 BANCADA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM. INCLUINDO APLICAÇÃO DE CERA 
SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE SILICONE. M2 2,02 644,08 79,10 1301,04 159,78 723,18 1.460,82

CDHU 44.03.400 11.10 TORNEIRA DE USO GERAL PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA. CONFORME UN 8,00 37,13 16,84 297,04 134,72 53,97 431,76

CDHU 38.23.330 11.11 MÃO FRANCESA EM TUBO METÁLICO SOB BANCADA UN 4,00 57,45 16,75 229,80 67,00 74,20 296,80

SUBTOTAL 16.330,32
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1 REMOÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CDHU 04.17.180 12.1.1 REMOÇÃO DE BASE OU CHAVE PARA FUSÍVEL NH TIPO UNIPOLAR UN 3,00 0,00 21,54 0,00 64,62 21,54 64,62

CDHU 04.17.080 12.1.2 REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE UN 3,00 0,00 19,15 0,00 57,45 19,15 57,45

12.2 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSÃO)



Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO
R$ Total
Mat. R$ Total MO

R$ Unit 
Mat+MO R$ Total Mat+MO

CDHU 69.03.140

12.2.1 "CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R2 DE (1,10X0,60X1,20M) COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""ELÉTRICA""" UN 1,00 841,06 128,27 841,06 128,27 969,33 969,33

CDHU 39.21.060

12.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 16MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  - INCLUSIVE TERMINAIS M 110,00 14,40 4,31 1584,00 474,10 18,71 2.058,10

CDHU 39.21.070

12.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 25MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  - INCLUSIVE TERMINAIS M 400,00 22,16 4,79 8864,00 1916,00 26,95 10.780,00

CDHU 39.21.080

12.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 35MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  - INCLUSIVE TERMINAIS

M 120,00 32,40 7,18 3888,00 861,60 39,58 4.749,60

CDHU 39.21.100

12.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 70MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  - INCLUSIVE TERMINAIS M 400,00 56,55 11,97 22620,00 4788,00 68,52 27.408,00

CDHU 39.21.125

12.2.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 150MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO  - INCLUSIVE TERMINAIS M 12,00 129,23 16,75 1550,76 201,00 145,98 1.751,76

CDHU 38.13.020

12.2.7 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS 
SUBTERRÂNEOS Ø 2" (60 MM) M 211,00 12,59 1,92 2656,49 405,12 14,51 3.061,61

CDHU 38.13.040

12.2.8 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS 
SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) M 390,00 27,87 1,92 10869,30 748,80 29,79 11.618,10

CDHU 06.02.020 12.2.9 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 33,00 0,00 58,41 0,00 1927,53 58,41 1.927,53

CDHU 06.12.020 12.2.10 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 33,00 0,00 60,14 0,00 1984,62 60,14 1.984,62

CDHU 40.02.120 12.2.11 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM UN 1,00 218,64 23,94 218,64 23,94 242,58 242,58

12.3 DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA 

CDHU 06.02.020
12.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 24,00 0,00 58,41 0,00 1401,84 58,41 1.401,84

CDHU 06.12.020 12.3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 24,00 0,00 60,14 0,00 1443,36 60,14 1.443,36

CDHU 38.13.030

12.3.3 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS 
SUBTERRÂNEOS Ø 3" (75 MM) M 80,00 20,31 1,92 1624,80 153,60 22,23 1.778,40

CDHU 38.13.020

12.3.4 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS 
SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50 MM) M 160,00 12,59 1,92 2014,40 307,20 14,51 2.321,60

CDHU 69.03.130

12.3.5 "CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R1 (0,60X0,35X0,50M) COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""TELEFONIA""" OU """COMPUTAÇÃO"""" UN 5,00 403,61 60,32 2018,05 301,60 463,93 2.319,65

12.4 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA

CONSULTA COMPOSIÇÃO

12.4.1 CANALETA OU MOLDURA EM ALUMINIO - DUTO DUPLO - TIPO D - 25X73MM - COM TAMPA - REF. 
DUTOTEC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 90,00 265,94 189,52 23934,54 17057,05 455,46 40.991,59

CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.2 ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U",  CHAPA #14 
USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 67,00 94,06 26,33 6302,02 1764,11 120,39 8.066,13

CDHU 38.22.630 12.4.3 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM M 67,00 74,37 2,39 4982,79 160,13 76,76 5.142,92

CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.4 ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U",  CHAPA #14 
USG - 1,984MM - 100X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 15,00 136,05 26,33 2040,75 394,95 162,38 2.435,70

CDHU 38.07.300

12.4.5 PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 USG - 1,984MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS M 443,00 47,05 11,97 20843,15 5302,71 59,02 26.145,86

CDHU 38.06.060

12.4.6 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS M 273,00 35,33 33,50 9645,09 9145,50 68,83 18.790,59

CDHU 40.06.060

12.4.7 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSORIOS UN 109,00 19,26 23,94 2099,34 2609,46 43,20 4.708,80

CDHU 40.05.180 12.4.8 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 UN 13,00 32,50 16,75 422,50 217,75 49,25 640,25
CDHU 40.05.170 12.4.9 INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 UN 4,00 44,08 16,75 176,32 67,00 60,83 243,32

CDHU 38.15.020 12.4.10 ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBO DE 1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS M 72,00 15,57 16,84 1121,04 1212,48 32,41 2.333,52

CDHU 40.04.450

12.4.11 TOMADA UNIVERSAL 3 PÓLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRÃO NBR 
14136 - 10A - PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES 
E ACESSÓRIOS (TOMADA SIMPLES) UN 9,00 10,95 14,36 98,55 129,24 25,31 227,79

CONSULTA COMPOSIÇÃO

12.4.12 TOMADA UNIVERSAL 3 PÓLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA,  PADRÃO NBR 
14136 - 10A -DT99230.00 - PARA CANALETA DE ALUMINIO - REF. DUTOTEC  (TOMADA SIMPLES)

UN 44,00 18,23 11,23 802,12 493,98 29,46 1.296,10

CDHU 40.04.450

12.4.13 TOMADA UNIVERSAL 3 PÓLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRÃO NBR 
14136 - 10A - PARA INSTALAÇÃO EM PLACA DE PVC EMBUTIDA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS (TOMADA SIMPLES) UN 6,00 10,95 14,36 65,70 86,16 25,31 151,86

CDHU 40.07.010
12.4.14 CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO UN 18,00 3,57 11,97 64,26 215,46 15,54 279,72

CDHU 39.02.016
12.4.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 1400,00 2,58 1,92 3612,00 2688,00 4,50 6.300,00

CDHU 39.02.020
12.4.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 1700,00 4,03 2,87 6851,00 4879,00 6,90 11.730,00

CDHU 39.02.030 12.4.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 3000,00 6,54 3,35 19620,00 10050,00 9,89 29.670,00

CDHU 40.20.250 12.4.18 PROLONGADOR MACHO E FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA UN 149,00 8,31 9,57 1238,19 1425,93 17,88 2.664,12

CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.19 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UN 52,00 393,47 111,31 20460,44 5788,12 504,78 26.248,56

CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.20 LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 
18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR 
TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

UN 28,00 173,92 60,44 4869,76 1692,32 234,36 6.562,08

CDHU/CONSULTA COMPOSIÇÃO

12.4.21 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 18W. 
CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA 
COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UN 2,00 241,88 68,53 483,76 137,07 310,41 620,83

CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.22 PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 
DE 70W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA UN 2,00 920,51 37,40 1841,02 74,80 957,91 1.915,82

PINI/CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.23 PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 
400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. 
POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. UN 60,00 1409,06 33,51 84543,60 2010,60 1442,57 86.554,20

PINI/CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.24 PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 
DE 250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR 
ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA UN 6,00 1386,33 33,51 8317,98 201,06 1419,84 8.519,04

CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.25 POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR BRANCA, ALTURA DO POSTE: 5M. PROJETOR 
DUPLO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO LAVRADO 
TIPO ESTUQUE E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM REBATEDOR DUPLO PARA 
ILUMINAÇÃO INDIRETA - ALTURA DO PROJETOR: 3M. 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO HQI-TS 70W 
POR PROJETOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO F-5133 1/2 

UN 1,00 3403,70 223,36 3403,70 223,36 3627,06 3.627,06

CDHU COMPOSIÇÃO

12.4.26 LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA DE 15W.  CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO 
TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. UN 2,00 115,28 23,04 230,56 46,08 138,32 276,64

CDHU 50.05.492 12.4.27 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL PARA ADVERTÊNCIA (PNE) UN 2,00 158,96 11,97 317,92 23,94 170,93 341,86

CDHU 40.05.340 12.4.28 SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO UN 2,00 37,04 14,36 74,08 28,72 51,40 102,80

PINI 30.002.000022.SER 12.4.28 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 273,08 288,69 1092,31 1154,77 561,77 2.247,09

CDHU 06.02.020 12.4.29 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 15,12 0,00 58,41 0,00 883,16 58,41 883,16

CDHU 06.12.020 12.4.30 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 15,12 0,00 60,14 0,00 909,32 60,14 909,32

CDHU 38.13.040

12.4.31 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS 
SUBTERRÂNEOS Ø 2" (100 MM) M 65,00 27,87 1,92 1811,55 124,80 29,79 1.936,35

12.5 DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA 

CDHU COMPOSIÇÃO

12.5.1 ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U",  CHAPA #14 
USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 28,00 94,06 26,33 2633,68 737,24 120,39 3.370,92

CDHU 38.06.060

12.5.2 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS M 20,00 35,33 33,50 706,60 670,00 68,83 1.376,60

CDHU 40.06.060

12.5.3 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSORIOS UN 4,00 19,26 23,94 77,04 95,76 43,20 172,80

CDHU COMPOSIÇÃO

12.5.4 ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U",  CHAPA #14 
USG - 1,984MM - 100X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 34,00 136,05 26,33 4625,70 895,22 162,38 5.520,92

12.6  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CDHU COMPOSIÇÃO

12.6.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL QFL-MEZANINO  EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ   32 
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM  - PARA BARRAMENTOS 3F+N+T - 
200 AMPERES, FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO UN 1,00 3631,27 988,43 3631,27 988,43 4619,70 4.619,70

CDHU COMPOSIÇÃO

12.6.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-TÉRREO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 
100 AMPERES - INCLUSO COMPONENTES SISTEMA DE ILUMINAÇÃO , FORNECIMENTO COMPLETO 
CONFORME PROJETO

UN 1,00 2589,04 529,68 2589,04 529,68 3118,72 3.118,72

CDHU COMPOSIÇÃO

12.6.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS   400X300X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 
AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO.

UN 1,00 1161,67 246,76 1161,67 246,76 1408,44 1.408,44
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CDHU 37.25.110

12.6.4 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 
415/690 V, DE 175 A A 250 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) UN 1,00 545,02 79,04 545,02 79,04 624,06 624,06

CDHU 37.25.100

12.6.5 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 
415/690 V, DE 160 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) UN 1,00 501,28 79,04 501,28 79,04 580,32 580,32

CDHU 37.25.090

12.6.6 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 
415/690 V, DE 63 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) UN 1,00 525,88 79,04 525,88 79,04 604,92 604,92

12.7 SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS

CDHU 38.05.060

12.7.1 ELETRODUTO GALVANIZADO EXTRA PESADO 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS  
M 114,00 29,85 33,50 3402,90 3819,00 63,35 7.221,90

CDHU 40.06.060

12.7.2 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSORIOS UN 44,00 19,26 23,94 847,44 1053,36 43,20 1.900,80

CDHU 66.02.500

12.7.3 CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA DE INCÊNDIO C/ BATERIA 24V PARA ATÉ 125 ZONAS 
CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO UN 1,00 2829,68 14,36 2829,68 14,36 2844,04 2.844,04

CDHU 39.02.016
12.7.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 M 1100,00 2,58 1,92 2838,00 2112,00 4,50 4.950,00

CDHU 50.01.090 12.7.5 BOTÃO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO UN 2,00 81,97 14,36 163,94 28,72 96,33 192,66

CDHU 50.05.280 12.7.6 SIRENE DO ALARME DE INCÊNDIO UN 2,00 55,11 14,36 110,22 28,72 69,47 138,94

CDHU 39.12.520

12.7.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, ISOLAÇÃO 
TERMOPLÁSTICO EM VC/E 105°C - CLASSE 4, PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO M 90,00 7,32 4,79 658,80 431,10 12,11 1.089,90

CDHU COMPOSIÇÃO

12.7.8 QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA  (QCB-INCÉNDIO). COMPLETO 
CONFORME PROJETO UN 1,00 3362,73 356,39 3362,73 356,39 3719,12 3.719,12

CDHU COMPOSIÇÃO 12.7.9 QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA BOMBA DE RECALQUE UN 1,00 3934,17 375,54 3934,17 375,54 4309,71 4.309,71

PINI COMPOSIÇÃO

12.7.10 NICHO DE ALVENARIA PARA ABRIGAR QUADROS DA BOMBAS DE INCENDIO E RECALQUE EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADO, 14 X 19 X 39 CM (FUROS VERTICAIS), 
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 M2 1,92 62,05 68,14 119,14 130,83 130,19 249,96

CDHU 06.02.020

12.7.11 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M): VALA, 
0,40M DE LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 75,00 M DE COMPRIMENTO M3 56,16 0,00 58,41 0,00 3280,31 58,41 3.280,31

CDHU 06.12.020 12.7.12 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 56,16 0,00 60,14 0,00 3377,46 60,14 3.377,46

CDHU 38.13.020

12.7.13 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS 
SUBTERRÂNEOS Ø 2" M 462,00 12,59 1,92 5816,58 887,04 14,51 6.703,62

PINI COMPOSIÇÃO

12.7.14 CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA  EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA 
ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):600x600x800mm (CX. 
PASSAGEM ELÉTRICA) 

UN 15,00 607,36 418,83 9110,40 6282,38 1026,19 15.392,78

CDHU 39.03.182

12.7.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 10MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TERMINAIS M 632,00 9,89 3,83 6250,48 2420,56 13,72 8.671,04

CDHU 50.05.260 12.7.16 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ACLARAMENTO UN 5,00 279,03 15,25 1395,15 76,25 294,28 1.471,40

CDHU COMPOSIÇÃO 12.7.17 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" UN 2,00 291,95 20,27 583,90 40,54 312,22 624,44

CDHU COMPOSIÇÃO 12.7.18 BLOCO AUTONOMO COM DOIS REFLETORES UN 8,00 279,03 15,25 2232,24 122,00 294,28 2.354,24

CDHU 40.07.010 12.7.19 CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO UN 1,00 3,57 11,97 3,57 11,97 15,54 15,54

12.8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

CDHU 06.02.020

12.8.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,40M DE LARGURA, 0.60M DE 
PROFUNDIDADE E 680,00 M DE COMPRIMENTO M3 163,20 0,00 58,41 0,00 9532,51 58,41 9.532,51

CDHU 06.12.020 12.8.2 REATERRO DE VALETA APILOADO M3 163,20 0,00 60,14 0,00 9814,85 60,14 9.814,85

CDHU 42.01.098 12.8.3 TERMINAL AÉREO Ø7/8"X1/8"X 600MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 47,00 14,92 11,97 701,24 562,59 26,89 1.263,83

CDHU 42.05.440 12.8.4 BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" , INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS M 2300,00 9,64 23,94 22172,00 55062,00 33,58 77.234,00

CDHU 39.04.080 12.8.5 CABO DE COBRE NU #50MM² M 680,00 45,91 9,57 31218,80 6507,60 55,48 37.726,40

CDHU 42.05.200 12.8.6 HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA UN 37,00 135,01 23,94 4995,37 885,78 158,95 5.881,15

CDHU 42.05.320
12.8.7 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM UN 8,00 39,70 11,97 317,60 95,76 51,67 413,36

CDHU 42.05.300 12.8.8 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 8,00 50,72 2,39 405,76 19,12 53,11 424,88

CDHU 42.20.250 12.8.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 50MM² PARA HASTE Ø5/8" UN 78,00 21,01 23,94 1638,78 1867,32 44,95 3.506,10

CDHU 39.10.160 12.8.10 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM² UN 40,00 13,55 7,18 542,00 287,20 20,73 829,20

CDHU 42.05.380

12.8.11 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 11 TERMINAIS, USO INTERNO, 
DIMENSÕES 200 X 200 MM UN 1,00 409,45 47,86 409,45 47,86 457,31 457,31

CDHU COMPOSIÇÃO 12.8.12 LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00 0,00 1188,92 0,00 1188,92 1188,92 1.188,92

SUBTOTAL 616.678,99
13 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR

13.1 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 

CDHU COMPOSIÇÃO

13.1.1 SPLIT 48.000 BTU/H MODELO CASSETE + CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, GÁS ECOLÓGICO R-
410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA,  REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, SUPORTES, 
ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. UN 6,00 12001,93 2786,74 72011,57 16720,45 14788,67 88.732,02

13.2 EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO

CDHU 43.05.030

13.2.1 VENTILADOR MODELO TETO/PAREDE AXIAL, VAZÃO 100 m³/h, 6,0mmCA, INCLUINDO TIMER  E TODOS 
OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. UN 2,00 391,72 47,86 783,44 95,72 439,58 879,16

cdhu COMPOSIÇÃO

13.2.2 GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 2000M³/H, 18 MMCA COM FILTRO G4,  INCLUINDO  SUPORTES,  
AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. UN 2,00 4784,42 287,16 9568,85 574,32 5071,58 10.143,17

CDHU C.P.U 13.2.3 GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 300X300MM C/REGISTRO UN 8,00 235,85 24,18 1886,80 193,41 260,03 2.080,21

CDHU C.P.U 13.2.4 DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR 250X250MM UN 4,00 126,12 7,54 504,48 30,15 133,66 534,63

CDHU C.P.U 13.2.5 VENEZIANA COM TELA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR 500X500MM UN 2,00 265,91 16,45 531,83 32,89 282,36 564,72

CDHU 61.10.440 13.2.6 QUADRANTE PARA DUTO RETANGULAR UN 4,00 153,09 43,86 612,36 175,44 196,95 787,80

CDHU 61.20.450

13.2.7 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DOS 
DUTOS E LONA PARA CONEXÃO COM AS MÁQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO 
COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR 
E/OU EXAUSTÃO.    KG 271,50 27,57 27,83 7485,26 7555,85 55,40 15.041,10

CDHU 61.20.450

13.2.8 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DOS 
DUTOS E LONA PARA CONEXÃO COM AS MÁQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO 
COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR 
E/OU EXAUSTÃO.  KG 102,70 27,57 27,83 2831,44 2858,14 55,40 5.689,58

CDHU 46.04.030 13.2.9 DUTO PVC DIÂMETRO 100mm + ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO M 14,00 92,36 16,84 1293,04 235,76 109,20 1.528,80

SUBTOTAL 125.981,19
14 REVESTIMENTO

PAREDE

CDHU 18.08.152

14.1 REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO 
SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, 
COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE ANTI-
MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, 
EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. M2 104,50 109,22 38,84 11413,49 4058,78 148,06 15.472,27

CDHU 17.02.020

14.2 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM M2 1711,37 2,11 4,56 3610,99 7803,84 6,67 11.414,83

PINI COMPOSIÇÃO

14.3 MASSA ÚNICA APLICADA EM PAREDE COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 
SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA 
E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO

M2 1711,37 9,92 23,32 16976,78 39909,13 33,24 56.885,92

TETO

CDHU 17.02.020 14.4 CHAPISCO PARA PAREDE TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, 
E=5 MM

M2 488,30 2,11 4,56 1030,31 2226,65 6,67 3.256,96

PINI COMPOSIÇÃO

14.5 MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM M2 488,30 9,92 23,32 4843,94 11387,16 33,24 16.231,09

SUBTOTAL 103.261,07
15 PINTURA

PAREDE
CDHU 33.10.050 15.1 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA. M2 472,60 9,69 20,57 4579,51 9721,42 30,26 14.300,93

CDHU

33.10.050 15.2 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA. PAREDE 
EXTERNA M2 1134,27 9,69 20,57 10991,05 23331,88 30,26 34.322,93

CDHU

33.02.060 15.3 EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA 
PINTURA LÁTEX M2 472,60 2,57 11,52 1214,59 5444,37 14,09 6.658,96

TETO
CDHU 33.10.050 15.4 APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA. M2 792,42 9,69 20,57 7678,55 16300,08 30,26 23.978,63

CDHU

33.02.060 15.5 EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA 
PINTURA LÁTEX M2 488,30 2,57 11,52 1254,93 5625,22 14,09 6.880,15

MATÁLICA, PVC E MADEIRA
CDHU 33.11.050 15.6 PINTURA COM TINTA ESMALTE EM CALHA, RUFO E CONTRA-RUFO, COM DUAS DEMÃOS M2 316,89 15,80 28,71 5006,81 9097,82 44,51 14.104,64

SUBTOTAL 100.246,24
16 CAIXILHOS

16.1 ALUMÍNIO

CDHU COMPOSIÇÃO

16.1.1 (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LISO COMUM 
4MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,22 X 
0,77 M.

UN 2,00 1518,25 145,30 3036,49 290,60 1663,55 3.327,10

CDHU COMPOSIÇÃO

16.1.2 (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 1 FOLHA FIXA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8 MM. INCLUSIVE 
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 3,77 X 1,98 M.

UN 4,00 6674,13 682,91 26696,51 2731,66 7357,04 29.428,17

CDHU COMPOSIÇÃO

16.1.3 (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANA VENTILADA. INCLUSIVE 
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,77 X 0,77 M.

UN 6,00 633,42 38,39 3800,51 230,34 671,81 4.030,85

16.2 MADEIRA



Fonte de Preços Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant. R$ Unit. Mat. R$ Unit. MO
R$ Total
Mat. R$ Total MO

R$ Unit 
Mat+MO R$ Total Mat+MO

CDHU COMPOSIÇÃO

16.2.1 (P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR. ACABAMENTO 
EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE MOLA AÉREA, FERRAGENS, FECHADURA, 
BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 1,95 X 2,19 M

UN 2,00 4977,75 611,35 9955,49 1222,70 5589,09 11.178,19

CDHU COMPOSIÇÃO

16.2.2 (P03) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM PUXADOR 
HORIZONTAL. INCLUINDO BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL EM BARRA DE AÇO E MOLA AÉREA. 
ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA METÁLICA 
DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, 
FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,95 X 2,19 M

UN 2,00 3712,94 297,17 7425,89 594,34 4010,11 8.020,23

CDHU COMPOSIÇÃO

16.2.3 (P04) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM MOLA 
AÉREA. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA 
METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE 
FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 
0,92 X 2,19 M, UN 2,00 2254,07 279,03 4508,14 558,07 2533,10 5.066,21

SUBTOTAL 61.050,75
17 SERRALHERIA

CDHU COMPOSIÇÃO

17.1 (P01) PORTÃO EM AÇO, 01 FOLHA DE ENROLAR. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM 
POLIÉSTER COR BRANCO. ALETAS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA: 1,00 MM; PERFURAÇÃO: FUROS: 
3 MM / ENTRE FUROS: 5 MM. FECHADURAS E ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMO ACETINADO. 
COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 3,72 X 2,52 M.

UN 2,00 9760,56 549,00 19521,13 1097,99 10309,56 20.619,12

CDHU 24.03.320

17.2 CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS METÁLICOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, COM 
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. M 127,30 231,91 21,59 29522,14 2748,41 253,50 32.270,55

CDHU/
CONSULTA COMPOSIÇÃO

17.3 GUARDA CORPO COM FECHAMENTO  EM CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 
MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM.  APLICAÇÃO DE 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO (ESCADAS).

M 153,93 523,62 260,05 80600,14 40029,92 783,67 120.630,06

CDHU COMPOSIÇÃO

17.4 PORTÃO PARA ACESSO DE VIATURA EM ALAMBRADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, 
MONTANTES METÁLICOS RETOS. DIMENSÕES 4,00 X 2,20 M. UN 1,00 2170,96 0,00 2170,96 0,00 2170,96 2.170,96

CDHU COMPOSIÇÃO

17.5 ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA DA CHAPA 3/16", 01 
FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCO. 
DIMENSÕES 0,96 X 0,96 M. UN 2,00 132,47 1271,73 264,94 2543,45 1404,20 2.808,39

SUBTOTAL 178.499,08
18 ELEVADOR

CDHU 30.14.040

18.1 PLATAFORMA HIDRÁULICA SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 02 PAVIMENTOS. CAPACIDADE 02 
PESSOAS, E ATENDENDO AOS USUÁRIOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. UN 1,00 44877,12 0,00 44877,12 0,00 44877,12 44.877,12

CDHU COMPOSIÇÃO

18.2 MANUTENÇÃO INTEGRAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PLATAFORMA NOVA COM 2 PARADAS POR 12 
MESES APÓS A ENTREGA. MÊS 12,00 0,00 1748,88 0,00 20986,53 1748,88 20.986,53

SUBTOTAL 65.863,65
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CDHU 34.02.100 19.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 342,64 8,59 4,92 2943,28 1685,79 13,51 4.629,07

CDHU 55.01.020 19.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4073,87 0,00 13,63 0,00 55526,85 13,63 55.526,85

CDHU 02.01.200 19.3 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO M2 40,00 16,27 6,88 650,80 275,20 23,15 926,00

CDHU COMPOSIÇÃO 19.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA M2 4,00 0,00 551,47 0,00 2205,88 551,47 2.205,88
SUBTOTAL 63.287,79

20 COBERTURA METÁLICA DAS QUADRAS
CPOS 15.03.131 20.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50 KG 114700,60 17,00 0,00 1949910,20 0,00 17,00 1949910,20

CPOS 33.07.140 20.2 PINTURA COM EMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 114700,60 2,96 0,00 339513,78 0,00 2,96 339513,78
SUBTOTAL 2.289.423,97

8.394.214,25

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Tribunal de 
Contas da União

Acordão 2.622/2013 21.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

UN 1,00 0,00 522959,55 0,00 522959,55 522959,55

522.959,55

SUBTOTAL 522.959,55

6.958.351,71
1.435.862,54
8.394.214,26

SUBTOTAL COM ADM. LOCAL 8.917.173,80
1.972.478,85

10.889.652,64
2.673,05

Io  = junho/2022
I1 = dezembo/2022

TOTAL GERAL ATUALIZADO PELO INCC PARA DEZEMBRO/2022 11.066.526,47

1.034,824
1.051,632

PREÇO/M2

SUBTOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO-DE-OBRA

TOTAL DA OBRA

BDI = 22,12%

PREÇO TOT. FINAL DA OBRA



OBRA: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13

VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 7-18 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO
1 221.254,95                  76,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 221.254,95                   
2 118.599,90                  100,00% 118.599,90                   
3 1.866.371,06               10,00% 50,00% 40,00% 1.866.371,06                
4 553.307,95                  20,00% 50,00% 30,00% 553.307,95                   
5 21.589,25                    40,00% 40,00% 20,00% 21.589,25                     
6 1.363.322,28               40,00% 40,00% 20,00% 1.363.322,28                
7 43.827,33                    30,00% 70,00% 43.827,33                     
8 365.757,85                  20,00% 30,00% 50,00% 365.757,85                   
9 37.867,99                    50,00% 50,00% 37.867,99                     
10 259.227,12                  20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 259.227,12                   
11 16.595,56                    100,00% 16.595,56                     
12 626.695,32                  10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 626.695,32                   
13 128.027,42                  30,00% 70,00% 128.027,42                   
14 104.938,28                  10,00% 40,00% 50,00% 104.938,28                   
15 101.874,48                  100,00% 101.874,48                   
16 62.042,36                    30,00% 70,00% 62.042,36                     
17 181.398,33                  100,00% 181.398,33                   

18.1 45.606,03                    100,00% 45.606,03                     

18.2                      21.327,40 100,00% 21.327,40                     

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64.315,74                    100,00% 64.315,74                     
20 COBERTURA METÁLICA DAS QUADRAS 2.326.609,65               10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 2.326.609,65                

8.530.556,23               8.530.556,23                

SUB-TOTAL R$ 8.530.556,23        286.753,66    193.274,75         1.205.239,86    1.558.048,56    1.006.651,08    1.551.133,27     1.733.531,13      649.947,88          324.648,65          21.327,40            -
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 531.453,65           17.864,75       12.041,02           75.086,44          97.066,43          62.714,36          96.635,60           107.998,99          40.491,75            20.225,61            1.328,70              -
BDI ( 22,12 %) R$ 2.004.516,59        67.381,59       45.415,85           283.208,18        366.111,43        236.543,64        364.486,47        407.346,46          152.725,25          76.286,19            5.011,53              -

T O T A L  R$ 11.066.526,47      372.000,00    250.731,62         1.563.534,48    2.021.226,42    1.305.909,07    2.012.255,34     2.248.876,58      843.164,88          421.160,45          27.667,64            11.066.526,47       
372.000,00    622.731,62         2.186.266,10    4.207.492,52    5.513.401,59    7.525.656,94     9.774.533,51       10.617.698,39     11.038.858,84     11.066.526,47     

CAIXILHOS
SERRALHERIA
PLATAFORMA HIDRÁULICA SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 02 PAVIMENTOSMANUTENÇÃO INTEGRAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PLATAFORMA NOVA COM 
2 PARADAS POR 12 MESES APÓS A ENTREGA.

TOTAL IMPLANTAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
METAIS E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR
REVESTIMENTO
PINTURA

SUPERESTRUTURA
ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO
COBERTURA
FORRO
PISOS
IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
INFRA-ESTRUTURA

GRACO Projetos, Empeendimentos e Construção
       Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br
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