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Obra: CEB - Execucdo da Obra Remanescente da 12 Etapa do CEB

Unidade/Orgéo: CEB - CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para execucdo da obra remanescente da 12 etapa do CEB -
Centro de Engenharia Biomédica da UNICAMP, conforme projetos, especificacdes
técnicas, memoriais descritivos e planilhas anexas.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO
Escopo complementar dos servi¢cos da obra remanescente:
Impermeabilizacbes e vedacdes:

» Impermeabilizacdo no entorno da area da ampliacdo, no trecho em que a parede
esta em contato com a terra, conforme indicagdo em Croqui;

» Impermeabilizacdo das paredes externas da area ampliada, no trecho em que a
parede esta em contato com a terra, conforme indicacdo na Folha 03/13-R01 (vide
fotos 5 e 6 do relatério fotografico);

« Impermeabilizacéo da laje de cobertura do abrigo de gases, conforme indicagéo
em projeto (Folha 03/13-R01);

+ Reforma da impermeabilizacdo da laje da escada antiga, conforme indicado na
Folha 06/13-R01;

» Impermeabilizacdo do piso na area do chuveiro lava-olhos com argamassa
polimérica;

+ Instalagdo de rufo na platibanda da caixa de corrida do elevador — para esse
servico serd necessario desafixar as barras chatas de aluminio do SPDA e, apos a
instalacdo do rufo, sera necessario fixar novamente o SPDA do local,

» Vedacgdo das juntas de dilatagdo entre construcdo antiga e construgcdo nova,
instalando barra chata de aluminio, conforme demonstrado na folha de detalhes (fl.
DET 01/01);

Reforma do Térreo
» Demolicdes e retiradas:

0 Demolicdo do piso de granilite do térreo, inclusive rodapé e regularizacao,
mantendo o contrapiso, conforme demonstrado no projeto (ARQ 02/13-R01);

Memo013-2017 Pagina 1 de 20



Universidade Estadual de Campinas

S"i’ Diretoria Executiva da Administragdo — DEA CPO

'4@" Prefeitura da Cidade Universitaria "Zeferino Vaz"
UNICAMP CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Bernardo Say3do, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19) 3521-4105

0 Remocdo das luminarias conforme demonstrado na foto 60 do relatério
fotografico;

0 Remocdo das instalagdes elétricas antigas, inclusive shafts desativados,
conforme demonstrado nas fotos 55,56 e 60 do relatério fotografico;

0 Remocéo dos aparelhos de ar condicionado, ventiladores e luminarias, 0s quais
devem ser entregues ao CEB, conforme demonstrado na foto 60 do relatorio
fotografico;

o Demolicdo de alvenaria para passagem dos dutos de ar condicionado, conforme
demonstrado no projeto (Folhas ARQ 02/13 — R01 e ARC 01/03 — R01) e fotos 10
e 12 do relatorio fotogréafico;

0 Remocédo de diviséria leve, com descarte, conforme demonstrado no projeto
(Folha ARQ 02/13-R01) e foto 63 do relatério fotografico;

0 Remocdo de divisorias de amianto, conforme demonstrado no projeto (Folha
ARQ 02/13-R01) e fotos 61 e 62, depositando em local a ser definido pela Unidade,
disponibilizando para posterior remogdo da Unicamp, conforme GR3;

0 Remocdo das portas das divisérias, incluindo descarte;

0 Remocdo da porta de ferro da entrada da ala a ser reformada, conforme
demonstrado no projeto (Folha ARQ 02/13-R01) e foto 57, incluindo descarte;

0 Remocéo da porta de vidro da recepcéo, conforme ilustrado nas fotos 49 e 50 do
relatorio fotografico e Folha ARQ 02/13-R01, incluindo descarte;

0 Demolicdo da soleira abaixo da porta de vidro da demoli¢cdo, conforme
demonstrado na foto 49, do relatério fotografico;

0 Retirada da porta de vidro de entrada da recep¢do para instalacdo de soleira,
conforme indicacdo no projeto, Folha ARQ 03/13 — R0O1 e ARQ 11/13-R01 e fotos
51 e 52 do Relatério Fotografico. Apds instalacdo da soleira, a porta devera ser
reinstalada;

0o Remocdo de piso vinilico da area da recepcdo e do Laboratorio de Optica,
conforme indicado nas fotos 45 e 46 do Relatorio Fotogréafico;

0 Remocéo das esquadrias de aluminio antigas, conforme indicado na Folha ARQ
02/13-R01 e fotos 40 e 41 do relatorio fotografico;

» Revestimentos e Acabamentos

0 Refazimento da regularizacdo do piso do térreo;

0 Pintura do piso com tinta epoxi condutiva, conforme memorial descritivo do
projetista, nas areas indicadas em projeto;

0 Executar o aterramento para a pintura condutiva;

0 Emassamento de paredes internas (paredes em gesso acartonado e acabamento
dos apoios da bancada);

0 Pintura de paredes internas (reforma do térreo e escada da area antiga — paredes
em gesso acartonado e alvenaria)

0 Instalacédo da soleira na entrada da recepgéo;

0 Reinstalacdo da porta de vidro da entrada da recepcéo;

0 Instalacdo de divisorias em gesso acartonado, sendo que as paredes da area do
chuveiro lava olhos devem ser resistentes a Umidade;

0 Instalacdo de portas de madeira, conforme projeto;
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Instalacdo da porta de vidro PV06;

Instalacdo de soleiras;

Instalacéo de bancadas em granito, com torneiras, metais e acessorios;

Instalacdo de chuveiro lava olhos, conforme projeto;

Instalacdo das esquadrias;

Instalacdo de grades nas janelas do térreo das areas de reforma e ampliacgéo,
conforme indicacdo em projeto;

O O O OO0 o

+ InstalagOes Elétricas, Hidraulicas, Climatizacéo e PPCI

Instalagéo de ar condicionado conforme projeto (sistema ST-02);
Instalacdes elétrica conforme projeto;

Instalacdo hidréaulica conforme projeto;

Instalacdes de incéndio conforme projeto;

O O O o

Servicos Externos

+ Instalacdo de guarda-corpo na &rea das condensadoras, conforme ilustrado nas
fotos 13 e 14 do relatdrio fotografico e Folha DET 01/01 — RQO;

+ Instalagéo de cobertura de policarbonato acima do quadro de Ar Condicionado,
inclusive estrutura, conforme DET 01/01-R00;

» Reparos do quadro QDG:

Executar “pesco¢o” em alvenaria para apoiar o quadro;

Executar uma tampa, com furos para a passagem dos cabos;

Instalar cobertura de policarbonato para proteger o quadro das intempéries;
Testar componentes do quadro;

Reparar corrosdes de pecas danificadas;

Remontar o quadro;

Alimentacao do Prédio;

Passagem de cabos de @240 mm? e @120 mm?z;

» Ligacdo de Energia, com emissdo de ART e acompanhamento de Engenheiro
Eletricista;

» Remocdo dos cabos de energia da alimentacdo atual, 0s quais estdo ligados no
quadro do CAISM,;

 Ligacdo provisoria do quadro de alimentacdo da ala que nédo sera reformada;
Primeiro Pavimento

+ Instalagdo de luminarias de emergéncia;

+ Instalagéo de vidro na porta camardo (PMO08) do primeiro pavimento, conforme
indicado na folha ARQ 11/13-R01, e fotos 33 e 34 do relatério fotografico;

+ Instalagéo de puxador interno na porta camardo do primeiro pavimento;

« Instalacdo hidréulica das bancadas do primeiro pavimento;

* OO OO0OO0oOOo

Sanitéarios e escada da Ampliacéo
 Instalagdo de espelho nos sanitarios (sera necessario deslocar o toalheiro, para
instalacdo do espelho);
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» Retoque da pintura nos pontos onde a mesma esta descascando por causa da
infiltracdo, conforme ilustrado na Foto 16 do relatorio fotografico (primeiro
patamar, proximo a laje da cobertura do abrigo de gases);

 Finalizagdo da instalacéo dos interruptores da escada;

Reforma da Escada antiga

+ Retirada de canaletas de elétrica antigas na escada;

+ Instalagdo de minuterias nos interruptores que acionam a iluminagdo da escada
antiga;

 Pintura das paredes;

» Limpeza e recuperacdo do alcapdo em veneziana de acesso ao barrilete;

PPCI

* Instalacdo de botoeira e alarme de incéndio em todos os hidrantes;

« Instalacdo de sinalizacfes de saida de emergéncia;

 Pintura das tubulac@es de incéndio novas;

« Instalacdo das luminérias de emergéncia faltantes;

 Disponibilizacdo de extintores, conforme indica¢do em projeto;

» Colocacdo de placas de sinalizagdo, conforme projeto;

Os itens a executar estdo indicados em vermelho no projeto.

Ampliacdo Térreo

» Revisdo das esquadrias das areas de ampliacao;

» Remocdo das tomadas trifasicas das maquinas da mecénica da area da reforma e
reinstalacdo nos pontos indicados em projeto;

* Remocé&o da pintura do piso;

» Execucdo da pintura epoxi do piso conforme memorial descritivo do projetista;

+ Instalacdo de porta de ferro entre a area da solda e a mecénica, conforme
indicado nas Folhas ARQ 03/13 — R01 e ARQ 11/13-R01;

Todos os pavimentos

 Pintura das tubulacdes de PVC e incéndio aparentes que ndo estdo pintados;

» Colocacdo de tampa nas canaletas de elétrica, por onde os cabos sobem, em
todos os quadros;

» Acabamento no pé das canaletas de elétrica, nas passagens pelas lajes, de
maneira a evitar caida de 4gua ou sujeira, no primeiro e segundo pavimento;

+ Instalagéo de conduletes e espelhos de conduletes em lugares faltantes;

* Revisdo de esquadrias de madeira, inclusive retoques em pintura, guando
Necessario;

 Revisdo das esquadrias de aluminio (vedagdes, funcionamento);

» Demolicdes para passagem de drenos e tubulagdes hidraulica;

Consideragdes acerca dos Servigos:

1. Canteiro de Obras, placa e instalacGes iniciais
2. Entrada de Energia

2.1. Viséo Geral da Distribui¢éo de Energia

O predio sera alimentado por um posto transformador de 300KVA em poste singelo
instalado na rua.
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Do transformador ao quadro de medicdo sairdo 9 fases de 240mm? (3 condutores
por fase), 3 neutros de 240mm?, e 3 condutores de protecdo 120mm2 (saindo da
bucha do neutro).

O quadro de medicéo terd medicéo indireta em baixa tensdo. O mesmo alimentara o
quadro geral de distribuicdo (QDG) e a bomba de incéndio. O alimentador do QDG
tera disjuntor de protecdo de 800A e 0 da bomba de 25A.

Saem do quadro de medicédo quatro eletrodutos de 125mm (indo ao QDG), e um de
50mm (para a bomba de incéndio).

O quadro QDG alimentara o painel geral de baixa tensdo (PGBT) e o quadro de ar
condicionado (QFAC). O PGBT serd alimentado com 6 cabos de 240mm?2 (2
condutores por fase), 2 neutros de 240mm? e 2 terras de 120mm2. O QFAC sera
alimentado com 3 fases de 240mm? e um terra de 120mmg2,

2.2. Situacdo Atual

O poste, transformador e materiais para o posto de transformacdo ja se encontram
instalados. Os cabos de fase e neutro ja estdo passados do transformador até o
quadro de medig&o.

O quadro de medidores ja4 estd fixado e com medidor e TC’s devidamente
instalados.

Os eletrodutos de 125 mm e 50 mm ja foram executados, assim como as caixas de
passagem no encaminhamento do Quadro de Medicéo até o QDG.

Os cabos de fase e neutro que alimentam o QDG ja estdo instalados, bem como um
dos condutores de terra.

A alimentacdo do QFAC esta parcialmente instalada. Uma das fases (240mm?2) e o
terra (120mm?) estdo instalados desde o quadro de ar condicionado até o hall do
elevador (proximo ao PGBT). Foi deixada a sobra necessaria para executar o trecho
final destes dois cabos (entre o hall do elevador e 0 QDG).

O QDG foi montado conforme projeto e estd armazenado no CEB, para evitar
maiores danos em decorréncia de intempéries. Na chegada da tubulacdo dos
alimentadores ao local onde devera ser instalado o QDG, foi feita uma canaleta de
concreto para facilitar a instalagdo dos cabos. A canaleta, porém, ndo veda o
quadro, ocasionando um problema de infiltracdo (o ar umido entra pela canaleta e
condensa no interior do quadro), motivo pelo qual o Quadro foi removido do local,
até a contratacdo desses servicos.

A érea interna do prédio foi parcialmente executada. Os 1° e 2° andares foram
totalmente concluidos com excecdo do sistema de alarme de incéndio.

Na escada antiga, a instalacdo da iluminacdo esta incorreta, devendo ser refeita.

No térreo, a area nova (Area da Ampliacio) foi concluida, restando apenas a
instalacdo das tomadas trifasicas, que acompanhardo seus respectivos equipamentos
no momento da mudanga, e serdo remanejadas para os locais de destino dos
equipamentos.

N&o foi executado nenhum servico na rea da reforma do térreo.

2.3. Servigos a serem executados
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Os servigos relacionados a entrada de energia deverao ser as primeiras atividades da
obra, uma vez que se trata de etapa importante para viabilizar a desocupacao da
area a ser reformada no térreo.

Deve-se executar (material e méo de obra) os trés condutores terra (120mm?2) entre
a bucha do neutro do transformador e o quadro de medidores.

No quadro de medidores é necessario instalar o disjuntor geral de 800 A e o
disjuntor da bomba de incéndio de 25A. E necessario ainda fixar todos os cabos em
seus devidos disjuntores, passando inclusive pelos transformadores de corrente ja
instalados.

No trecho entre o quadro de medidores e 0 QDG é necessario executar (material e
mé&o de obra) dois cabos terra de 120mm2.

Deverdo ser realizados 0s ensaios previstos no item 7.3.1.1 da NBR 5410.

A energizacdo das instalaces deverd ser acompanhada por engenheiro eletricista, o
qual devera emitir ART e estar presente no momento da energizacao.

Na ocasido da energizacdo do transformador, os cabos que energizam o prédio do
CEB deverdo ser desconectados do Quadro Geral do CAISM e removidos. Esse
servico deveré ser agendado previamente, uma vez que interfere no fornecimento de
energia para o CAISM, que, devido ao atendimento ao publico e por se tratar de
hospital, deve se planejar para tal interrupgéo.

Devera ser realizada a ligacdo provisoria da ala que serd reformada na segunda
etapa da obra. Para isso, o cabo alimentador do quadro antigo, da referida ala
deverd ser conectado ao barramento do QDG, de maneira a garantir que a Ala
receba a energia.

No QFAC, localizado na area das condensadoras, é necessario instalar duas fases de
240mm?2 no trecho total entre QFAC e QDG. E ainda necessario realizar a enfiacdo
(apenas mao de obra) do ultimo trecho (entre o hall do elevador e 0 QDG) de uma
fase de 240mm?2 e um terra de 120mm?2. Deverd ser instalada uma cobertura em
policarbonato, com estrutura metalica, para a protecdo do quadro, que esta ao
tempo, conforme Folha DET 01/01-R00.

E necessario ainda solucionar o problema de infiltracdo do quadro QDG, bem como
realizar a limpeza, revisdo e manutencdo dos componentes internos do quadro. O
quadro QDG se encontra na area externa, ao lado da entrada principal do CEB. Os
componentes do quadro deverdo ser testados e as pecas danificadas deverdo ser
substituidas. Devera ser executada uma mureta de alvenaria em torno da posicao do
quadro, com a finalidade de elevar o mesmo para evitar a entrada de dgua. Acima
da mureta, devera ser executada uma tampa em concreto, com furos para a
passagem dos cabos. A mureta e a laje deverdo ser impermeabilizadas e as
passagens dos cabos deverdo ser calafetadas. A mureta devera ser rebocada e
pintada com tinta acrilica na cor concreto. Para proteger o quadro de intempéries,
devera ser instalada uma cobertura em policarbonato, com estrutura metalica. A
Folha DET 01/01 — R0OO contéem o detalhamento da protecéo do quadro QDG.

O interior do prédio, no pavimento térreo deve ser reformado, conforme projeto
elétrico. Na area nova (Area da Ampliaco), as ligacBes elétricas ja estdo feitas,
restando instalar as tomadas trifésicas e finalizar a alimentacdo dos quadros. As
canaletas que chegam nos quadros deverdo ser tampadas.
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Na ocasido da mudanca dos equipamentos da Mecénica para a area da ampliacdo do
térreo, as respectivas tomadas trifasicas deverdo ser retiradas da posi¢do atual,
tomando o cuidado de manter junto o conector da tomada, e reinstaladas nos pontos
onde os equipamentos serédo relocados.

Todas as tomadas deverdo ter suas tensOes identificadas, com plaquetas de
aluminio, sendo que as tomadas de tensdo 220 V devem ser da cor vermelha.

Os cabos de alarme de incéndio (acionadores e sirene) e de comando da bomba de
incéndio devem ser instalados na infraestrutura existente, conforme projeto.

3. Pintura do piso do térreo
3.1 Especificagdo da pintura epoxi:

Devera ser aplicada pintura condutiva de alta espessura (3 mm), com tinta a base de
resina epoxi, isenta de solventes e aditivos, tipo flexivel, impermeavel, resistente a
abraséo, ao intemperismo e raios ultravioletas. Antes da aplicagcdo, devem ser
apresentadas amostras do piso para avaliacdo da fiscalizacdo. Cor: cinza claro.
Desconsiderar cor especificada no memorial descritivo e projeto. Referéncia
comercial:

3.2. Condicgoes do Local:

Na area de ampliacgdo, foi aplicada sobre o piso de concreto uma pintura epoxi Base
Agua para piso, a qual devera ser removida. A area estd com as paredes em gesso
acartonado executadas e pintadas, e demais instalacdes feitas, restando executar o
piso da maneira especificada em memorial descritivo do projetista, além de
arremates. Conforme ilustrado na Foto 38 do Relatério Fotografico.

Na area de solda e terraco coberto, o piso de concreto ndo recebeu aplicacdo de tinta
ou outro material. A superficie deverd ser limpa antes da aplicacdo da pintura,
seguindo as especificacbes do Memorial, assim como os arremates para a liberacéo
para utilizacdo (Fotos 39 e 41 do Relatério Fotografico). Na area de solda, antes da
execucdo da pintura, devera ser executada a passagem dos drenos de ar
condicionado do térreo e deverd ser completado o concreto do piso, conforme
indicacdo da Folha 01/06 — RO1 do projeto Hidraulico-sanitario. Semelhantemente,
no terraco coberto, as passagens de tubulacdo de esgoto e dguas pluviais deverao ser
executadas antes do servico da pintura.

Na area da reforma, o piso existente é em granilite, com uma pequena area em piso
vinilico, conforme indicado na planta de demolicdo e imagens do Relatdrio
Fotografico. Os revestimentos atuais deverdo ser removidos, e a camada de
regularizacdo, refeita e preparada para receber a pintura, seguindo as especificacfes
do Memorial, assim como os arremates para a liberagéo para utilizagéo.

3.3. Preparacdo do Piso:

Para a area de ampliacdo, a preparacao consiste na remogéo da pintura epoxi que foi
aplicada, limpeza da superficie e aplicagdo da pintura, conforme especificacdo do
Memorial Descritivo do Projetista.

Na area de solda e do terraco, serd necessario demolir uma faixa para passagem de
tubulacbes de dreno (na area de solda) e de esgoto (no terraco coberto). Apds a
passagem dessas tubulacdes, a faixa devera ser concretada, nivelada e o piso devera
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ser preparado para a aplicacdo da pintura. O piso dever ser limpo, removendo todo
residuo de terra e sujeira e, posteriormente, devera ser aplicada a pintura conforme
especificacdo do Memorial Descritivo do Projetista.

Na area da reforma, o piso em granilite e o piso vinilico deverdo ser demolidos, até
a camada de contrapiso. A regularizacdo deverd ser refeita de forma lisa e uniforme,
a fim de evitar saliéncias no piso acabado e perfeitamente aderida. Apds a cura da
regularizagdo, o piso deverd ser limpo, retirando toda poeira e particulas que
possam fazer a pintura ndo se fixar, e entdo, devera ser aplicada a pintura conforme
memorial descritivo do projetista e especificacdes do fabricante.

Devera ser feito o aterramento do piso, conforme especificacdes do fabricante, o
qual devera ser interligado a malha de SPDA existente.

Para viabilizar a reforma do térreo, sera necessario finalizar as areas de ampliacéo,
solda e terrago coberto, isso porque os funcionarios do CEB irdo ocupar essas areas,
liberando a area de reforma para a obra. Nesse sentido, é imprescindivel que,
juntamente com os servicos de entrada de energia, a finalizacdo da éarea da
ampliacdo do térreo seja a primeira a ser executada. Devera ser considerado no
cronograma de execuc¢do dos servicos, o periodo de 10 dias, apds o recebimento da
area, para o remanejamento do pessoal.

4. Reforma do Térreo

Apdbs a mudanca dos funcionarios do CEB, deverdo ser iniciados 0s servi¢os de
demolicdo. A éarea da recepcdo e escada deverd ser interditada de maneira a
possibilitar a utilizacdo da escada pelos funcionarios do CEB. A Folha ARQ 02/13-
RO1 indica a forma que a rea devera ser interditada. De maneira que a area do Hall
e a escada deverdo ser reformadas aos finais de semana.

Apos a interdicdo dos acessos, devera ser iniciada as demolicBes e retiradas. Os
ventiladores, aparelhos de ar condicionado e demais objetos com registro de
patrimonio deverdo ser disponibilizados ao CEB.

Para a remocdo das divisorias de amianto, devera ser observada a GR03, em anexo.
O material deverd ser armazenado na lateral do prédio e disponibilizado para a
retirada por equipe especializada da Unicamp.

O piso em granilite, regularizacdo e rodapé deverdo ser demolidos, mantendo o
contrapiso. A regularizacdo devera ser refeita de maneira uniforme, lisa, com queda
para o ralo. O contrapiso devera ser limpo e devera ser executada a camada de
aderéncia para evitar que a regularizacdo se solte.

As divisorias leves e demais materiais decorrentes das demolicdes deverdo ser
descartados em cagcambas apropriadas, as quais deverdo ser destinadas a aterros
licenciados.

As novas instalacGes deverdo ser executadas conforme projeto.

As esquadrias da area da reforma do térreo serdo substituidas e deverdo ser
instaladas grades de tela artistica em todas as janelas externas do térreo, com
excecao das janelas que d&o para a area de solda.

Os vidros faltantes, nas janelas das areas de reforma do primeiro e segundo
pavimento, dever&o ser repostos.

Os pontos de abertura em alvenaria para a passagem dos dutos de ar condicionados
e tubulacBes deverdo ser arrematados.
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As paredes em alvenaria dever&o ser limpas e pintadas, conforme projeto, mantendo
0 padrdo de bloco aparente.

Apo6s a pintura do piso, 0 mesmo devera ser protegido antes de iniciar a etapa
seguinte, de maneira a evitar que o mesmo se danifique.

A porta de entrada da recep¢do devera ser retirada para assentamento da soleira e
reinstalada apos o servico, tomando cuidado com as vedacOes e fixacdes, conforme
indicado em projeto.

Na reforma da recepg¢do deverdo ser removidas a porta de vidro antiga e a porta de
ferro para a entrada da ala.

A tubulacdo de incéndio devera ser pintada de vermelho, conforme projeto.

5. Reforma do hall de entrada e escada antiga

A reforma no hall e escada antiga devera ser executada aos finais de semana e
feriados, para evitar que o acesso dos funcionarios do CEB seja impedido.

As portas de chapa metélica da ala que ndo faz parte da reforma deverdo ser
pintadas com tinta esmalte cor preta.

Apos a remocao das canaletas e tubulaces desativadas da caixa da escada antiga,
as paredes deverdo ser pintadas e a veneziana para acesso ao barrilete devera ser
limpa e recuperada. A recuperacdo desse algcapdo consiste em verificar e substituir
os trincos e fechadura, assim como limpeza. Para esse servico, o piso em borracha
da escada devera ser protegido para evitar avarias.

6. Servigos externos e nos demais pavimentos

As juntas de dilatacdo do prédio, entre construcdo antiga e nova, deverdo ser
protegidas com barra chata de aluminio, a qual devera ser fixada apenas em um
lado para permitir a movimentacao.

Na platibanda da caixa de corrida, devera ser instalado rufo em chapa galvanizada.
Para esse servico, sera necessario desmontar as barras chatas de aluminio que estao
instaladas na referida platibanda, e apds a instalacdo do rufo, as mesmas deverdo ser
reinstaladas e vedadas.

As portas de madeira deverdo ser verificadas quanto ao fechamento, prumo das
folhas, fechaduras e pinturas e 0s reparos necessarios deverao ser executados.
Devera ser executada a instalacdo de esgoto das bancadas BC06, BC07 e BCO8.
Devera ser demolido um trecho da cal¢cada externa para a instalacdo de uma caixa
de gordura, passagem de tubulacbes de PVC e uma caixa de aguas pluviais,
conforme projeto. O refazimento do piso deverd ser uniforme e nivelado com o piso
existente.

Nos locais indicados em projeto, deverdo ser instalados port6es, conforme projeto.
Na cobertura da area da reforma, acima da escada antiga, devera ser demolida a
impermeabilizacdo existente, removendo a manta aluminizada e a protecéo
mecénica. Posteriormente, deverd ser feita a impermeabilizacdo, utilizando manta
asfaltica. Apos o teste de estanqueidade, devera ser refeita a protecdo mecénica.

7. Informagé&o complementar

Os servicos deverdo ser iniciados impreterivelmente pelas etapas de Concluséo da
Entrada de Energia e Pintura do piso da Ampliacdo do Teérreo, para viabilizar o
remanejamento dos funcionarios do CEB e liberar as demais areas de reforma.
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3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orgcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administragdo local”: a realizac¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execucdo de todos os servicos de supervisdo técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracéo local despesas que néo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redacdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicOes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenédrio e no documento
OrientacOes para Elaboracdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas (2014).
Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple

Memo013-2017 Pagina 10 de 20



Universidade Estadual de Campinas

S"i’ Diretoria Executiva da Administragdo — DEA CPO

'4@" Prefeitura da Cidade Universitaria "Zeferino Vaz"
UNICAMP CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Bernardo Say3do, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19) 3521-4105

toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o0 mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refei¢cbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencgéo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacbes e instalacBes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em
chapa metalica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na
reunidao de inicio de obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucédo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

A CONTRATADA devera considerar na composi¢do de custos do seu Canteiro de
Obras o fornecimento e instalacdo de hidrémetro e de medidor de energia elétrica,
minimo 100% no padrdo das concessionarias do municipio e que permanecerdo
como parte integrante do Canteiro de Obras.

- CAIXILHOS: Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a
CONTRATADA devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:
e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.
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- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicdes de custo a instalacdo de
cantoneiras metélicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:
c. Cantoneira de aco galvanizado para massa Unica (emboco,
reboco).
d. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucédo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacédo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e (Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

* Drenagem de areas alagadas,

« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;

e Entrega da documentacdo do descarte:

e Manifesto de Transporte,

e Guia de Despejo,

e Classificacéo do residuo,

e Comprovante do Descarte,

e Licenca de Operagdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execucéo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS
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E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a ado¢édo de boas praticas ambientais na execucdo
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacio e Intervencdo em Areas de Preservacio Permanente

— APP’s;

e Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervengéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricao: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacao e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcagéo de areas e a devida autorizacio da FISCALIZACAO para 0 inicio
dos servicos.

Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.
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4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracéo
do escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das &guas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteragdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.
Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantac¢do de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
InstrucBes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizacdo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’adgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposi¢cdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;
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Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;
Implantar dispositivos provisorios de contengdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACADO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacbes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da agua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacles técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacéao
adequada, inclinacdo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servicos executados e
realizar as adequacgdes/correcdes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.
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Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacao, este somente
poderd ser iniciado ap0s a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.

Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plésticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.

Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverédo receber
instrucdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos
ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:
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Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.

Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da &gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacdo legal aplicavel,

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA deveréa providenciar suas instalagdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamaces que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP € uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, a0 maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentagdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a redugdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagédo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18

horas;
b. Realizar manutencédo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtenc&o de baixos niveis de ruido;
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c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).

Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas
para evitar emisséo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencdes periddicas das condi¢cBes mecéanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqientemente preservar
0s len¢dis d’agua subterraneos.

Descrigdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencéo, troca de 6leo e liquidos de arrefacéo, lavagem
de méaquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:
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a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipGtese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacgéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacao grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condicdes adequadas de higiene.
Procedimentos na desativagao:
a. Proceder a recuperagdo geral de &reas ocupadas provisoriamente,
com remocdo de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizacdo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protegdo e Combate a Incéndio e apresentar:

® ART de instal. medidas de protecéo contra incéndio

Atestado de conformidade das instalagdes elétricas - Anexo R

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04

ART do material de acabamento e revestimento

6. CONSIDERACOES FINAIS
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E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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