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Versao 02/2017

Obra: Concluséo dos servi¢os remanescentes do Laboratorio de
Inovacao de Biocombustiveis.

Unidade/Orgdo: INOVA
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para a execucdo dos servicos remanescentes da obra de
construcdo do Prédio do Laboratério de Inovacdo de Biocombustiveis - LIB da INOVA
da UNICAMP, conforme projetos, especificacdes técnicas, memoriais descritivos,
relatdrio fotografico e planilha anexa.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO
O escopo dessa contratagdo contempla:

* Instalagdo de portdo tubular com fechamento de tela (proximo ao canteiro) e
instalacdo de alambrado com mourdes no local de acesso (2°portdo de tela, ndo
utilizado) para fechamento completo da obra;

« Pintura de mdos francesas, portas corta fogo, paredes onde a pintura esta
manchada;

» Instalacdo de veneziana de ventilacdo permanente na caixa de corrida do
elevador;

+ Instalacdo de escada marinheiro para acesso do poco do elevador;

+ Instalacdo de aletas metalica na esquadria do sanitario feminino do térreo;

» Recuperacdo e troca de placas de forro mineral que estdo manchadas e/ou da
danificadas, reposicao das pecas faltantes e ajustes em alinhamentos;

» Limpeza de piso vinilico (A limpeza do piso vinilico devera ser feita no final da
obra antes da entrega da obra);

+ Instalacdo de piso vinilico e rodapé no miniauditdrio, saldo e trechos faltantes;

» Execucéo do piso em cimento alisado da escada;

* Instalagdo de piso elevado em madeira de 1% qualidade (tratada e
impermeabilizada) conforme projeto placas de madeira de e=18mm;

+ Execucdo do capeamento em chapa galvanizada na platibanda nos abrigos da
subestacdo e do gerador;

» Impermeabilizacdo com manta asfaltica e protecdo mecénica da laje de cobertura
dos abrigos da subestacdo e do gerador, com instalacdo de “extravasores" para
escoamento da &gua;

+ Impermeabilizacdo com emulséo acrilica na cobertura do abrigo de gases;
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» Instalacdo de porta metalica (PV2, com fechamento em veneziana do abrigo de
gazes)

» Revisdo de rufo e capeamento em chapa galvanizada, com troca sob autorizacéo
da fiscalizagéo;

» Instalacdo das canaletas bipartidas para dados e elétrica, com tomadas e
conexoes;

« Instalacdo elétrica das tomadas que ficardo dispostas na canaleta;

» Troca do Quadro QGEC existente por um quadro de dimensdes 1600 x 800 x
200, mantendo o barramento, cabos e disjuntores existentes;

+ Instalacdo de sinalizacdo de incéndio (extintores, hidrantes);

» Verificagdo e instalacdo de dispensers de papel toalha, sabonete e papel
higiénico;

+ Instalacdo de espelhos nos sanitarios;

» Revisdo da fixacdo das barras de apoio dos sanitarios PNE;

+ Instalagéo de chapa em aco inox para protecdo das portas PNE;

+ Instalacdo de luminaria de emergéncia;

+ Instalag&o de sinalizadores sonoros (sirene de incéndio);

» Demolicdo do forro de gesso dos sanitarios do 2° pavimento para execucdo do
reforco estrutural, e apos finalizacdo do reforco execucdo do forro de gesso
novamente;

» Contratacdo de projeto de refor¢o estrutural e instalacdo de reforco metélico
(VigasH) sob a laje das caixas d'agua, com reinstalacdo da tubulacdo do barrilete e
incéndio e demais tubulagdes sobre e sob a laje;

» Construcdo de abrigo para cavalete de entrada de agua e instalacdo do cavalete
com medidor;

+ Instalacdo de conjunto de bomba de incéndio;

 Testes hidraulicos (incéndio e tubulacdo de agua fria);

« Instalacdo de torneiras de uso geral nas copas e sanitarios;

+ Instalacdo de grelhas de caixas sifonadas que estdo proximas as condensadoras
(ar condicionado);

 Instalacdo de chapa galvanizada para acabamento atrds e sobre a tubulagdo
frigorigena e dutos de elétrica, na area das condensadoras;

« Acabamento das paredes na escada e shafts (reboco e pintura);

+ Instalagdo de cantoneira para acabamento entre parede de gesso acartonado e
pilar;

» Aplicacdo de silicone entre o frontdo das bancadas dos laboratorios e estrutura
pré- moldada;

« Troca de vidros quebrados na porta de entrada de tras (ao lado das
condensadoras)e janela da frente do prédio;

« Execucdo da tubulacdo de alimentacao do passeio até o cavalete de entrada;

+ Fixacdo de evaporadora tipo High-Wall (ar condicionado)

« Instalacdo de cobertura para protecdo contra interpéries acima do QAC

. Pintura externa da subestacdo, gerador, casa de gazes e area externa dos
sanitarios;
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» Pintura interna com massa corrida dos corredores internos, hall’s e area externa
dos vestiarios;

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacéo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

49 As planilhas orgamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informacdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como ‘“administra¢do local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servi¢os gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execu¢do de todos os servicos de supervisao técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracao local despesas que néo foram
atribuidas ao custo de execu¢do de cada etapa do empreendimento.” Redacdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicéo:

A Administracdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medigOes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacGes para Elaboracéo de Planilhas Orcamentarias de Obras Pablicas (2014).
Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.
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- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitérias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccéo de refeicbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengédo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Gnico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagOes e instalacdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitérios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolu¢do 307 do CONAMA. Quando da instalacéo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra, em
chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na
reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucédo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

A CONTRATADA devera considerar na composicdo de custos do seu Canteiro de
Obras o fornecimento e instalacdo de hidrometro e de medidor de energia elétrica,
minimo 100% no padrdo das concessionarias do municipio e que permanecerao
como parte integrante do Canteiro de Obras.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacdo da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentacdo solicitada
em edital.

- CAIXILHOS: Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a
CONTRATADA devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:
e Edificacdo de ate cinco pavimentos e altura de 15m;
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e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.
c. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitacao é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e
com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calgadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicdes de custo a instalacdo de
cantoneiras metélicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

d. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

e. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucdo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores serd
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacéo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde seréo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:
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» Limpeza de fossas sanitérias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
« Drenagem de &reas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucéo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a ado¢do de boas praticas ambientais na execucdo
de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacio e Intervencdo em Areas de Preservacio Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosfeérica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
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Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacao e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
InstrucOes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengOes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacdo de areas e a devida autorizacdo da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:
e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;
¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;
e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucgdo de limpeza das areas de entorno;
e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;
e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracao final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracao
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteracdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantag¢do de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
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d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacg&o por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagéo
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de &guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos -carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacGes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da agua a ser captada.

¢ Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuragdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacOes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
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rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacdo
adequada, inclinagédo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servicos executados e
realizar as adequacdes/correcBes, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apds a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacdo, este somente
poderd ser iniciado ap6s a obtencdo de autorizagdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plésticos e recipientes metélicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucBes quanto & utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;
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b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.

Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta € de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.

Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de dguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverad prever as instalagdes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacgdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
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Descrigdo: A UNICAMP ¢ uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA deveré executar suas obras reduzindo, ao méximo, o0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagédo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;
b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maqguinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;
c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso

controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.

InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).

Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas
para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir 0 material a ser transportado com lona e/ou umectagdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencdes periodicas das condi¢gbes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagédo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
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medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqientemente preservar
os lengois d’agua subterraneos.

Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacao do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencéo, troca de oOleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipltese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operagéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacao grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.
Procedimentos na desativagao:
a. Proceder a recuperagdo geral de &reas ocupadas provisoriamente,
com remocdo de pisos e reas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizagéo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.
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5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protecéo e Combate a Incéndio e apresentar A
conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

® ART de instal. medidas de protecao contra incéndio
(]

Atestado de conformidade das instalacfes elétricas - Anexo R

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Tomaz Sussumu Owada
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