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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

 

Os Projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam. Qualquer 

informação indicada em um deles DEVERÁ ser aplicada aos demais. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: IEL – Reforma do Pavilhão dos Docentes - Edifício. 

 

Intervenção: Reforma. 

 

Local: Rua Carlos Gomes, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo 

- Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma denominada IEL – Pavilhão dos Docentes - Edifício, com 1.498,00 

m². 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Isabela Baldim 

CAU nº: A85203-1 

 Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ01_implantação Edifício - Implantação 

 

01/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ02a04_plantas Edifício - Planta de Demolição 02/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ02a04_plantas Edifício - Planta 03/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ02a04_plantas Edifício - Planta Cobertura 04/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ05a06_cte_elev Edifício - Cortes AA, BB e Elevação 

01 

05/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ05a06_cte_elev Edifício - Elevações 02, 03 e 04 06/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ07_iluminação Edifício - Planta Iluminação 07/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ08_pag_piso Edifício - Planta Paginação de Piso 08/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ09_ampl Edifício - Ampliações dos Sanitários 

e Copa 

09/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ10a12_por_cxo Edifício - Detalhamento de Portas e 

Caixilhos 

10/12 

IEL_PD_ED_EXE_ARQ10a12_por_cxo Edifício - Detalhamento de Portas e 

Caixilhos 

11/12 
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IEL_PD_ED_EXE_ARQ10a12_por_cxo Edifício – Detalhamento de Brises 12/12 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado 

CREA nº: 5063780696 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IEL_EXE_EST01_loc Locação de Estacas 01/02 

IEL_EXE_EST02_form Formas e Armaduras da Fundação 02/02 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IEL_PD_EXE_ELE01a07_plantas Planta Implantação Cabine 01/07 

IEL_PD_EXE_ELE02a07_plantas Planta de Iluminação 02/07 

IEL_PD_EXE_ELE02a07_plantas Planta Tomadas 03/07 

IEL_PD_EXE_ELE02a07_plantas Planta Dados/Lógica 04/07 

IEL_PD_EXE_ELE02a07_plantas Planta Ar Condicionado 05/07 

IEL_PD_EXE_ELE02a07_plantas Planta de SPDA 06/07 

IEL_PD_EXE_ELE02a07_plantas Planta Detalhes 07/07 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Matheus Moraes Minatel 

CREA nº: 5063738191 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 IMPLANTAÇÃO - REDES HIDRÁULICAS 01/08 

IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 REDE DE ÁGUA FRIA - PLANTA 02/08 

IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 REDE DE ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICOS 03/08 

IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 
REDE DE ESGOTO - PLANTAS E 

DETALHES 
04/08 
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IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

INPLANTAÇÃO 
05/08 

IEL_PD_ED_EXE_HID01a06 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

COBERTURA 
06/08 

IEL_PD_ED_HID07a08_PCI PCI - IMPLANTAÇÃO 07/08 

IEL_PD_ED_HID07a08_PCI PCI - DETALHES 08/08 

5. PROJETO MECÂNICO 

 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Luís Eduardo Martins 

CREA nº: 0601827095 

 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IEL_PD_EXE_MEC01 Edifício - Planta Térreo 01/02 

IEL_PD_EXE_MEC02 
Edifício - Cortes AA e BB e 

Detalhes Construtivos 
02/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data de entrega: Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 
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 PRELIMINARES 

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 

Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Container metálico para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área 

externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para 

posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de 

água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrados estruturadas por 

caibros de madeira, onde também deverá ser assentada a Placa de obra, 

confeccionada a partir do modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 

blocos. 

3. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para as redes hidráulicas e elétricas e nas fundações do prédio. 
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 DEMOLIÇÕES 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retirada de telhas que fazem fechamento de paredes das 

elevações 01 e 03, retiradas de portas e caixilhos, retirada de grades dos caixilhos, 

peças sanitárias, divisórias, luminárias e demais interferências, conforme projeto de 

arquitetura. 

 



 

 

 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar diariamente esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Data de entrega: Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 


