
Preço M.O 

Unit.

Preço Mat.

 Unit.

Preço Unit. 

TOTAL
Preço M.O. TOTAL Preço Mat. TOTAL

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

1 Instalação de Canteiro de Obras

1.1
Locação de container 2,30 x 6,00m. Alt= 2,50m. Para Sanitário c/4 bacias/8chuveiros/1 

lavat./ 1 mict. 
6,00 mês -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.2 Container almoxarifado, de 2,30 x 6,00 m, padrão simples 6,00 mês -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.3 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário 6,00 mês -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.4 Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada 31,00 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.5
Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta 

em concreto)
72,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.6
Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas 

folhas de abrir, incluso ferragens
8,00 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.7 Entrada provisória de energia elétrica aerea trifasica 40 A em poste madeira 1,00 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.8 Instalação/ligação provisória de água 1,00 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.9

Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo 

de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - 

fornecimento e instalação

1,00 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

1.10 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) 6,00 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 01 -R$                           

2 Administração Central Obra

2.2 Adutora 2 -R$                           

2.2.1
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (4 horas/dia x Tempo da

obra)
320,00 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

2.2.2 Auxiliar técnico com encargos complementares (1 horas/dia x Tempo da obra) 80,00 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

2.2.3 Técnico de segurança do trabalho (8 horas/dia x Tempo da obra) 640,00 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

2.2.4 Encarregado geral de obras (8 horas/dia x Tempo da obra) 640,00 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 02 -R$                           

3 Remoção de PVs existentes (2 unidades)

3.2 Registro da Adutora 2

3.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50m até 3,0m ( média entre 

montante e jusante/ uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica 

(0,8m³/11HP), larg de 1,50m a 2,50m em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência

6,23 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

3.2.2 Demoliçao de concreto armado 0,50 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

3.2.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 7,94 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

3.2.4 Remoção de tubulações em geral 5,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

3.2.5
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 

distância
0,50 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Quant. Unid. Preço Total (R$)

SERVIÇO: Contratação de empresa para execução da Adutora 02 – Ligação da Praça Carlos D. de Andrade até o Reservatório "Charutão", com ligações intermediárias para os reservatórios da FEA e IQ, utilizando 

Local: Campus Barão Geraldo - UNICAMP

PRAZO DO SERVIÇO: 150 dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICO GLOBAL

Dados da Empresa
Contato da Empresa

Endereço da Empresa
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Preço M.O 

Unit.

Preço Mat.

 Unit.

Preço Unit. 

TOTAL
Preço M.O. TOTAL Preço Mat. TOTAL

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Quant. Unid. Preço Total (R$)

Sub-Total 03 -R$                           

5 Serviços preliminares - Adutora 2

5.1 Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500 mm 1.089,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

5.2 Sinalização de tráfego com cerquite 1.089,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

5.3 Sinalização de tráfego 1.089,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

5.4 Sinalização de trânsito - noturna 1.089,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

5.5 Serviços técnicos - Cadastro e Mapeamento

5.6 Cadastro de redes 1.089,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

5.7 Detecção eletromagnetica de rede d'água 1.089,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 05 -R$                           

8 Caixa para válvula redutora de pressão - Adutora 2

8.1 Preparação do solo, abertura de valas

8.1.1
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 

motoniveladora
18,38 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.1.2
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 

distância
1,84 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.1.3

Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50m até 3,0m (Média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,80 m³/111 HP), 

larg até 1,5m , em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

48,52 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.1.4
Escoramento de vala com estaca prancha metálica, com profundidad de 1,50m a 3,0m, 

largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nível de interferência 
48,50 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2 Fundação, base e elevação

8.2.1 Broca de concreto, diametro 25cm 20,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.2
Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camda de brita, 

lançamento mecanizado, em local com alto nível de interferêncira
1,05 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.3

Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente 

marítimo e estruturas para tratamento de água, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de 

360kg de cimento/m³

3,04 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.4
Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto 

lajes. 
14,00 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.5
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, 

exceto lajes. 
221,08 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.6
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, 

exceto lajes. 
20,20 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.7 Alvenaria de elevação, blocos de concreto 14x19x39 cm 37,54 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.8 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto 25,00 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.9
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo 

mecânico com betoneira 400 l.  
0,87 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.10 Chapisco com adesivo acrílico 1,06 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.11 Argamassa de cimento/areia - traço 1:3 1,94 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.12 Tampa -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.12.1 Chapa de aço xadrez e=3/16'' 356,37 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.12.2 Cantoneira aço abas iguais 28,24 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.12.3 Aço CA-50 16mm vergalhão 8,82 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.13 Módulo escada 3 degraus - aço galvanizado 2,00 unidade -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.2.14 Módulo escada 2 degraus - aço galvanizado 1,00 unidade -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.3 Reaterro, compactação e recomposição do pavimento

8.3.1 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 19,66 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           
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Preço M.O 

Unit.

Preço Mat.

 Unit.

Preço Unit. 

TOTAL
Preço M.O. TOTAL Preço Mat. TOTAL

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
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8.3.2 Plantio de grama em placas 2,76 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.3.3 Carga e descarga de solo 23,75 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.3.4 Transporte de material escavado 23,75 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.4 Serviços Gerais para caixas VRP

8.4.1 Sinalização de Táfego com cerquite 17,70 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

8.4.2 Sinalização luminosa para obras 17,70 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 08 -R$                           

9 Caixa para  macromedidor de vazão

9.1 Preparação do solo, abertura de valas

9.1.1 Demolição de concreto simples 8,75 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.1.2
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer

distância
0,44 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.1.3

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica(0,80 m³), larg de 1,5m a

2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

16,54 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.1.4
Escoramento de vala com estaca prancha metálica, com profundidad de 1,50m a 3,0m,

largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nível de interferência 
23,59 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2 Fundação, base e elevação

9.2.1 Broca de concreto, diametro 20cm 16,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.2
Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camda de brita,

lançamento mecanizado, em local com alto nível de interferêncira
0,37 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.3

Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente

marítimo e estruturas para tratamento de água, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de

360kg de cimento/m³

1,20 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.4
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
29,59 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.5
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
33,35 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.6 Alvenaria de elevação, blocos de concreto 14x19x39 cm 15,83 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.7
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo

mecânico com betoneira 400 l.  
0,32 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.8 Chapisco com adesivo acrílico 0,46 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.9 Argamassa de cimento/areia - traço 1:3 28,42 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.10 Tampa

9.2.10.1 Chapa de aço xadrez e=3/16'' 135,60 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.10.2 Cantoneira aço abas iguais 17,86 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.10.3 Aço CA-50 16mm vergalhão 6,30 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.11 Módulo escada 3 degraus - aço galvanizado 1,00 unidade -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.2.12 Módulo escada 2 degraus - aço galvanizado 1,00 unidade -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.3 Reaterro, compactação e recomposição do pavimento -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.3.1 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 9,42 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.3.2 Execução de piso granilite 8,75 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.3.3 Carga e descarga de solo 9,42 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.3.4 Transporte de material escavado 9,42 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.4 Serviços Gerais para caixas para macro

9.4.1 Sinalização de Táfego com cerquite 12,16 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

9.4.2 Sinalização luminosa para obras 12,16 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 09 -R$                           

10 Caixa para  registros tubulação saída charutão
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Preço M.O 

Unit.

Preço Mat.

 Unit.

Preço Unit. 

TOTAL
Preço M.O. TOTAL Preço Mat. TOTAL

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
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10.1 Preparação do solo, abertura de valas

10.1.1
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando

motoniveladora
6,88 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.1.2
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer

distância
0,69 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.1.3

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica(0,80 m³), larg de 1,5m a

2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

12,66 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.1.4
Escoramento de vala com estaca prancha metálica, com profundidad de 1,50m a 3,0m,

largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nível de interferência 
20,49 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2 Fundação, base e elevação

10.2.1 Broca de concreto, diametro 20cm 6,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.2
Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camda de brita,

lançamento mecanizado, em local com alto nível de interferêncira
0,26 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.3

Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente

marítimo e estruturas para tratamento de água, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de

360kg de cimento/m³

0,55 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.4
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
24,05 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.5
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
25,01 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.6 Alvenaria de elevação, blocos de concreto 14x19x39 cm 12,73 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.7
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo

mecânico com betoneira 400 l.  
0,24 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.8 Chapisco com adesivo acrílico 0,38 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.9 Argamassa de cimento/areia - traço 1:3 22,65 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.10 Tampa

10.2.10.1 Chapa de aço xadrez e=3/16'' 96,10 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.10.2 Cantoneira aço abas iguais 14,18 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.10.3 Aço CA-50 16mm vergalhão 3,78 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.11 Módulo escada 3 degraus - aço galvanizado 1,00 unidade -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.12 Módulo escada 2 degraus - aço galvanizado 1,00 unidade -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.3 Reaterro, compactação e recomposição do pavimento

10.3.1 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 7,62 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.3.2 Plantio de grama em placas 6,88 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.3.3 Carga e descarga de solo 5,04 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.3.4 Transporte de material escavado 5,04 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.4 Serviços Gerais para a caixa de registros

10.4.1 Sinalização de Táfego com cerquite 10,56 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.4.2 Sinalização luminosa para obras 10,56 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 10 -R$                           

11 Caixa para válvula controladora de nível - Célula 4 Teatro de Arena

11.1 Preparação do solo, abertura de valas

11.1.1
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando

motoniveladora
6,45 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.1.2
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer

distância
0,65 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.1.3

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica(0,80 m³), larg de 1,5m a

2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

9,29 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           
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11.1.4
Escoramento de vala com estaca prancha metálica, com profundidad de 1,50m a 3,0m,

largura maior ou igual a 1,50 e menor que 2,50 em local com alto nível de interferência 
15,65 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2 Fundação, base e elevação

11.2.1 Broca de concreto, diametro 20cm 8,00 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.2
Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camda de brita,

lançamento mecanizado, em local com alto nível de interferêncira
0,24 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.3

Concreto Estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente

marítimo e estruturas para tratamento de água, fck 40MPA, A/C max. 0,45L/KG - min. de

360kg de cimento/m³

0,80 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.4
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
18,40 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.5
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
14,92 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.6 Alvenaria de elevação, blocos de concreto 14x19x39 cm 9,49 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.7
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo

mecânico com betoneira 400 l.  
0,16 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.8 Chapisco com adesivo acrílico 0,26 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.9 Argamassa de cimento/areia - traço 1:3 15,44 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.10 Tampa

10.2.10.1 Chapa de aço xadrez e=3/16'' 87,63 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.10.2 Cantoneira aço abas iguais 13,72 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

10.2.10.3 Aço CA-50 16mm vergalhão 3,78 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.2.11 Módulo escada 3 degraus - aço galvanizado 1,00 unidade -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.3 Reaterro, compactação e recomposição do pavimento -R$                           

11.3.1 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 5,64 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.3.2 Plantio de grama em placas 6,45 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.3.3 Carga e descarga de solo 3,65 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.3.4 Transporte de material escavado 3,65 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.4 Serviços Gerais para caixas VRP

11.4.1 Sinalização de Táfego com cerquite 6,16 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

11.4.2 Sinalização luminosa para obras 6,16 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 11 -R$                           

12 Ampliação da caixa existente na célula 01 do reservatório Teatro de Arena

12.1 Demoliçao de concreto armado 0,19 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.2
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer 

distância
0,19 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.3

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m (Média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica(0,80 m³), larg de 1,5m a 

2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência

12,09 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.4
Lastro de vala com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,50m, com camda de brita,

lançamento mecanizado, em local com alto nível de interferêncira
0,02 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.5 Concreto magro 0,21 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.6 Alvenaria de elevação, blocos de concreto 14x19x39 cm 0,35 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.7 Concreto estrutural p/ estruturas em contáto com água bruta, água tratada, solo e gases 

agressivos, fck = 30 Mpa, A/C max. 0,55 L/KG - min. De 320 kg de cimento/m³

0,21 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.8
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
5,07 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.9
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes. 
2,48 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           
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12.10 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 2,37 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.11 Carga e descarga de solo 3,04 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

12.12 Transporte de material escavado 3,04 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 12 -R$                           

13 Tubulação Adutora 2

13.1 Válvula Redutora de Pressão

13.1.1 Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.2 Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 160mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.3 Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN 150mm 16 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.4 Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN100 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.5 Curva 22° com flanges PN 10 - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.6 Curva 90° com flanges PN 10 - DN 150mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.7 Filtro tipo Y com flanges - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.8 Flange solto PN 10 - DN 100mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.9 Flange solto PN 10 - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.10 Junta de desmontagem DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.11 Tê com flanges PN 10 - DN 150x100mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.12 Tê com flanges PN 10 - DN 150x150mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.13 Toco com flanges  DN 150mm L=1100mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.14 Toco com flanges  DN 150mm L=500mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.15 Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=1380mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.16 Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=450mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.17 Válvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 100mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.18 Válvula de Gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 150mm 3 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.19 Válvula Redutora de Pressão com flanges DN 150 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.1.20 Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 36 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2 Macromedidor de Vazão

13.2.1 Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 160mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.2 Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN 150mm 4 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.3 Flange solto PN 10 - DN 150mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.4 Junta de desmontagem DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.5 Macromedidor Ultrassônico à Carretel - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.6 Tê 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.7 Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=400mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.8 Tubo com flanges PN 10 - DN 150mm L=800mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.9 Válvula de Gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.2.10 Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 8 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3 Registros de Manobra Charutão

13.3.1 Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 160mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           
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13.3.2 Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN 150mm 5 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.3 Curva 11° com flanges PN 10 - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.4 Extremidade Bolsa Flange Ferro Fundido - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.5 Flange cego PN 10 - DN 150mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.6 Flange solto PN 10 - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.7 Luva de Correr com Bolsa Junta Mecânica - DN 150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.8 Tê com bolsas JGS - DN 150x150mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.9 Tubo ponta ponta para JE JGS - DN 150mm L=500mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.10 Válvula de Gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 150mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.3.11 Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 8 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4 Válvula controladora de nível - Célula 01 - Teatro de Arena

13.4.1 Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.2 Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN100mm 8 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.3 Cotovelo 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.4 Curva 22° com flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.5 Curva 90° com flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.6 Flange solto PN 10 - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.7 Junta de desmontagem DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.8 Redução Longa Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.9 Tê 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.10 Tê de Redução 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.11 Tubo com flange PN 10 e ponta para JE JGS - DN 100mm L=500mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.12 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,3 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.13 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,25 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.14 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.15 Válvula Controladora de Nível com flutuador de modulação horizontal - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.16 Mangueira PVC 3/4" 6 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.17 Válvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.4.18 Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 16 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5 Válvula controladora de nível - Célula 04 - Teatro de Arena

13.5.1 Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.2 Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN100mm 6 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.3 Cotovelo 45° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.4 Cotovelo 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 110mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.5 Curva 90° com flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.6 Flange solto PN 10 - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.7 Junta de desmontagem DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.8 Redução Longa Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.9 Tê de Redução 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x110 mm 1 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.10 Tubo com flange PN 10 e ponta para JE JGS - DN 100mm L=500mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           
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13.5.11 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,15 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.12 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 0,25 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.13 Válvula Controladora de Nível com flutuador de modulação horizontal - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.14 Mangueira PVC 3/4" 6 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.15 Válvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 100mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.5.16 Montador de tubos e equipamentos com encargos complementares 16 h -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6 Tubulação PEAD

13.6.1 Colarinho para flange PEAD PE 100 SDR 17 DE 63mm 6 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.2 Conjunto Completo de Parafusos com porca e arruela para flanges PN 10 - DN50mm 6 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.3 Cotovelo 45° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 8 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.4 Flange cego - DN 50mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.5 Flange solta - DN 50mm 6 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.6 Tê de Redução 90° Tipo Ponta PEAD PE 100 SDR 17 DE 160x63 mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.7 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 160 mm 1045 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.8 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 110 mm 31 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.9 Tubo PEAD PE 100 SDR 17 DE 63 mm 13 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.10 Válvula de gaveta com volante e flanges PN 10 - DN 50mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.6.11 Serviço de instalação por método não destrutivo - Adutora 2 1089 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.7 Tampão para acesso aos registros FEA e IQ

13.7.1 Tubo PVC DEFOFO 1 MPA DN 300 mm 2 m -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.7.2 Tampão FoFo com base TD 300mm 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

13.7.3 Assentamento de tampão 2 unid. -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 13 -R$                           

15 Blocos de apoio Adutora 2

15.1 Bloco de apoio DN 150mm

15.1.1 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto 3,2 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

15.1.2
Concreto estrutural p/ estruturas em contato om água bruta, água tratada, solo e gases 

agressivos, fck = 30 MPA, A/C máx. 0,55 L/KG - mín. de 320 kg de cimento /m³
0,14 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

15.1.3
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto 

lajes. 
21,3 kg -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

15.2 Bloco de apoio DN 100mm

15.2.1 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto 0,66 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

15.2.1
Concreto estrutural p/ estruturas em contato om água bruta, água tratada, solo e gases 

agressivos, fck = 30 MPA, A/C máx. 0,55 L/KG - mín. de 320 kg de cimento /m³
0,018 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 15 -R$                           

17 Recomposições Adutora 2

17.1 Recomposição asfáltica adutora 2

17.1.1 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 15,75 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.1.2
Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive

escavação, carga e transporte
3,15 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.1.3
Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive

carga e transporte.
2,36 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           
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17.1.4 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. 15,75 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.1.5
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte
4,73 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.1.6 Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C. 15,75 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.1.7
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(cbuq),

camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte
4,73 m³ -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.1.8
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30

km
14,96 m³xKm -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.1.9 Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos (Ciclo-Faixa e Sinalização de Trânsito) 15,75 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

17.2 Recomposição de Gramíneas adutora 2

17.2.1 Plantio de grama em placas 6,75 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 16 -R$                           

18 Diversos

18.2 Limpeza Final de Obra da Adutora 2 1.633,50 m² -R$              -R$                      -R$                 -R$                           

Sub-Total 16 -R$                           

-R$                           

0,00%

R$ 0,00

TOTAL GERAL SEM BDI

BDI (%)

TOTAL GERAL
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