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Diretrizes para elaboracio da PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA

Nos itens a seguir sdo apresentadas orienta¢des para elaboracdo da planilha orcamentdria e
cronograma fisico-financeiro:

1. PLANILHA ORCAMENTARIA:

1.1. O cabegalho da planilha orcamentdria deverd contemplar:

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.

O logotipo, razdo social e dados para contato com a empresa que elaborou a
orcamentacao da obra.

Nome do empreendimento e nome do orgamento que este se refere.

Local da obra. (Unidade de ensino, pesquisa, salude ou administrativa e seu
endereco).

Data de elaboracdo do orcamento.

Data-base (lo=i zero) do orgamento. Caso as fontes de pesquisa tenham diferentes
datas-base considerar a mais recente.

Taxas aplicadas: BDI(%) e Leis Sociais(%).

Area da obra em m2.

1.2. A planilha orcamentaria devera ser composta com colunas para:

1.2.1. Indicar a Fonte de Prego utilizada para determinado servico. PINI, CPOS, SINAPI, FDE,
SIURB, Mercado e/ou CPU(composicdo) propria ou outra fonte que vigore no Estado
de S3o Paulo.

1.2.2. Cddigo relativo ao servico na Fonte de Pre¢o acima indicada.

1.2.3. Descricdo detalhada dos servigos por etapas de obra. As etapas de obra deverao
consoantes com seu planejamento.

1.2.4. Quantitativo dos servigos.

1.2.5. Unidade de medida que ndo podera conter termos como: verba (vb.), global (gb.),
conjunto (cj.), miudezas, acessorios e afins.

1.2.6. Precgo unitdrio do material e preco total do material (mat. X quant.) por item de
servigo.

1.2.7. Preco unitario da mao-de-obra e preco total da mao-de-obra (m.o. x quant.) por item
de servigo.

1.2.8. Prego final (material + mao de obra) por item de servigo.

Exemplo:

ITEM

PRECO MAT. | PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. | PRECO FINAL

FONTE CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. (UNIT)(RS) (TOT)RS) (UNIT)(RS) (TOT)(RS) (UNIT)(RS)

PREGO FINAL
(TOT.)(R$)

1.3. Administragao local e BDI

1.3.1.

A administracdo local da obra ird compor um item uUnico da planilha orcamentaria
sendo demonstrado seu custo em CPU. Serd paga mensalmente como uma
proporg¢do da execucdo financeira da obra medida no més.
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Tendo como fundamento o valor médio estabelecido no Acorddo 2.622/2013 -
Plenario do Tribunal de Contas da Unido, deverdo ser adotados os seguintes valores
para BDI e Administragao local, segundo o escopo principal da obra:

I Para construcgdo de edificios (obras novas, reformas e amplia¢des):

e BDI=22,12%
e Administracdo Local = 6,23 %

Il. Para construcdo de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e
construgGes correlatas:
e BDI=24,18%
e Administra¢do Local =7,64 %

Il. Para construcdo e manutencdo de estacdes e redes de distribuicao de
energia elétrica:
e BDI=25,84%
e Administra¢ao Local = 5,05 %

1.4. As etapas e atividades da obra na planilha orcamentdria deverdao seguir no que couber, os
itens e a sequéncia adotada no Anexo — “Discriminagdo Orgamentaria” da Norma NBR 12721
complementando-a, em seus pormenores, sempre que necessario. Vide ANEXO |.

1.5. A empresa devera levantar e quantificar todos os servicos necessarios para a execucao da
obra de acordo com os projetos. Compatibilizar o projeto com o memorial descritivo e
membdria de calculo de quantitativos.

1.6. Poderdo ser utilizadas como fontes oficiais de precos para elaboracdo do orcamento
TCPO/Pini, SINAPI-SP, CPOS, FDE, SIURB/PMSP, SICRO, DNIT, DER, SABESP, entre outros,
devendo ser expurgado destas o eventual BDI adotado por alguns destes drgdos. Caso ndo
encontre um servico nas composi¢cdes de custo unitario de uso corrente nas fontes oficiais a
empresa deverd criar a composicdo para a perfeita execugcdo do servico necessario,
utilizando os insumos destas bases. Caso ainda ndo seja possivel montar um custo com a
utilizacdo dos materiais, servicos e/ou equipamentos das fontes oficiais deverd ser feita
pesquisa junto ao Mercado regional com, no minimo, trés cota¢Ges que deverdo ser enviadas
junto com a CPU — Composicdo de Prego Unitdrios, adotando-se o valor médio entre as
cotacgoes.

1.7. Ao discriminar-se um servico na planilha o enfoque deve ser dado ao servico como um todo

e perfeitamente acabado e ndo nos insumos e atividades que o compdem. Nao deve haver

itens_isolados na planilha or¢camentdria, como parafusos, arruelas, suportes, ganchos,
isoladores e outros desta natureza. Os itens independentes devem ser incorporados a
composicao de precos dos itens correlatos na planilha e todos os insumos, materiais e
atividades necessarias a execu¢do de um dado servigo devem estar na sua CPU. e ndo como
itens isolados na planilha.

Como exemplo: para instalar-se uma bacia sanitaria todos os itens devem estar na CPU.
deste servico. O servigo bacia sanitdria deverd também estar descrito de forma clara,
exemplo: “BACIA de louga sifonada, com tampa e acessdrios, instalagao completa”.
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Descricdo | Class | Unidade | + Coefi.. |
Ajudante de encanador M.0. H 33
Encanador W.0. H 33
Parafuso cromado (didmetro nominal: 1/4 "/ comprimento: 2 1/2 %) MAT. UM 2
Bucha de nylen para fixac8o geral em concrete & materiais de alvenaria (comprimen... MAT. UM 2
Mass=a para vidro comum MAT. KG 0,25
Joelho 0° PBV de PVC branco para esgote série normal (didmetro da secdo: 100 mm) MAT. UM 1
Anel de vedacdo para saida de vaso sanitario (didmetre da secdo: 100 mm) MAT. UMW 1
Bolsa de ligacdo de borracha para vaso santario (didmetro da secdo: 1 1/27) MAT. U 1
Assento plastico para bacia - padréo popular MAT. UN 1
Bacia de louca sifonada convencional - padréo popular MAT. UM 1
Tubo de ligacdc de latdo com canopla para bacia sanitaria (comprimento: 250 mm / di... MAT. UM 1

1.8. Outras consideragdes para as composicoes dos servicos na planilha orcamentaria:

1.8.1. Nas planilhas orcamentdrias é vetado o uso de unidades como verba, global,
conjunto, miudezas, acessorios, miscelaneas, suportes, diversos e outros similares. As
guantidades devem ser mensuraveis.

1.8.2. Todas as atividades e insumos necessdrios a execucdo de um determinado servico
perfeitamente acabado devem estar contidos na sua composicdo de precos unitarios.
A descricdo do servico deve especificar claramente o que ele contém. Por exemplo:

1.8.2.1. Servico “X” com todos os acessorios de fixacdo ou instalacao.

1.8.2.2. Servigo “Y” inclusive conexdes.

1.8.2.3. Servico “Z” com respectivos suportes de fixacdo ou insertes ou outros desta
natureza.

1.9. Todos os custos diretos, necessdrios para a completa execucio de cada um dos ltens de
servico, @ que porventura nio estefam discriminadoes como itens independentes na Planilha
Orcamentdria do Edital, devem ser incorporados a composicdo de custos dos itens correlatos
na planilha e serem declarados na descricdo do item.

1.10. Recomendacdes referentes a servicos adotados na planilha orcamentaria:

1.10.1. SERVICOS PRELIMINARES:
1.10.1.1. Na descricdo do canteiro de obras devera ser utilizada a expressdao “CANTEIRO
DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24” tendo como unidade “més” e
considerar o nimero de meses da obra para o quantitativo.
1.10.1.2. Para o Canteiro de Obras considerar o “ISOLAMENTO EM ALAMBRADO” quando
necessario”.
1.10.1.3. Considerar item MOBILIZACAO caso n3o o tenha considerado no item CANTEIRO
DE OBRAS.
1.10.1.4. Considerar ”LIGACAO PROVISORIA DE AGUA e ESGOTO INCLUSO HIDROMETRO”,
“LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA INCLUSO MEDIDOR DE ENERGIA” e
“PLACA DE OBRA".
1.10.2. FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA:
1.10.2.1. Verificar a profundidade de escavagdo e caso seja necessario inserir
escoramento de vala.
1.10.2.2. A norma ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUGCAO DE FUNDACOES exige a
execucdo de ensaios de carga quando a fundacdo for por estacas. Este servico
devera estar contemplado na planilha orcamentaria e a quantidade de ensaios
definido a luz desta norma. O tempo de execugdao destes ensaios e tempo da
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emissdo dos respectivos laudos e o tempo de andlise do projetista da fundacdo
para atestar os laudos deverdo ser estimados e levados em conta quando da
elaboracdo do Cronograma Fisico-financeiro da Obra, uma vez que a fundacao
nado podera prosseguir até que o projetista da fundacdo dé parecer favoravel.
1.10.2.3. ATENCAO: Incluir na planilha orcamentdria um item contemplando a realizacgo
de provas de carga estatica, sendo a quantidade de testes e ftipo de prova carga,
de acordo com a fundacio adotada e em conformidade com a norma NBR
12131-2006, com fornecimento de relatérios. Quando solicitado no projeto de
estrutura.
1.10.2.4. Para fundag¢do com uso de ESTACA TIPO RAIZ considerar na composi¢do do
preco e na descri¢cdo do servico o fornecimento da agua.

1.10.3. ALVENARIA E FECHAMENTOS:
1.10.3.1. As “arestas e cantos vivos” das alvenarias deverdao sempre ser guarnecidos com
pecas de arremate. Cantoneiras de aco galvanizado nas alvenarias onde o
revestimento é argamassa e cantoneiras de aluminio onde o revestimento é
ceramico. A cantoneira devera estar na composicao de preco do revestimento e

“«

ser declarado na descricdo do mesmo com a expressdo inclusive
cantoneiras.”
1.10.4. COBERTURA:
1.10.4.1. Na coleta de aguas pluviais junto a cobertura, nas calhas onde houver grelha
hemisférica, retird-la e aumentar o didmetro de descida para no minimo @ de
150 mm e prever junto a cobertura extravasores @ de 100 mm prevendo

eventuais entupimentos das calhas.

1.10.5. REVESTIMENTOS:
1.10.5.1. Considerar para o revestimento interno e externo a aplicagdo de MASSA UNICA
ou EMBOCO PAULISTA e para as paredes que receberdo revestimento ceramico
considerar a aplicagdo de EMBOCO.

1.10.6. ESQUADRIAS:

1.10.6.1. Na instalagdo de caixilhos de aluminio deverdo ter sua descricdo claramente
especificada e também nas composicdes de precos de que deverdo ser
instalados os marcos, os contramarcos e as molduras de arremate.

1.10.6.2. As esquadrias deverdo ter contemplado em custo o projeto executivo para
fabricacdo o qual devera ser aprovado pela fiscalizacdo antes da fabricagdo das
esquadrias.

1.10.6.3. Deverd ser considerado o ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em
laboratdrio especializado (ensaios de penetracdo de ar, estanqueidade a agua e
deformacdo sob cargas uniformemente distribuidas) para tipologias que
apresentam pior situagdo, com emissdo de Laudo Técnico e ART". Tipologias
porta de abrir, veneziana ndo terdo ensaio por motivos técnicos.

1.10.6.4. Considerar na composi¢do de portas e janelas todos os itens necessarios para a
completa instala¢do e descrevé-los.

1.10.7. PISO E PAVIMENTACAO:

Pagina 4 de 14
Diretrizes para elaboragao da planilha or¢gamentaria e cronograma-Ro2



\\")’ GRUPO GESTOR DE OBRAS
Ya® COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

UNICAMP Rua Bernardo Sayéo, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - foneffax: (19) 3521-4690
3521-4116

1.10.7.1. Na execugdo de pisos ou pavimentagdo com piso intertravado devera ser
prevista - abertura e preparo de caixa — regularizacdo e compactacdo de base
com controle de PROCTOR NORMAL e execuc¢do e ensaio de compactagdo “in
situ” para aprovacdo da FISCALIZACAO. Para as pavimentagdes onde circulam
veiculos devera ser devidamente dimensionado os elementos da base, do leito e
subleito, da camada de assentamento e da camada de rolamento bem como
outros componentes necessarios devendo estar contemplados nas CPUs e
claramente na descritos no respectivo item na planilha orgamentaria.

1.10.8. INSTALACOES HIDRAULICAS:
1.10.8.1. Na composicdo das tubulacbes hidraulicas devem estar computadas todas as
conexdes necessarias, de modo que a medicao seja feita por metro de tubulacao

"

executada. Incluir no texto da descricdo “...incluso conexdes”. Consideram-se
conexdes: adaptador, luva, joelho, té, unido, bucha, cotovelo, cap, curva, plug,
cruzeta, conector, juncao e outros similares desta natureza.

1.10.8.2. Exemplo: “TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 40 mm”

1.10.8.3. As tubulacbes de esgoto e dguas pluviais, em PVC deverdo ser sempre
projetadas, orcadas e registradas na planilha orcamentdria, em PVC reforgcado
bege pérola ou superior.

1.10.8.4. Exemplo: “Tubo de PVC, linha esgoto série reforcada ‘R, DN= 75 mm, inclusive
conexoes”

1.10.8.5. Considerar nas composi¢cdes do itens para PNE os devidos acabamentos e

acessorios necessarios.

1.10.9. INSTALACOES ELETRICAS:

1.10.9.1. Na planilha, Quadro de Distribui¢do Elétrica e Quadro de Comando deve estar
especificado com o nome que consta em projeto, devendo estar na descrigcdo
apenas “Quadro de Distribuicdo QD-ne..... completo, com todos os
componentes, conforme projeto”. Nas sua CPU devem constar todos os
componentes e miscelaneas necessdrias a sua execugao.

1.10.9.2. Na composicdo dos eletrodutos e canaletas deverdo devem estar computadas
todas as conexdes, acessorios e elementos de fixagdo necessarios, de modo que
a medicdo seja feita por metro de eletroduto ou canaleta executada. Incluir no
texto da descricdo “...incluso conexdes”.

1.10.9.3. Quando houver instalagdio de SPDA considerar o servico de “Laudo de
aterramento”.

1.10.10. ELEVADOR:
1.10.10.1. Nas obras que houver instalacdo de elevador o prazo minimo de execuc¢do
serd de 9 meses e devera haver na planilha e no respectivo cronograma o item:
“Manutencgdo preventiva do elevador no periodo de garantia do equipamento
pelo fabricante”, que é de 12 meses. Unidade: més.

1.10.11. AREA EXTERNA / URBANIZAGAO:
1.10.11.1. Nas areas externas deverdo ser considerados apenas o plantio de grama.
Cabe a Unidade os servicos de paisagismo.

Péagina 5 de 14
Diretrizes para elaboragao da planilha or¢gamentaria e cronograma-Ro2



\\")’ GRUPO GESTOR DE OBRAS
Ya® COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO

UNICAMP Rua Bernardo Sayéo, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - foneffax: (19) 3521-4690
3521-4116

1.10.12. SERVICOS COMPLEMENTARES:

1.10.12.1. Na planilha orcamentaria deverd conter o item: “Elaboracdo de projeto as
built - m? de prancha de desenho modificada”, com unidade de medida: “m? de
prancha técnica”. Serd cobrada pela Fiscalizacdo a entrega das pranchas cujos
servicos sofreram alteracdes de projeto durante a execucdo da obra”. Nao se
trata de um levantamento cadastral com elaboracdo de projeto, mas tdo
somente revisdes pontuais nas pranchas de desenho do projeto executivo que
foram fornecidos pela UNICAMP as construtoras. A composicdo deste custo
deve ter em conta estes parametros.

1.10.12.2. Considerar o servico de DESMOBILIZACAO do canteiro de obras (unid.).

1.10.12.3. Considerar limpeza final da obra.

Além dos ftens acima devem ser observados outros itens relacionados com @ obra em questdo e
compatibilizacGo com outras dreas correlatas.

1.11. Ao final da planilha discriminar:
1.11.1.1. Total da obra (somatéria de todos os custos finais dos servigos) (RS)
1.11.1.2. Total de material (somatdria de todos custos finais de materiais) (RS)
1.11.1.3. Total de m3o-de-obra (somatéria de todos custos finais de m3o-de-obra) (RS)
1.11.1.4. BDI - Beneficio de Despesas Indiretas (%) e valor do BDI (RS)
1.11.1.5. Total Geral da obra (soma do custo total da obra com BDI) (RS)
1.11.1.6. Total Geral de material (soma do custo total de materiais com BDI) (RS)
1.11.1.7. Total Geral de m3o-de-obra (soma do custo total de m3o-de-obra com BDI) (RS)
1.11.1.8. Preco final por m? (preco total geral da obra + drea da obra) (R$/m?)

Exemplo:

FONTE DE €6DIGO / PRECO MAT. | PRECO MAT. | PRECO M.O. | PRECO M.O. | PRECO FINAL |  PRECO FINAL
PREGOS REFERENCIA | ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. | (UNIT)(RS) | (TOT(RS) | (UNIT)(RS) | (TOT.)(RS) | (UNIT)(RS) (TOT.)(RS)
TOTAL DA OBRA
TOTAL MATERIAL
TOTAL MAO-DE-OBRA
BDI=__,__ %
TOTAL GERAL DA OBRA
TOTAL GERAL MATERIAL
TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA
PRECO/M2

ATENCAO: o indice do BDI(%) DEVE SER APLICADO SOMENTE NO FINAL DA PLANILHA. NAO
INCLUIR O BDI(%) NA COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO.

1.12. A planilha orcamentaria final deverd estar com os precos vigentes (data-base
atualizada) na entrega do objeto.

1.13. Apresentar a Composicdo de Preco Unitario-CPU para cada servico que compde a
planilha orcamentaria.

2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
A empresa devera elaborar o planejamento da obra através do cronograma fisico-financeiro.

Para tanto a planilha deve estar organizada por etapas de obras ou atividades principais e estes
itens devem estar representados no cronograma fisico-financeiro. A planilha orcamentaria, o
cronograma e as composicoes de custo deverdo estar lincadas de modo que o acréscimo ou
supressao de qualquer item da planilha ou da composi¢do de prego tenha reflexo imediato no
cronograma. Vide modelo “Anexo 2”.
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3. LEIS SOCIAIS:

A empresa deverd apresentar a planilha demonstrativa das Leis Sociais (%) considerando
trabalhadores mensalistas das Composicoes de precos Unitarios dos servigos contemplados na
planilha orcamentaria. Vide modelo “Anexo 3”.

. COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO:
A empresa devera apresentar a planilha das Composicdes de Preco Unitarios dos servicos

contemplados na planilha orcamentdria. Vide modelo “Anexo 4”.

. CURVA ABC:
A empresa deverd apresentar a planilha com a curva ABC de servicos. Vide modelo “Anexo 5”.

. DECLARACAO DO ORCAMENTISTA:
A Empresa deverd apresentar a Declaragdo do orgamentista assinada pelo responsavel e com

respectivo nimero do CREA ou CAU, conforme modelo constante nesse documento vide “Anexo
6”, de que os quantitativos da planilha orcamentdria estdo compativeis com o projeto de
engenharia da obra.

. ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:
Devera ser apresentada Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente ao orcamento.

Observagdo:

v' Se durante a elaboragdo da orcamentagdo houver qualquer divida consulte a Se¢éo de

Engenharia da CPO para orientagéo.
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ANEXO 1 — MODELO PLANILHA ORGAMENTARIA

P — RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CO APLICAR O INDICE DO BDI(%)
SINAPL COS- SImD - Foe. | | EveRen SOMENTE NO FINAL DA PLANILHA. NAO
G Cddigo da tabela PINI ou SINAPI ou INCLUIR O BDI NA NA COMPOSICAO DE
R icis PREGO UNITARIO DOS ITENS.
-PESQUISA MERCADO | opaa: de outra Fonte oficial c R
INDICAR O FORNECEDOR.  AMENTO: BDE__,__ %
LocaL: DATA-BASE(I0): més/ano
Argh da obra: (m?) DATA: dia/més/ano
Esta planilha é de uso exclysivo da Adminisyfagao, foi elaborada para definigio do valor referéncia da obra/servigo, portanto ndo é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os
campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, M3o de Obra, Pregos Unitarios, Pregos Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).
PRECT
FONTE DE €6DIGO / PRECO MAT. PRECO M.O. FINAL
TEM PRECOS REFERENCIA DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANT. | (UNIT.(RS) PREGO MAT. (TOT.)(RS) (UNIT.)(RS) PRECO M.0. (TOT.)(RS) INIT)(RS)|  PREGO FINAL (TOT.)(RS)
1 [SERVICOS INICIAIS -
1.1 instalagao canteiro de obras
111 Canteiro de obras de acordo com NR18 e NR24 més
112 Ligagdes provisdrias unid
113 [Alambrado para isolamento do canteiro quando necessario
114 Placa de obra e 6,00
115 Mobilizagio
116 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA
12 Ges e retiradas
Remogao para area licenciada dos residuos da construgo civil(RCC) gerados na obra,
segregados e de acordo coma 30 da
121 Resolugio 307/CONAMA.
122 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA
13
131 Locagio de obra [ [ [ [ [ [ [ |
Subtotal
2 [ DESPESAS GERAIS
21 | T 0 da obra (Com Encargos Sociais de [ mes | | | | | | |
Subtotal
3. [ [TRABALHOS EM TERRA
N I [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA I I I I I I I [
3.2. [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
la FUNDAGAO E INFRA-ESTRUTURA
ja. Fundagdes profundas
la.11 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ [ [ [ [ [ [ |
:';'2 ramdaghes superfia INCLUIR NA PLANILHA UM ITEM CONTEMPLANDO A REALIZACAO DE PROVAS DE CARGA I I I
21 ESTATICA, SENDO A QUANTIDADE E TIPO DE PROVA, DE ACORDO COM O A FUNDAGAO T T T
la.22 ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 12131-2006 E FORNECIMENTO DE [ [ [
a3 [Outros 4
ja31 [ I [ [ [ [ [
Subtotal
5 [ I
5.1 | [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ [ [ [ [ [ [ I
o | [ [ [ [ [ [ | [
Subtotal
3 [PAREDES E PAINEIS 1 ~ T
6.1 [Alvenarias | PREVER A INSTALACAO DE VERGAS E CONTRAVERGAS NAS |
611 [TODOS OS SERVIGOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA 71 ABERTURAS DE VAOS DAS ALVENARIAS [ [ |
612 M T T T | 1 [
6.2 Divisérias
621 [ [ [ [ [ [ [ [
lo.2.2 [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
7 [COBERTURA
7.1 Estrutura
712 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ [ [ [ [ [ [ |
7.3 [ [ [ [ [ [ [ [
7.2 [Telhamento
7.2.1 [TODOS O SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | [ [ [ |
7.22 [ [ [ [ [ [ [ [
7.3 Calhas, rufose .
731 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | | | | |
732 [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
s [ I A
8.1 | [TODOS OS SERVIGOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ [ [ [ [ [ | |
8.2 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
lo EVIDROS
jo.1 Esquadrias de madeira
l9.1.1 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ [ [ [ [ [ | |
j9.12 [ [ [ [ [ [ [ [
jo.2 Esquadrias de ferro
l0.2.1 [TODOS O SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA. ]| ATENGAO: Na instalagéo de caixilhos de aluminio deveréo ter claramente especificado na sua descriéo e |
0.2 ['7] também nas cpus - composicdes de custos unitdrios que deverdo ser instalados com marcos, [
o3 Esquad uminlo_ e com as molduras de arremate.
031 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA i T
lo32 f f f f f f I
933 T Incluir na planilha "Ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em | |
9.4 Esquadrias de vidro ializado (ensaios de G0 de ar, idade 2 dgua e sob cargas
z:; } i istribuidas) para tipologias que apresentam pior situagdo, com emissio de } }
lo.5 [Vidros e espelhos Laudo Técnico e ART".
9.5.1 [ I [ [ [ [ [ I
052 [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
m INSTALAGOES ELETRICAS
101 Redes Prediais Internas
10.1.1 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA Y| quadro de i Elétrica e Quadro de Comando deve estar ificado com [ I
;z ; 2 oo 1] o nome que consta em projeto, devendo estar na descrio apenas “Quadro de I [
¥ xten - feto”
1021 [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA I QD-ne..... completo, com todos os componentes, conforme projeto”. I [
1022 [ I I I I I [ [
103 [Sistema de T 1
1031 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA Il INCLUIR LAUDO DE ATERRAMENTO | [ |
1032 ks T T d [ [
Subtotal
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11 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
e : nstalaio i /| ha composio firulicas dovem etar todas a5 conexces I—
12 1 de modo que a medig3o seja feita por metro de tubulag3o executada.
11.2 Redes Externas e 5 Consit conexdes: adaptador, luva, joelho, t&, unido, bucha, cotovelo, cap,
1121 } ‘\ curva, plug, cruzeta, conector, jungdo e outros similares desta natureza. J‘ ‘\
1122
113 Instalagao de Esgoto AN
1131 T I [ [
1132 [ I As Ses de esgoto e aguas pluviais, em PVC deverso ser sempre I I
11.4 Instalagao de Aguas Pluviais j orgadas e regi: na planilha aria, em PVC
1141 } l reforcado bege pérola ou superior. } {
1102 ; ; ~ ~
115 |Aparelhos, metais e bancadas
1151 [ [ [ [ I [ [ I [
1152 [ [ [ [ [ [ [ [ [
12 i - As “arestas e cantos vivos” das alvenarias deverdo sempre ser guarnecidos com pegas de arremate.
12.1 de paredes internas
211 T T0DOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA GBRA 4 Cantoneiras de ago galvanizado nas alvenarias onde o revestimento & argamassa e cantoneiras de T
1212 I T aluminio onde o i & ceramico. A ira devers estar na igo de custos do I
12.2 i de teto i e ser declarado na descrigdo do mesmo com a expl 0 “... inclusive il
12.2.1 | [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | |
1222 [ [ [ [ [ [ [ [ [
122 de parede externa
1221 I [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA I I I I I I [ I
1222 | [ [ [ [ [ [ [ [
[13 PAVIMENTACAO
13.1 i de piso
13.1.1 [ [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA [ [ [ | | | | |
1312 [ [ [ [ [ [ [ [ [
132 i 5o Externa / Quadras e Alambrad
13.2.1 | [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | | | [ |
1322 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Subtotal
10 PINTURA
1a.1 Pinturas Int
14.1.1 I [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA I I [ [ I I [ [
14.1.2 [ [ [ [ 1 [ [ 1 [
102 Pinturas Externas
14.2.1 [ [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | [ [ [ | | [ |
14.2.2 [ [ [ [ [ [ [ [ [
103 Pintura de Esquadrias
1431 | [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | | | | | | | |
14.3.2 [ [ [ [ I I I [ [
Subtotal
15 | I A
15.1 | [ [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | [ [ [ |
152 | [ [ [ | [ PLANILHA MODELO - CADA [TEM DE SERVIGO DA [ [
Subtotal
16 [ [eLEvapor PLANIUHA MODELO DEVE ESTAR LINCADG COM O
161 | I [Elevador....(n® de paradas) porta unilateral ou bilateral etc. [ _unid_] I | [
16.2 | | | 50 preventiva do elevador no periodo garantia de 12 meses sub‘ml\ més | CRONOGRAMA DE MODO QUE QUALOUER | |
17 |servicos compL
17.1 Externos ACRESCIMO OU SUPRESSAD NA PLANILHA TENHA
17.1.1 [ [TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA | [ [ [ |
17.12 I I I I REFIEXO IMEDIATO NO CRON A4 NEo usar I I
17.2 Limpeza / ilizaga
1721 Limpeza geral da obra m? mo: verba, global
Elaboragao de projeto “as bullt” - m? de prancha técnica alterada até a entrega da verba, global,
17.22 Jobra m
1723 5 unid miscelénes ou similar.
17.24 [TODOS 05 SERVICOS NECESSARIOS A ESTA ETAPA DA OBRA
Subtotal
SUBTOTAL DA OBRA‘
18 | [ADMINISTRAGAO LOCAL
18.1 ‘ ‘Administragéc local da obra ‘ unid. ‘ 1,0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
TOTAL DA OBRA [5 PRECO MAT. (TOT,) | [sPRECOM.O.(TOT) | [5 PRECO FINAL (TOT.)
SUBTOTAL DA OBRA COM ADM. LOCAL ‘
BDI=] %
TOTAL GERAL DA OBRA|
TOTAL GERAL MATERIAL|
TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA|
PRECO/M2
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ANEXO 2 — MODELOS CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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ANEXO 3 — LEIS SOCIAIS

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A1l Previdencia Social
A2 FGTS

A3 Salario Educacao
A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A9 SECONCI
Total do Grupo A

A8 Seguro contrarisco e acidente de trabalho (INSS)

20,00
8,00
2,50
1,50
1,00
0,60
0,20
3,00
1,00

37,80 %

B |ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIADE A (%)

B 1 Descansosemanal remunerado (DSR) 22,90

B 2 Feriados que coincidem com dias Uteis

B 3 Auxilio Enfermidade 0,79

B 4 Licenca Paternidade 0,34

B 5 |Acidente de Trabalho

B 6 |Faltas abonadas 457

B 7 [Dias de Chuva e outras dificuldades

B8 13.°Salario 10,57
Total do Grupo B 39,17 %

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGAO - HORISTAS

C |ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

C 1 Deposito por despedida sem justa causa 5,56
C 2 Férias indenizadas 14,06
C 3 Auviso prévio indenizado 13,12
C 4 Indenizag&o Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11
Total do Grupo C 32,74 %
D |REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,81
D 2 Reincidéncia de (A-A9) sobre C3 4,83
Total do Grupo D 19,63 %
TOTAL DOS ENCARGOS 129,34 %
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ANEXO 4 — COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA - L,
CPU - COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEISSOCIAIS: __,__ %
ORCAMENTO: BDI: __,__ %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano
CODIGO DESCRIGAO | UNIDADE | COFF. | PRECO(RS) | PRECO TOTAL (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1 |Ajudante H 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1!Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1 |Alojamento metélico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitério e chuveiro - LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00
locagdo (espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura:
2,50 m)
PRECO (mdo-de-obra): 175,00
PRECO (material): 2.148,00
PRECO TOTAL (unit.): 2.323,00
LS(%): 129,34 226,35
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.549,35
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.944,15

PRECO (m&o-de-obra):
PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

LS(%): 129,34

BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):

PRECO (m&o-de-obra):
PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

LS(%): 129,34

BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):

PRECO (mdo-de-obra):
PRECO (material):

PRECO TOTAL (unit.):

LS(%): 129,34

BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):
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ANEXO 5 - CURVA ABC

L0GOTIPO RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
DA EMPRESA
CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: LEISSOCIAIS: __,__ %
ORCAMENTO: BDL__, %

LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano

copiGo DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PRUNIT(R$) | PRTOTAL(R$) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)

TOTAL GERAL:
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ANEXO 6
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL E DADOS DA EMPRESA
EMPRESA

MODELO DE DECLARACAO

OBRA:

Processon? __ -P- /201_— NOME DA OBRA

N2 ART DO ORCAMENTO:

Na condicdo de Responsdvel Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos
constantes na planilha orcamentdria estdo compativeis com o projeto de engenharia da obra acima

referenciada e que os custos unitarios de insumos e servicos sdo iguais ou menores que a mediana

de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil

SINAPI)| em atendimento aos dispositivos do artigo 112 da Lei n2 12.017 de 12 de agosto de 2009 e

" que os insumos que cujos custos ndo foram referenciados neste sistema foram apurados no

mercado, informar aqui as outras fontes pesquisadas para elaboracdo do orcamento da obra.

s Carta Modelo. A empresa devera
¢ informar aqui a sua principal fonte de
precos pesquisada: ou SINAPI ou
SICRO ou CPOS ou FDE ou SIURB- :
PMSP ou DER ou TCPO-PINI ou ainda Municipiosededaempresa,dia de més de201_.

consulta ao mercado.

Engenheiro ou Arquiteto
CREA - CAU
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