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ANEXO VI

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N°

PROCESSO 01-P-32126/2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de Sao Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n° , com sede a Rua , N° -
BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ....coovees , heste ato devidamente
representada por nome e rg, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
tem entre si justo e contratado a prestacdo de servigos objeto da Concorréncia Publica
DGA n° 001/2014, processo 01-P-32126/2013, homologada e adjudicada pela(o) em
/ | e mediante as seguintes Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é a Construcgdo do Prédio para a instalacdo do
Herbario e Museu - Instituto de Biologia — IB da UNICAMP, conforme
especificacbes contidas no Anexo | do edital.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mao de obra,
necessarias a perfeita e integral execucdo dos servicos é de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local onde serd executada a obra é: Rua Bertrand Russel, s/n® —
Quadra 19 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz", Campinas - SP.

1.4. O edital e a proposta da Contratada, independentemente de transcrigdo, integram o
presente instrumento como se partes dele fossem.

CLAUSULA DOIS - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o cumprimento fiel dos prazos aqui fixados para
inicio, execucdo e entrega dos servicos, sob pena de incorrer nas sang¢fes contratuais
estabelecidas na Clausula Doze deste instrumento.

2.2. O adimplemento das obrigacOes aqui ajustadas admite prorrogacgéo, nos termos do §
1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, desde que ocorra algum dos eventos descritos
nos incisos | a VI do aludido pardgrafo, por meio de Termo Aditivo e mediante
justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.
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2.3. Na execucéo do Contrato seréo observados 0s seguintes prazos:
a) 540 (quinhentos e quarenta) dias para inicio, término e entrega da obra;
b) 10 (dez) dias para o recebimento provisoério; e,
¢) 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.

CLAUSULA TRES - DO VALOR E DO ORCAMENTO E DO REAJUSTE

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente a méo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.

3.2. As despesas serdo pagas, conforme segue:

a) R$ a conta de recursos orgcamentarios na(s) funcional(is) programatica(s)
, N0 elemento econdmico

b) R$ a conta de recursos oriundos do(s) convénio(s) no elemento

econdmico

3.3. O contrato ser4 reajustado pela variagio apresentada pelo indice de Precos de Obras
Publicas — Edificagdes — Geral, apurado pela FIPE e publicado no D.O.E., com
observancia a legislacdo vigente, em especial, o Decreto estadual n® 27.133, de
26/07/87, alterado pelo Decreto estadual n°® 45.113, de 28/08/00, depois de decorridos
12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta.

Para efeito do célculo da parcela a ser reajustada, sera utilizada a seguinte formula:
R=Po[(_L)-1]
lo
onde:
R = Valor do reajuste
Po = Parcela a ser reajustada

| = indice de precos de obras publicas — Edificacbes Geral da FIPE (Fundacio
Instituto de Pesquisas Econdmicas), referente ao més da execucao dos servicos

lo = Indice de precos de obras publicas — Edificacbes Geral da FIPE (Fundacdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas), referente ao més da data do recebimento da
proposta da Contratada.

3.3.1. Os atrasos injustificados na execucdo da obra ou cujas justificativas ndo
forem aceitas pela Contratante, motivadamente, ndo serdo computados para efeito
da periodicidade do reajuste previsto no subitem 3.3.
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CLAUSULA QUATRO - DA GARANTIA

4.1. A Adjudicataria deverd, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para
seu cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

4.2. A Adjudicatéria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucdo em dinheiro;

b) Titulos da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

C) seguro garantia; ou,
d) fianca bancaria.
4.3. A garantia seré recolhida conforme segue:

a) depdsito no Banco Santander, Agéncia 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3,
anexando copia ao Contrato, no caso de caucao em dinheiro;

b) para as modalidades descritas nas letras “b”, “c” e “d” do subitem anterior,
apresentar o original na Area de Financas da Contratante, localizada no Prédio da
Diretoria Geral da Administracdo-DGA situada na Praca das Bandeiras, n°45,
Quadra 2, Prédio 1 - Cidade Universitaria "Zeferino Vaz".

4.4. A garantia contratual devera ser renovada no caso de prorrogacdo do prazo de
vigéncia do contrato.

4.5. A garantia sera devolvida quando da extin¢do do contrato, desde que a mesma nédo
tenha sido perdida em favor da Contratante, e apds a verificacdo de que todas as
condicdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA CINCO - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias contados da data de cada medicdo e
sua aprovacdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes sendo
vedada a colocagcdo em cobranga ou sua negociacdo junto as instituicGes financeiras
(Clausula ndo a ordem), ou negocia¢do com outras empresas.

5.1.1. O pagamento sera efetuado mediante depdsito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada, nos
termos do Decreto Estadual n°® 55.357/2010.

5.2. E condicgéo a realizacdo do pagamento a entrega, pela Contratada, na Coordenadoria
de Projetos e Obras - CPO, no prazo de até 3 (trés) dias contados da data de aprovacéao
da medicéo, os seguintes documentos:
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a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissédo com base
em dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) copia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberagdo dos pagamentos;

f) notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhados
de declaracdo de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira exdtica, ou,
no caso de uso de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, de acordo
com o que estabelece o artigo 46 da Lei Federal n°® 9605 de 12 de fevereiro de 1998,
acompanhado dos seguintes documentos:

f.1) original da primeira via da ATPF - Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA;

f.2) comprovante de que o(s) fornecedor(es) encontra(m)-se cadastrado(s) no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

5.2.1. Na hipédtese de constatacdo de irregularidade nos documentos (no todo ou em
parte), a contagem do prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos
documentos regularizados.

5.3. Em atendimento ao artigo 31 da Lei federal n°® 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei
federal n°® 9.711, de 20.11.98 e Instrugdo Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro de
2009, a Contratante procedera a retencao do valor dos servicos indicados na nota fiscal,
fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em nome
da Contratada a importancia retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da
emissdo do respectivo documento de cobranga ou no préximo dia til, caso esse ndo o
seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da referida Instrucao.

5.4. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL", conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa
citada no subitem anterior.

5.5. A falta de destaque do valor da retengdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8§ 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitard a Contratada a
efetuar sua compensacao junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencao/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para correcao.

5.6. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipotese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
unica Guia.
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5.7. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e o contraditorio.

5.8. O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens ou a atividades
incluidas no Cronograma Fisico-Financeiro, sendo que itens da obra para os quais
nenhuma tarifa ou preco tenha sido cotado ndo serdo pagos, considerando-os cobertos
por outros precos e tarifas.

CLAUSULA SEIS - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Iniciar a execugdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a
execucdo da obra iniciar na data que for estabelecida pela Contratante na reunido para
inicio da obra a ser realizada na data fixada na convocacéao formal, a qual esta vinculada
a analise e aprovacgdo dos documentos relacionados no subitem 6.25.

6.1.1. Na reunido de inicio de obra sera estipulada a data limite para a construtora
entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.

6.2. Executar os servicos atendendo integralmente as normas da ABNT e demais
normas técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.

6.3. Fornecer e utilizar na execucao das obras, equipamentos e mao-de-obra adequada,
bem como materiais novos e de primeira qualidade necessarios a sua perfeita e integral
execucdo dos servicos e discriminados no Anexo I, os quais deverdo satisfazer os
padrbes aconselhados pela técnica moderna.

6.3.1 Providenciar o fornecimento de projetos, materiais e execucdo (elétricos e
mecanicos), inclusive os componentes informatizados, tanto do elevador, quanto dos
seus acessorios e comandos, devem estar de acordo com normas técnicas de
engenharia, elétrica e mecanica, atuais e compativeis aos padrdes de produgdo de
elevadores.

6.3.2. O elevador deve ter projeto, construcdo e tecnologia recentes; ser adequado e
compativel com normas técnicas atuais atendendo a legislacdo, principalmente a
norma especifica para transporte de pessoas portadoras de deficiéncia, ou com
mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em cadeiras de rodas, com ou sem
assisténcia (NBR 13994 — Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de
pessoa portadora de deficiéncia).

6.4 — Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

6.4.1 — A Guia de Recolhimento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA ou CAU, no
original ou por copia autenticada, referente a execucdo da obra, constando o0 nome,
local e area da obra, bem como o nimero do processo licitatério da Contratante;

6.4.2 — O Protocolo de comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho, conforme
disposto na NR 18.
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6.5. Executar os servicos de obra civil em conjunto com o0s demais servigos necessarios
a sua concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

6.6. Instalar o canteiro da obra atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18.
6.7. Executar a locacdo e a demarcacao da obra por meio de gabarito de madeira.

6.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

6.9. Isolar o canteiro de obras com alambrado, devendo o mesmo ser retirado quando do
término da obra.

6.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

6.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execucgdo das obras e servicos.

6.12. Manter no local da execugdo da obra cronograma fisico-financeiro atualizado,
planilha orcamentaria, o memorial descritivo da CPO — n° 043/2013 e os demais
memoriais descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica do Edital, especificacdes
técnicas, copia das medigdes ¢ o “Didrio de Obra” com, no minimo duas vias, para
langamento diério das ocorréncias.

6.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langado também, o histérico técnico
detalhado dos servicos em execucdo, o periodo de chuvas (hora do inicio e do
término) e a relacdo nominal e diaria de todos os funcionarios da Contratada que
trabalhar&o no local.

6.13. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.

6.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

6.15. Permitir a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante, acesso ao local da execucéo da
obra.

6.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucao da obra, bem como a alteracdo da programacdo apresentada junto
com a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre os mesmaos.

6.17. E obrigatoria a presenca do engenheiro ou Arquiteto responsavel na obra pelo
menos 3 (trés) vezes por semana, cujo controle sera feito por meio de atas de reunides
(previamente agendadas) a serem realizadas com a Equipe de Fiscalizacdo na propria
obra ou com a CPO.
6.17.1. Manter no canteiro um Engenheiro Civil ou Arquiteto residente que, na
auséncia do engenheiro responsavel, responderd pelo mesmo perante a Equipe de
Fiscalizag&o.

6.17.2. Credenciar o engenheiro ou Arquiteto responsavel pelo acompanhamento
dos servicos, bem como o Engenheiro Civil ou Arquiteto residente, junto a
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Contratante, constando 0 nome, nimero do documento de Identidade e da inscri¢do
no CREA ou CAU, telefone e fax para contato.

6.17.3. Sera permitido pela Equipe de Fiscalizagdo um ndmero maximo de 02
(duas) obras dentro do Campus por Engenheiro Civil ou Arquiteto residente.

6.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo da boa
execucdo da mesma.

6.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0S INSUMOS necessarios e
adequados a realizagdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

6.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

c) planejamento da execugdo das obras nos seus aspectos administrativos e
técnicos, conforme programacéo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execucdo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora da obra, na vertical e horizontal,

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedado o
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionérios que irdo executar a obra, tais como: salérios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo
empregaticio entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucao das obras, inclusive quanto as redes de servicos publicos, o
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou
danificacdo da obra, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo
de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquida¢do de indenizagdo acaso
devida a terceiros;

J) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacGes que, na forma da lei, subsistirA mesmo ap0s a aceitacdo provisoria ou
definitiva da obra;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o0 objeto deste contrato ou no seu transporte.
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I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar as obras ndo aceitas pela Equipe de
Fiscalizagéo e que devam ser refeitas;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis da data do recebimento da notificagéo.

6.21. Cumprir fielmente as suas expensas as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

6.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

6.23. Responder pelas condic¢des de higiene e salde de seus funcionarios.
6.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

6.25. Entregar a Seguranca do Trabalho/DSSO, com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia
da data de integracdo, conforme previsto no Manual de Seguranca para Contratados, 0s
documentos abaixo relacionados, para emissdo de crachas especificos:

a) duas fotos 3x4 datadas e recentes de todos os funcionarios que irdo trabalhar na
obra;

b) copia autenticada ou simples mediante apresentacdo do original para cotejo, de:
b.1) cartdo do CNPJ;

b.2) comprovante de vinculo empregaticio através de livro de registros ou ficha
de registro da empresa, de todos os seus funcionarios que trabalhardo no local;

b.3) atestado médico de saude ocupacional emitido pelo médico do Trabalho,
dentro do prazo de validade de um ano da sua emissao, de todos os funcionarios
que trabalhar&o no local,

b.4) via da Contratante da ART ou RRT devidamente preenchida e quitada de
toda a obra contratadas;

b.5) treinamento de seguranca no trabalho conforme a NR-18 do Ministério do
Trabalho, no caso da Contratante ndo ter disponibilidade para promover a
Integracdo de Seguranca no Trabalho.

6.25.1. Na hipotese de subempreitada, as subempreiteiras deverdo apresentar toda a
documentacdo acima relacionada, bem como o Termo de Contrato firmado com a
Contratada por cOpias autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

6.26. Manter as suas expensas, nas proximidades das frentes de trabalho, cacambas
apropriadas para remocao de entulhos, materiais inserviveis gerados durante a execugédo
da obra, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e desobstruido, sendo vedado o
acumulo de entulho ou qualquer outro material de descarte sobre as areas comuns, vias
de circulacdo ou gramados.

6.27. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de
execucao da obra, cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua plenitude.
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6.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remocéo do
material inservivel e do entulho gerado, para fora do Campus, atraves de cagambas
apropriadas e locadas pela Contratada. A limpeza compreende também, todo o
esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o terreno fique pronto para o
plantio de gramas.

6.28.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos 0s materiais, ferramentas
e equipamentos de propriedade da Contratada, que por ventura ainda estejam na
obra. A Contratada fard a remocdo e dara destinacdo final aos materiais
considerados inserviveis e aqueles provenientes da limpeza da obra de acordo com
0 estabelecido na Resolucdo 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA. A Contratada devera solicitar por escrito a inspecao final dos servigos a
Fiscalizacdo da Contratante.

6.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

6.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

6.31. Executar a obra na forma estabelecida no Projeto Béasico, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais documentos integrantes do edital, bem como sua proposta, sendo
que a mesma serd fiscalizada pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, a qual sera
designada na ocasido oportuna.

6.32. Entregar a Contratante, apos conclusdo das instalagfes, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pegas, desenhos “as built”, memorias de célculo, quando for o
caso (os arquivos eletrénicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
conclusdo da obra).

6.33. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

6.34. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com as alteracGes
eventualmente efetuadas durante a execucdo dos mesmos.

6.35. Atender as determinacgdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674 de 06 de junho
de 2005.

6.36. Fornecer, juntamente com a nota fiscal, em arquivo eletronico (extensido “dwg”) e
na forma impressa, 0s projetos, desenhos, cortes, esquemas e diagramas elétricos do
elevador, bem como orientacdes, instrucbes e procedimentos para operacdo e
manutencao.

6.37. No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificagdo completa do
elevador, (fabricante, modelo, etc), devera estar incluido o Contrato de Manutengéo
Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas presas no elevador, por
exemplo), no periodo de garantia do elevador (minimo de 12 meses), cujo prazo para
atendimento é de 24 horas apds abertura do chamado em Garantia. A empresa
fornecedora do elevador deve emitir as respectivas ARTs — AnotacGes de
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Responsabilidade Técnicas — junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica
RRTs — junto ao CAU, sendo uma de “instalagdo do elevador” (que deve ser feita na
data de assinatura do contrato, fornecendo coOpia para a Unicamp) e outra de
“manutenc¢do preventiva e atendimento emergencial no periodo de garantia” (que deve
ser feita na mesma data da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, fornecendo
copia para a Unicamp). Além disso, a empresa responsavel pela manutencao preventiva
deve emitir o RIA (Relatério de Inspecdo Anual) entre 0 10° e 11° més da data da
emissdo do Termo de Recebimento Provisério pela Unicamp. Caso a garantia oferecida
pela empresa seja maior ou igual a dois anos, a cada ano, contado a partir da primeira
inspecdo, deve ser feita nova inspecdo anual e emissdo de RIA. No caso dos
Atendimentos Emergenciais, o prazo para atendimento do chamado é de 45 (quarenta e
cinco) minutos, quando houver pessoa(s) presa(s) no elevador, e de 1 (uma) hora, se ndo
houver pessoas presas no elevador.

6.38. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador devera ser responsavel
pelo atendimento do Contrato de Manutencdo Preventiva e Atendimento Emergencial
do Elevador, no periodo de garantia.

6.39. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério do Elevador, pela Equipe de
Elevadores da Unicamp, esta vinculada a apresentacdo do Contrato de Manutencao
Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o periodo de garantia.

CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer a fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizagdo, especialmente
designada.

7.2. Determinar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, o afastamento imediato de
preposto ou de qualquer funcionéario da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacgdo, atoo desabonador ou outros motivos, bem como
subempreiteiras ou subcontratados que nédo satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de
seguranca ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucdes,
cabendo a Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisacao.

7.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razdes da decisao, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspensao.

7.4. Realizar, por intermédio da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo
representante legal da Contratada, e mediante agendamento prévio, medicdo da obra
executada, até o 4° (quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

7.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.
7.5. Destinar local para a instalagcdo do Canteiro de Obras.

7.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar
servigos na obra, para comprovar o registro de fungéo profissional.
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7.7. Resolver as duvidas e questfes expostas pela Contratada, dando-lhe soluges
rapidas e adequadas.

CLAUSULA OITO - DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Caso haja necessidade de modificagdes, em consequéncia das condig¢des locais,
estas sO poderdo ocorrer apos a devida autorizacdo da fiscalizacdo da Contratante, bem
como do projetista responsavel, sendo que as modificagcbes deverdo ser acrescentadas
nos desenhos definitivos. Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a
execucdo do Objeto serdo documentadas pela Contratada, que registrard as revisoes e
complementacGes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como
construido”.

8.2. Os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos nos projetos
fornecidos pela Contratante ou na proposta da Contratada somente poderdo ser
substituidos por outros no caso de comprovacdo de similaridade, realizada por
instituicdo especializada, e mediante o aceite da Contratante. Fica reservado o direito da
Universidade de exigir ensaios laboratoriais complementares dos materiais propostos,
0s quais serdo realizados em laboratério a escolha da Unicamp, cujo 6nus sera da
Contratada;

8.2.1. A andlise de similaridade técnica do elevador de qualquer outro fabricante, ou
modelo diferente do especificado da referencia do Memorial, deve ser aprovada pela
Equipe de Elevadores da Unicamp, que ir4 comparar item a item conforme a tabela
abaixo. O elevador proposto sera considerado similar tecnicamente ao modelo
referéncia quando a soma dos pontos de todos itens for maior do que 90. Um item
comparado, ou obtém o peso total daquele item, ou obtém “zero”. A comparaGdo &
“binaria”, nao existe similaridade parcial em um item. Se um item ¢ similar, ele
incrementa o total de seus pon tos no somatorio de similaridade, se ndo for similar
incrementa “zero” ponto na soma, conforme ja foi dito.

Critérios de Similaridade Técnica - Elevadores

Itens Peso
Elevador sem casa de maquinas 11
Equipamento motriz sem engrenagens 13
Quadro de comando com inversor de Frequéncia V3F 11
Ele_mentos de Tracdo - filamentos de aco revestidos por Cinta de 11
Poliuretano

Resgate Automatico (*) 13
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Feixe de Luz na Barreira Infravermelha da porta de cabina — minimo 32 ;
feixes diretos, dando um total de 94 interpolados
Deteccao de Limite de Capacidade Maxima — 110% (**) 12
Ventilador de cabina — (**%*) 5
Operador de portas com motor controlado por frequéncia variavel (****) 6
Equipe Técnica credenciada pelo fabricante do elevador residente na 11
regido de Campinas — SP
Total Pontuacéo 100

(*) — Vide item 12.10

(**) — O sistema eletronico do equipamento, através de um sensor de carga,
monitora a carga do elevador, que ao ser atingida a sua capacidade limite, 10%
acima da capacidade nominal, este sistema eletronico impede que o elevador siga
em viagem, até que o numero de passageiros seja reduzido da cabina. Apés esta
reducéo, libera automaticamente o funcionamento do elevador.

(***) — Tanto o ventilador de cabina, quanto o seu sistema de acionamento devem
ser equipamentos projetados para o elevador e ndo uma adaptacdo. O sensor de
presenca que aciona o ventilador deve ser discreto e fazer parte do projeto
eletrénico do elevador.

(****) — Em caso de falta de energia, o operador de portas deve funcionar com a
energia elétrica fornecida em conjunto com o sistema de Resgate Automatico.

8.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na &rea, para a prestacdo destes
servigos ou de concessiondrias de servigos publicos.

8.4. A troca de informacdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrugdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos os expedientes escritos, apos seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

8.5. Qualquer erro ou impericia na execuc¢do da obra e constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela prépria Contratada, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a
correcdo, remogdo e nova execugdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha
resultado da insuficiéncia dos levantamentos.

8.6. A Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizagdo, devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias
contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizacéo.
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8.6.1. Protocolada a manifestagcdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato sera comunicado a
Contratada, por escrito.

8.6.2. Mantida a decisdo a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicagé&o.

8.6.3. Recebido o recurso a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara
a matéria e resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

8.7. No caso de recurso improcedente a Contratada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
poderd interpor novo recurso junto a Contratante, por intermédio da CPO, que nomeara
Comissdo de Vistoria e Peritagem para elaboracéo de laudo.

8.7.1. Referida Comissédo sera composta por trés membros de comprovada aptidao e
idoneidade, sendo o primeiro escolhido entre pessoas alheias as partes, 0 segundo
pertencente ao quadro técnico da Contratante e o terceiro indicado pela Contratada.

8.7.2. Cada parte arcard com 0s custos do perito pertencente ao seu quadro de
funcionarios, sendo que o perito alheio as partes serd pago pelo requerente da
pericia, cabendo-lhe ainda, as demais despesas a ela pertinentes.

8.8. Compete ao primeiro perito dirigir os trabalhos de vistoria e pericia e elaborar laudo
conclusivo sobre a matéria, objeto do recurso, sendo que no caso de conclusdes
diferentes, cada perito deveré apresentar laudo em separado.

8.9. A Contratante podera homologar o laudo pericial no todo ou parte dele ou, quando
discordantes, adotar um dos laudos, podendo ainda rejeita-los, caso em que a matéria
divergente ficara insubsistente na esfera administrativa.

8.10. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipdtese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo das obras, ressalvadas a etapa que deu origem a questao.

8.11. Resolvido ato questionado ou declarado procedente o recurso a divergéncia,
deverad constar do laudo técnico a justificativa para a prorrogacdo de prazo, se for o
caso, devido a paralisacdo da etapa em questéo.

8.12. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos os 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n® 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

8.13. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo
contratual entre a Contratante e eventuais subempreiteiras.

8.14. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, sera permitida a
execucdo de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na
Universidade, conforme calendario por ela divulgado. As solicitacdes deverdo ser feitas,
por escrito, com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.
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8.15. A subcontratagdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada mediante
prévia e expressa autorizacdo da Contratante, sob pena de, assim nédo o fazendo, ficar a
Contratada sujeita a multa de 10% do valor subcontratado.

8.16. O pedido de subcontratacdo deverd ser apresentado pela Contratada com 15
(quinze) dias de antecedéncia a formalizacdo do ato, instruido com atestado de
capacidade técnica da empresa a ser contratada certificado pelo CREA ou CAU.

8.17. A autorizacdo da subcontratagdo ficara condicionada a verificacdo, pela Internet,
da Regularidade da subcontratada junto ao INSS e FGTS.

8.18. A supervisdao e coordenacdo das atividades da(s) subcontratada(s) serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

8.19. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execuc¢do das obras, cujos ensaios serdo realizados
em laboratério de sua escolha, sendo os custos 6nus da Contratada. No caso de
reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatéria a imediata substituicdo
sem oOnus adicional a Contratante.

8.20. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do Local da Obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

CLAUSULA NOVE - DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. Ndo obstante a Contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucao de
toda a obra, a Contratante fica reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizac&o sobre a obra, por prepostos designados, podendo ordenar a imediata retirada
do local de funcionarios da Contratada, bem como a substituicdo dos que estiverem sem
o cracha, embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente.

9.2. A Contratada garantira os servigos por ela executados, nos termos do Artigo 618 da
Lei Federal 10406 de 10/01/2002. Neste periodo, 0s servi¢os que apresentarem defeitos
deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de méa conservacéo ou
uso inadequado das instalagdes.
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CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. A obra sera recebida provisoriamente no prazo maximo de 10 (dez) dias contados
da data da solicitacdo da Contratada.

10.2. O recebimento definitivo ocorrera apds o prazo de observacdo de 90 (noventa)
dias contados da data do recebimento provisario.

CLAUSULA ONZE - DA RESCISAO

11.1. O presente Contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - DAS SANCOES

12.1. A Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sancBes previstas no Capitulo 1V,
Secdo Il da Lei federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores, estara sujeita ainda, as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor contratual:

a) multa de mora diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um por
cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias.

b) multa de mora diaria: 0,2% (zero virgula dois por cento), sobre o valor
contratual, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso
a 60 (sessenta) dias, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato.

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucdo total ou parcial do contrato, para efeito de aplicacdo de multa
compensatoria sobre o valor total ou parcial do contrato, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato a critério da Unicamp.

¢) multa pelo descumprimento de clausula constante do edital e no instrumento
contratual: até 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou da
parte executada, em execu¢do ou inexecutada conforme o caso apresentado;

d) multa por desatendimento das determinacdes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor do contrato ou da parte executada, em execugdo ou
inexecutada conforme o caso apresentado;

e) multa compensatoria pela inexecucdo parcial do contrato: até 10% (dez por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatdria pela inexecucéo total do contrato: até 30% (trinta por cento)
sobre o valor contratual.
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12.2. As importancias relativas as multas, garantido o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, serdo descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada, respondendo
igualmente pelas mesmas a garantia prestada.

12.3. A Contratada estara, ainda, sujeita as san¢fes penais previstas na Secao Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal 8666/93 e alteracdes posteriores.

12.4. A aplicacdo da penalidade capitulada nos subitens acima € independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitard a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal n° 8666/93 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel na internet
no endereco: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

CLAUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de S&o Paulo, para dirimir as

duvidas ou controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.

E, por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato, em 2
(duas) vias de igual teor e Unico efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Campinas, de de
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1- 2.
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