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ESCOPO DE FORNECIMENTO

Este documento define os padrdes minimos para recebimento das etapas de projetos
em desenvolvimento.

Durante o desenvolvimento dos projetos serdo realizadas reunides na CPO, com a
presenca do Coordenador dos projetos e demais profissionais envolvidos. Estas reunides seréo
semanais, ocupando um periodo integral. Portanto, a empresa devera estar a disposi¢do da
CPO uma vez por semana.

A cada etapa entregue, a CPO fara a analise do material recebido e redigird um
relatério com orientagfes para avango das etapas. Este relatorio serd entregue nas reunides
com o coordenador dos projetos. A etapa sera reprovada pela CPO se o material ndo atender
este escopo ou apresentar inconformidades e devera ser reapresentada.

A etapa “Executivos” ndo sera aprovada com ressalvas. Sera aprovada apenas quando
ndo houver pendéncias nas corregdes dos projetos, memoriais e or¢gamentos.

Todos os desenhos devem ser desenvolvidos em “escala 1:1”, em extensdo dwg. A
montagem da folha para plotagem devera estar no modo lay out, obedecendo os padrdes de
folhas de acordo com a ABNT.

1. Reunido técnica inicial
1.1. Sera convocada pela PO logo apds a assinatura do contrato, com a participacdo

do escritorio de projetos e do representante da Unidade interessada. Devera ocorrer
nas dependéncias desta Coordenadoria, quando serdo transmitidas a Contratada as
diretrizes de projeto. A data desta reunido sera considerada a data zero para inicio
da contagem dos prazos de entrega das etapas de projeto.

1.2. Caso a Contratada ndo atenda a convocagdo num prazo de trés dias Uteis, estara
caracterizado atraso, a ser computado para fins de aplicacdo de penalidades
contratuais.

1.3. Por parte da Contratada é obrigatoria a participacdo do Coordenador do projeto.
Este Coordenador serd, deste momento em diante, o interlocutor principal da
Contratada junto a CPO e sob sua responsabilidade estara a compatibilizagdo e

coordenacdo geral de todos os projetos.

2. Levantamento de Dados e Programa de Necessidades
2.1. Desenvolvimento e consolidagcdo do Programa de Necessidades.

3. Estudo Preliminar de Arquitetura
3.1. Conceituagdo da implantacdo geral em termos de massas edificadas e
desenvolvimento da concepc¢do do produto pretendido de forma a verificar sua
viabilidade. Deve contemplar as avaliagcdes preliminares dos sistemas de estruturas
e de instalagOes prediais, e a validacdo dos produtos gerados nas fases anteriores.
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3.2. Conceituagdo do posicionamento das edificacfes em funcdo dos dados analisados
nas atividades anteriores e dos parametros legais (recuos, taxas de ocupacéo, etc.).

3.3. Conceituacdo e volumetria das edificagdes.

3.4. Caracterizagdo de uso, localizagdo, dimensionamento e articulagdo de todas as
areas.

3.5. Proposta preliminar dos sistemas construtivos, de forma a atender a proposta
arquitetonica.

3.6. Implantagéo preliminar no terreno.

3.7. Considerar as informacdes preliminares sobre a disponibilidade e caracteristicas de
atendimento pelos servicos de infra-estrutura local, os recursos técnicos e
tecnoldgicos disponiveis ou pretendidos, os sistemas construtivos e niveis de
acabamentos pretendidos.

3.8. Analise do levantamento planialtimétrico do local, inclusive construgdes existentes
(em caso de reformas ou ampliagdes) e quaisquer outros elementos internos.

3.9. Analise do relatério de sondagem com dados de nivel d’agua no local e
caracteristica do solo.

3.10.0 que deve ser apresentado para analise da CPO, plotado:

3.10.1. Estudo Preliminar de Arquitetura
3.10.1.1. Planta(s) baixa(s) esquematica(s) do(s) pavimento(s).
3.10.1.2. Estudo de volumetria da edificacéo.
3.10.1.3. Quadro preliminar completo das areas do empreendimento.
3.10.1.4. Implantagdo geral esquematica com indica¢do Norte-Sul, acessos
e locagdo da edificagéo.

4. Analise do Estudo Preliminar de Arquitetura
4.1. A CPoO fard a andlise e redigird o Relatorio de Analise, que conterd, ou ndo, itens

de “ndo conformidade”.

5. Reunido técnica para discussdo do Estudo Preliminar de Arguitetura
5.1. Sera convocada pela CP0O e ocorrerd nas dependéncias desta Coordenadoria.

5.2. Por parte da Contratada, € obrigatoria a participacdo do Coordenador do projeto.

6. Anteprojetos
6.1. Os Anteprojetos de todas as especialidades devem ser desenvolvidos
concomitantemente, ou seja, a concep¢do de cada especialidade de projeto deve
ser compatibilizada j& nesta fase, evitando-se retrabalhos.
6.2. O que deve ser apresentado para analise da CP0O, plotado em papel sulfite e CD

com 0s arquivos:
6.2.1. Anteprojeto de Arquitetura e Urbanizacéo.
6.2.1.1. Implantagdo geral e acessos (escala compativel com o projeto),
constando a orientagdo Norte-Sul.
6.2.1.2. Plantas baixas dos pavimentos (escala 1:50) compativeis com
modelo estrutural adotado e diretrizes fornecidas. Devera constar
a posicdo de pilares, shafts e espagos técnicos, assim como a
identificacdo dos ambientes. Em caso de reformas e ampliagdes,
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legenda com indicagdes de elementos a demolir, a manter e a
construir.
6.2.1.3. Planta de cobertura (escala 1:50) compativel com modelo
estrutural adotado.
6.2.1.4. Cota do nivel do pavimento térreo em relagdo ao RN adotado.
6.2.1.5. Posicdo de juntas de dilatacdo, quando houver.
6.2.1.6. Um corte transversal e um longitudinal (escala 1:50) com
definicdo dos pés direitos. Atencdo para 0s pés direitos no caso
de sistema dutado de ar condicionado. Um dos cortes devera
passar obrigatoriamente pela caixa d’dgua de consumo e
incéndio.
6.2.1.7. ElevacGes principais (escala 1:50).
6.2.1.8. Estudo do movimento de terra (escala compativel com o projeto).
6.2.1.9. Definicdo de tratamentos acusticos e luminotécnica especial nos
casos em que sejam requeridos (auditdrios, estudios de gravagéo,
etc).
6.2.1.10. Pré-memorial Descritivo de Arquitetura com a defini¢cdo, no
minimo, dos seguintes itens:
e Especificagdo do tipo de obra (se obra nova, reforma,
ampliacdo ou ampliacéo e reforma).
e Tabela de &reas completa, abrangendo a construcéo principal
e todos 0s anexos (casas de maquinas, etc).
e Tabela de acabamentos (pisos, rodapés, parede, teto, pintura),
por ambiente.
e Alvenarias e divisorias (internas e externas).
e [Esquadrias e portas.
e Tratamento de areas externas, acessos, estacionamento.
e Cobertura.
6.2.2. Anteprojeto de Estrutura:
6.2.2.1. Plantas baixas dos pavimentos (escala 1:50 ou maior) com a
posicdo de pilares e vigas compativeis com Arquitetura e
diretrizes fornecidas. Deverd constar a posicdo de shafts e
espacos técnicos.
6.2.2.2. Esquema das lajes e sobrecargas adotadas, compativel com as
diretrizes fornecidas.
6.2.2.3. No caso de alvenaria estrutural, planta de primeira fiada.
6.2.2.4. Posicdo de juntas de dilatacdo, quando houver.
6.2.2.5. Definigéo da altura da alvenaria de embasamento.
6.2.2.6. Carga dos pilares.
6.2.2.7. Tipo de fundacdo adotado.
6.2.2.8. Memorial de célculo das fundagdes.
6.2.2.9. Parecer Técnico assinado por consultor especializado em solos
justificando a solucdo adotada para a fundagdo, acompanhado da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
6.2.2.10. Indicacdo da necessidade ou ndo de provas de carga de estacas de
acordo com o exigido pela NBR 6122/2010, inclusive
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determinacdo de quais estacas receberdo a prova de carga. O
prazo para a execucdo da prova de carga devera estar
contemplado no cronograma fisico-financeiro da obra.

6.2.2.11. Planta de locagdo da fundacédo (fundagédo profunda e pré-forma).

6.2.2.12. Anteprojeto da estrutura metélica de sustentacdo da cobertura.

6.2.3. Anteprojeto de InstalacGes Elétricas:

6.2.3.1. Plantas baixas dos pavimentos (escala 1:50) com a posicdo de
shafts, espacos técnicos e dos quadros elétricos e de TeleCom.
Devera constar também das plantas baixas o caminhamento
(unifilar) das redes mestras de distribuicdo com a definicdo do
material a ser utilizado (eletrocalhas, perfilados, etc)

6.2.3.2. Identificacdo dos eixos de referéncia, 0s quais devem estar
compatibilizados com os demais projetos.

6.2.3.3. Posicdo de geradores, estabilizadores e outros equipamentos,
quando houver.

6.2.3.4. Proposta de Luminotécnica, com defini¢do de sua distribuicao.

6.2.3.5. Esquema unifilar de alimentacdo dos quadros elétricos e de
TeleCom (qual alimenta qual?).

6.2.3.6. Pontos de energia e tomadas e pontos de TeleCom.

6.2.3.7. Célculo da demanda elétrica total para a edificacdo, inclusive
previséo para ampliagdes.

6.2.3.8. Alternativas para a alimentacéo elétrica da edificacdo.

6.2.3.9. lluminacédo externa e de estacionamentos.

6.2.3.10. Anteprojeto do SPDA.

6.2.3.11. Definicdo e incorporagdo ao anteprojeto de instalacGes elétricas,
das alimentagOes para equipamentos de ar condicionado,
renovagdo de ar, iluminagdo de emergéncia, bombas do sistema
de &gua de consumo e incéndio e demais equipamentos
complementares a edificagao.

6.2.3.12. Implantacéo geral com indicagéo do local do medidor de energia.

6.2.3.13. Pré-memorial Descritivo de Instalacbes Elétricas com a
defini¢do, no minimo, dos seguintes itens:
e Especificagdo do tipo de obra (se obra nova, reforma,

ampliacdo ou ampliacéo e reforma).
e Tipo(s) de luminaria(s) adotada(s).
e Materiais a serem utilizados em todas as redes.
6.2.4. Anteprojeto de Instala¢es Hidraulicas e Incéndio:

6.2.4.1. Plantas baixas dos pavimentos (escala 1:50) com a posi¢cdo dos
shafts, espacos técnicos e esquema contendo a solucdo para as
prumadas de aguas pluviais (condutores), tubos de queda de
esgoto, prumadas de ventilacdo, prumadas de &gua de consumo e
de incéndio.

6.2.4.2. Implantagdo geral, com indicacdo do local do medidor de &gua.

6.2.4.3. Planta de cobertura e barrilete.

6.2.4.4. Posicdo das prumadas.

6.2.4.5. Solucdo para os drenos do sistema de climatizacéo.
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6.2.4.6. Definicdo do volume de reserva de 4gua de consumo e incéndio.
e Pré-memorial Descritivo de Instalacbes Hidraulicas e
Incéndio com a defini¢éo, no minimo, dos seguintes itens:
e Especificagdo do tipo de obra (se obra nova, reforma,
ampliacdo ou ampliacéo e reforma).
e Loucas e metais
e Materiais a serem utilizados em todas as redes.
6.2.5. Anteprojeto de Climatizagao:
6.2.5.1. Levantamento da carga térmica.
6.2.5.2. Definicdo do tipo de sistema e solucdo para a renovacgao de ar.
6.2.5.3. Memorial com as premissas de calculo para a definicdo do
melhor sistema a ser empregado.
6.2.5.4. Plantas baixas dos pavimentos (escala 1:100 ou 1:50) com a
posicdo e dimensdes da(s) casa(s) de maquinas e caminhamento
das tubulagdes (unifilar).
6.2.5.5. Demanda elétrica requerida e localiza¢do do “ponto de entrega”.

7. Analise dos Anteprojetos
7.1. A cPo fard a andlise e redigira o Relatorio de Anélise, que contera, ou ndo, itens
de “né&o conformidade”.

8. Reunido técnica para discussdo dos Anteprojetos
8.1. Seré convocada pela CPO e ocorrera nas dependéncias desta Coordenadoria.

8.2. Deverdo ser apresentados o0s Anteprojetos compatibilizados de todas as
especialidades.

8.3. Por parte da Contratada, é obrigatoria a participacdo do Coordenador do projeto e
dos responsaveis técnicos de todas as especialidades.

9. Pré-executivos
9.1. O que deve ser apresentado para analise da CPO, plotado em papel sulfite e CD

com 0s arquivos:
9.1.1. Pré-executivo de Arquitetura.
9.1.1.1. Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacOes feitas
pela CPO na etapa anterior.

9.1.1.2. Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em
folha padréo e carimbo definitivo.

9.1.1.3. Numeracdo das pranchas definida.

9.1.1.4. Planta e cortes de terraplenagem.

9.1.1.5. Plantas baixas dos pavimentos contendo layout de mobiliario e
equipamentos. Espacos técnicos e shafts devem estar
identificados.

9.1.1.6. Identificacdo dos eixos de referéncia, 0s quais devem estar
compatibilizados com os demais projetos.

9.1.1.7. Planta de caixilhos.
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9.1.1.8. Indicacdo das juntas de dilatagéo.
9.1.1.9. Todos os cortes necessarios (minimo de quatro), inclusive
dimensdo final da caixa d’agua com a reserva de incéndio,
quando exigida.
9.1.2. Pré-executivo de Estrutura:
9.1.2.1. Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacOes feitas
pela CPO na etapa anterior.

9.1.2.2. Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em
folha padréo e carimbo definitivo.

9.1.2.3. ldentificacdo dos eixos de referéncia, 0s quais devem estar
compatibilizados com os demais projetos.

9.1.2.4. No caso de reforma ou ampliacdo, apresentar detalhes da ligagéo
da nova &rea com a existente.

9.1.2.,5. Numeracdo das pranchas definida.

9.1.2.6. Plantas de formas da fundagéo, dos pavimentos, da cobertura e de
muros de arrimo.

9.1.3. Pré-executivo de InstalacGes Elétricas:

9.1.3.1. Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacOes feitas

pela CPO na etapa anterior.

9.1.3.2. Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em
folha padréo e carimbo definitivo.

9.1.3.3. Numeracdo das pranchas definida.

9.1.3.4. Luminotécnica definida.

9.1.3.5. Quadros elétricos dimensionados (inclui a divisdo de circuitos,
tubulacdes, fiagoes)

9.1.4. Pré-executivo de Instalacbes Hidraulicas e Incéndio:

9.1.4.1. Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacOes feitas

pela CPO na etapa anterior.

9.1.4.2. Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em
folha padréo e carimbo definitivo.

9.1.4.3. Identificacdo dos eixos de referéncia, 0s quais devem estar
compatibilizados com os demais projetos.

9.1.4.4. Numeragéo das pranchas definida.

9.1.4.5. Unifilar do caminhamento das redes mestras.

9.1.4.6. Protocolo de entrega do projeto de combate a incéndio no Corpo
de Bombeiros.

9.1.5. Pré-executivo de Climatizacgéo:

9.15.1. Todas as plantas do Anteprojeto que tiveram anotacOes feitas

pela CPO na etapa anterior.

9.1.5.2. Todos os itens do Anteprojeto de forma mais detalhada, ja em
folha padréo e carimbo definitivo.

9.15.3. Identificacdo dos eixos de referéncia, 0s quais devem estar
compatibilizados com os demais projetos.

9.1.5.4. Numeracdo das pranchas definida.

9.1.5.5. Dimensionamento de equipamentos e tubulagodes.
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9.1.5.6. Planta de layout da casa de maquinas com seus equipamentos.

10. Analise dos Pré-executivos
10.1. A cPo fara a anélise e redigira o Relatério de Anélise, que conterd, ou ndo, itens

de “ndo conformidade”.

11. Reunido técnica para discussao dos pré-executivos
11.1. Seré convocada pela CPO e ocorrera nas dependéncias desta Coordenadoria.

11.2.Deverdo ser apresentados 0s pré-executivos compatibilizados de todas as
especialidades.
11.3. Por parte da Contratada, € obrigatoria a participagdo do Coordenador do projeto.

12. Executivos

12.1.0s projetos executivos devem conter todas as informacgdes necessérias para o
perfeito entendimento dos projetos, orgcamentacédo e execucdo da obra.
Compreende, além das plantas de desenhos detalhados, memoriais descritivos,
especificacdo de materiais, planilhas quantitativas e orcamentérias, ARTs / RRTs,
declaracdo de orcamento e parecer de fundacbes. Todo o material devera ser
entregue em papel sulfite, assinado pelos respectivos responsaveis técnicos.

12.2.As ARTs / RRTs deverdo ser emitidas pelos responsaveis técnicos detentores dos
Acervos Técnicos apresentados na licitagéo.

12.3.Na ART / RRT referente a elaboracdo de orgamento deverd constar de forma
resumida os servigos que foram contemplados no or¢amento.

12.4. Deverdo ser entregues todas as plantas que tiveram anotages feitas pela CPO nas

etapas anteriores e CD com 0s arquivos.

12.5. Especificagdo para producdo de Memoriais Descritivos, Especificacbes de
Materiais, Planilhas quantitativas e orcamentarias:

12.5.1. Memoriais Descritivos e Especificagdes de Materiais

12.5.1.1. Apresentar especificacdo de materiais e servigos com as
recomendacgdes técnicas para uso e aplicacdo das informacgdes
contidas nos projetos.

12.5.1.2. Apresentar especificacdo das normas aplicadas na elaboragéo dos
projetos.

12.5.1.3. Apresentar especificacdo das normas e ensaios minimos a serem
aplicados para referendar a execucdo fisica dos sistemas e
respectiva documentagéo.

12.5.2. Elaboragdo de Planilhas de servigos (quantitativas e orcamentarias)
12.5.2.1. Seguir o anexo do Edital “Recomendacdes para elaboracdo de

orcamentos”.

12.5.3. O que nédo deve constar dos Memoriais Descritivos:
12.5.3.1. Condic@es de inicio dos servigos
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12.5.3.2. CondicGes de subsidios para edital

12.5.3.3. Condigdes contratuais

12.5.3.4. Horaérios para execucdo dos servicos da obra

12.5.3.5. Condigdes de subempreitada

12.5.3.6. Exigéncias de seguros de obras e acidentes

12.5.3.7. OrientagOes gerais do ponto de vista da fiscalizagédo

12.5.3.8. Exigéncias de licengas e franquias

12.5.3.9. DefinicGes sobre o Diario de Obras

12.5.3.10.Defini¢des de Normas de Seguranca do Trabalho

12.5.3.11.0u seja, deve o projetista se limitar as especificacbes dos
servicos e materiais relativos ao projeto desenvolvido.

13. Analise dos Executivos
13.1.A CcPO fard a anélise para aprovagdo do Executivo. Ndo havera aprovacdo com
ressalvas nesta etapa.

14. Entrega do Objeto.

14.1.Todas as plantas e documentos (planilhas, memoriais, etc) deverdo ser entregues
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos. Todos estes documentos
deverdo ser entregues em duas vias.

14.2.Entrega do CD definitivo com todos os arquivos de desenhos e documentos, com
revisdo R00. Os arquivos de desenho devem ser gravados em extensdo DWG. No
CD devera constar o arquivo CTB (Color-Dependent Ploting Stile Table),
utilizado para executar cada especialidade de desenho (por exemplo: arquitetura,
elétrica, hidraulica, ar condicionado, etc, cada um com suas especificidades).

14.3.Todas as plantas deverdo estar em nivel de revisdao R0O0, assim como a nomeacao
dos arquivos digitais, em DWG.

14.4.Nesta etapa, quando for o caso, deverd ser entregue o Projeto de Protecdo e
Combate a Incéndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

15. Analise do Objeto
15.1. A Contratada deverd aguardar a autorizacdo para a emissdo da Nota Fiscal.
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