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PREFEITURA

OBRA: ELABORAGAO DE LAUDO TECNICO PARA A COBERTURA DO PREDIO DE ADMINISTRAGAO DO INSTITUTO DE ECONOMIA - UNICAMP

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA BASE:

agosto/2023

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.

QTD

PREGO UNITARIO
MATERIAL (R$)

PREGO
UNITARIO MAO-
DE-OBRA(R$)

PREGCO FINAL
(UNIT) (R$)

PREGO TOTAL
MATERIAL (R$)

PREGO TOTAL
MAO DE OBRA
(R$)

PREGCO FINAL
(TOTAL) (R$)

1.0 |LAUDO TECNICO E PROJETOS

Elaboragdo de Laudo Técnico da estrutura metalica da cobertura da prédio
administrativo do Instituto de Economia, visando a substituicdo da cobertura
de telhas ceramicas, por telhas metalicas trapezoidais 40 tipo sanduiche,
instalacdo de placas fotovoltaicas, e substituicdo dos brises em
fibrocimento por telhas metalicas, bem como dimensionamento de vazao
das calhas de captagéo de aguas pluviais, instalacdo de escada marinheiro,
e identificando cada patologias, realizando o diagnéstico e as
recomendacdes especificas, para cada uma delas. Devera ser elaborado
projetos, para execugéo de reparo ou reforgo da estrutura metdlica de
cobertura da edificagdo. O laudo devera conter todas as recomendagdes e
os procedimentos necessarios para recuperagao, reparo ou reforco da
estrutura existente, lista de materiais a serem empregados e planilha
orgamentaria descrevendo os servigos que deverdo ser executados de
acordo com as necessidades expressas no levantamento, apresentar
memoria de calculo do dimensionamento da estrutura metalica, bem como
a ART ou RRT.

1.1 UND.

1,00

14.755,55

14.755,55

14.755,55

14.755,55

FROUJETU EAECUTIVU REFURLU/REVCUFERAGAU(FLANTA, CURTE,
DETALHES DE FABRICAGAO E EXECUGAO) EM DWG E EM
FORMATO A0, PARA COBERTURA E BRISES, COM FORNECIMENTO

ART DI PPRT

1.2 UNID.

3,00

4.424,38

4.424,38

13.273,14

13.273,14

PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA (PLANTA, CORTE,
DETALHES DE FABRICAGAO E EXECUGAO, EM DWG E FORMATO A0,
COM FORNECIMENTO DE MEMORIA DE CALCULO , ART OU RRT.

1.3 UNID.

3,00

4.424,38

4.424,38

13.273,14

13.273,14

41.301,83

BDI  28%

11.564,51

TOTAL GERAL:

52.866,34

Valor de referéncia boletim CDHU n. 190
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS PERIODO - DIAS ETAPA
30 60 90 (R$)

1.0 [LAUDO TECNICO E PROJETOS 100,00% 100,00%

52.866,34 52.866,34

52.866,34
Total Mensal R$ 52.866,34
Total Acumulado R$ 52.866,34
100,00%

% Acumulado
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QUADRO RESUMO

= PRECO FINAL
DESCRICAO DOS SERVICOS
ITEM ¢ ¢ (TOTAL) (R$)
1.0 |LAUDO TECNICO E PROJETOS 52.866,34

52.866,34




