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1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para conclusdo da obra de construcao do Prédio Laboratério
Integrado de Engenharia Molecular, conforme projetos, especificagbes técnicas,
memoriais descritivos e planilhas anexas.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Os projetos de Fundacdo, blocos, célices e estrutura Pré-Fabricada fornecidos pela
UNICAMP sdo Projetos Bésicos. A Contratada devera fornecer e aprovar junto a
Fiscalizacdo da UNICAMP os projetos Executivos da Fundacao, Blocos, Célices e
da Estrutura Pré-fabricada devidamente compatibilizados com as cargas da
estrutura e com os Projetos de Arquitetura e de InstalacGes.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo da UNICAMP, antes do inicio dos
trabalhos, um Plano Detalhado de Execucdo das Fundacgdes, Escavagdes e da
Galeria Técnica. Somente ap0s a execu¢do das fundacBes profundas podera ser
iniciada a escavacdo da galeria técnica. Uma vez aprovada pela Fiscalizacdo o
Plano de Trabalho, serd autorizada sua execucdo. Este Plano deve conter
informacdes sobre a ordem das etapas dos servigcos, medidas de seguranca e
controle dos servicos a serem executados.

Antes de iniciar a fabricacdo da estrutura Pré-Fabricada de concreto a Contratada
devera submeter o Projeto Executivo para apreciacdo da UNICAMP. Somente ap6s
aprovacdo por parte da UNICAMP sera autorizada sua fabricacdo. Os projetos
Executivos da Estrutura Pré-Fabricada devem atender as condi¢cfes descritas no
Memorial Descritivo Instalagdes Civis - itens: 3 e 4.

A anélise a ser realizada pela Fiscalizacdo visa a conferéncia do projeto com 0s
aspectos arquiteténicos pré-definidos no projeto de arquitetura, ndo eximindo a
responsabilidade da Contratada sobre as incompatibilidades que possam vir a surgir
entre as varias disciplinas do projeto (arquitetura, elétrica, hidraulica e mecénica)
com o projeto de Estrutura Pré-fabricada durante a execucdo da obra. Estas
incompatibilidades caso venham existir deverdo ser solucionadas sem 6nus para
Universidade.

Memo0020-2015 - Memorial - CGU -LIEM-R02 (HS) P4gina 1 de 14



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Infraestrutura:

Para execucdo dos Tubuldes foi previsto a escavacao partindo da cota media 639,67
(terreno atual).

Nos Blocos com 3 Tubul8es, deverdo ser executados 1 (UM) Tubuldo de cada vez.

As Estacas tipo Hélice Continua Monitorada D=30cm p/ 8TF, profundidade
minima = 4m e blocos de coroamento, utilizados na fundacdo da Galeria Técnica,
(Projeto EST, Folha 01/09 R 03) deverdo ser contemplados no projeto executivo de
Fundacao fornecido pelo licitante vencedor.

Alvenaria e fechamentos:

Considerar alvenarias de bloco de concreto de 14x19x39 cm para paredes
representadas no projeto com as espessuras de 15 e 17 cm e alvenarias de bloco de
concreto de 19x19x39 cm para paredes representadas no projeto com espessuras de
19,20 e 23 cm.

Deverdo ser considerados na composi¢do das alvenarias de bloco de concreto as
vergas e contra-vergas, grout, armadura e tela metélica para unido da alvenaria com
a estrutura pré-fabricada.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de ddvidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a
Pasta Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a
seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

49 As planilhas orgamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informacBes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questao.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a sequir.

CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagao,
sendo que 0 mesmo devera ser provido de instalacOes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccédo de refei¢cbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencao do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
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solicitar e definir junto a FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalagdo de ponto elétrico, sendo que séo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacBes e instalaches necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
tratd-los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalacao
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalacdo, a critério da FISCALIZAGAO, da placa de identificacdo da obra, em
chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na
reunido de inicio de obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execucéo das
obras, também ndo poderdo manobrar fora desta rea.

ATENCAO: Para as novas constru¢es a CONTRATADA devera considerar
na composicao de custos do canteiro de obras o fornecimento e a instalagéo de
medidores de consumo de Agua e de energia elétrica no padrdo das
concessionarias do municipio e que permanecerdo como parte integrante tanto
do canteiro de obras como da nova edificagao.

PRE-FABRICADO: Em edificaces cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de
fundacdo, infraestrutura, supraestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s.
Estes projetos serdo analisados pela Fiscalizagdo no seu aspecto arquiteténico, sendo
Sua execucdo autorizada somente ap0s aprovacao desta.

Observamos que a compatibilizacdo entre os projetos executivos do pré-moldado
com os demais projetos de instalacGes € de Unica e exclusiva responsabilidade da
Contratada.

ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metéalicas devera
ser apresentado pela Contratada, o projeto executivo, de fabricacdo e de montagem
conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para aprovagdo da
FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentagio solicitada em edital.

FUNDACAO: Na execucdo de fundacdes, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequacdes necessarias para a perfeita
execucao da obra/servico. No caso de fundacBes por tubuldes, cabera também ao
consultor da CONTRATADA a andlise e liberacdo para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatorios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o
desempenho dos elementos da fundagédo, para as situacdes exigidas por norma,
através da execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-
2010.

CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de ago a
CONTRATADA devera observar:
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e.

As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:

o Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;

e Regido IV do Brasil, conforme gréafico de isopletas da
velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

A CONTRATADA devera apresentar laudo, acompanhado de
ART, dos testes de conformidade realizados em laboratérios
especializados, para as tipologias que apresentam a situacdo mais
desfavoravel.

Somente apds a apresentacdo do laudo favoravel e a entrega dos
projetos de fabricacdo dos caixilhos, sera liberada a fabricacéo
dos mesmos pela FISCALIZACAO.

O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitacao € basico.

FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e
com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o
sera permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser
instalados espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas
previstas em norma.

REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA deveréa considerar em suas composic¢des de custo a instalacdo de
cantoneiras metélicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f.
g.

Cantoneira de aco galvanizado para reboco.
Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais a CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucdo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e AS

desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores serd

independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...
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e (Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, 0s mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde seréo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Véacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

« Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
Desentupimento Rotativo (root-rooter):

o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacGes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

b. Execucdo de servicos e acOes de conservagdo e preservacao
ambiental na area abrangida pela obra.

ELEVADORES: No fornecimento e instalacdo de elevador, deverdo ser atendidas
as seguintes especificacdes:

a.

b.

Elevador Elétrico sem Casa de Maquinas.

Dimens6es minimas da Cabina: 1,10m x 1,40m com portas de 0,90m de
abertura. Capacidade minima do elevador: 600kg (minimo de 08
passageiros).

O elevador deve ser adequado a caixa de corrida e ao projeto
arquitetbnico; portanto, qualquer adequagdo necessaria para a instalacdo
do elevador é de inteira responsabilidade da Construtora. Enquadram-se
nestas adequacgdes todos os itens considerados importantes para fixagao,
montagem, bom funcionamento do elevador e também para seguranca dos
passageiros, tais como: instalacdo de intercomunicador de cabina com
ponto externo, suportes de guias intermediarias, vergas, requadramentos
de batentes de porta, ganchos, vigas e suportes necessarios entre outros.

A cabina deve ter acabamento interno com painéis em aco inox escovado,
dotada de espelho nédo estilhacavel, ventilador de teto, piso em granito e
intercomunicador (com comunicacao externa).

As portas devem ter um sistema de reabertura no caso de qualquer
obstrucdo durante o movimento de fechamento. O sistema de reabertura
deve atuar pela interrupcéo da cortina infravermelha, que deve possuir no
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minimo 32 feixes de luz diretos (com, no minimo, 94 feixes interpolados),
mesmo que ndo haja contato fisico da pessoa (ou objeto) com a porta do
elevador.

f. Portas de cabina, portas de pavimento, corrimdo e demais itens metéalicos
que sofrem contato manual dos passageiros também devem possuir
acabamento em aco inox escovado.

g. Projeto, materiais e execucdo (elétricos e mecanicos), inclusive os
componentes informatizados, tanto do elevador, quanto dos seus
acessorios e comandos, devem estar de acordo com normas técnicas de
engenharia, elétrica e mecénica, atuais e compativeis aos padrbes de
producéo de elevadores.

h. Tensdo elétrica: 220V/60Hz, trifasica, (sistema trés fases, neutro e fio
terra), conforme norma em vigor.

i. O elevador deve ter projeto, construgcdo e tecnologia recentes; ser
adequado e compativel com normas técnicas atuais atendendo a
legislacdo, principalmente a norma especifica para transporte de pessoas
portadoras de deficiéncia, ou com mobilidade reduzida quando em pé ou
sentadas em cadeiras de rodas, com ou sem assisténcia (NBR 13994 -
Elevadores de passageiros - Elevadores para transporte de pessoa
portadora de deficiéncia).

j- O elevador deve ser construido com partes, pecas e componentes novos.

k. O elevador deve possuir dispositivos automaticos, elétricos ou mecanicos,
de ajuste milimétrico, entre os pisos da cabina e pavimento, evitando o
aparecimento de degraus com o passar do tempo.

Resgate Automéatico: Em caso de interrupcdo de funcionamento (por falta
de energia elétrica, por exemplo), o elevador deve se deslocar
automaticamente até a parada programada a partir de sua localizagéo e
em seguida abrir a sua porta (também automaticamente) para que 0s
passageiros saiam com seguranca. Tudo isto deve ser feito
automaticamente, sem intervencdo humana, e com o proprio sistema de
resgate automatico fornecendo a energia necessaria para 0 seu
funcionamento em situacdo de emergéncia. Tal fornecimento de energia
pode ser feita por um banco de baterias, ou “no-break”, por exemplo.

m. Copia eletrénica (extensao “dwg”) e impressa contendo projetos, desenhos
e cortes, mostrando conjunto e detalhes do equipamento, bem como
orientacdes, instru¢cdes e procedimentos para operacdo e manutencao,
esquemas e diagramas elétricos devem ser fornecidas juntamente com a
nota fiscal do equipamento.

n. Dentro da cabina do elevador e do lado de fora da porta do pavimento de
principal acesso ao prédio, deve ser colocada uma plaqueta contendo
identificacdo do fabricante e/ou da equipe técnica responsavel pela
conservacao do elevador, més e ano de instalagdo, orientacbes a serem
seguidas e telefone(s) de contato em casos de emergéncia.

0. Na reunido de inicio de obra sera estipulada a data limite para a
construtora entregar o Contrato de Fornecimento do Elevador.

p. No contrato de Fornecimento do Elevador, além da especificacdo completa
do elevador, (fabricante, modelo, etc), devera estar incluido o Contrato de

Memo0020-2015 - Memorial - CGU -LIEM-R02 (HS) P&gina 6 de 14



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial (pessoas
presas no elevador, por exemplo), no periodo de garantia do elevador
(minimo de 12 meses), cujo prazo para atendimento é de 24 horas apos
abertura do chamado em Garantia. A empresa fornecedora do elevador
deve emitir as respectivas ARTs — Anotacbes de Responsabilidade
Técnicas — junto ao CREA, sendo uma de “instalacao do elevador” (que
deve ser feita na data de assinatura do contrato, fornecendo cépia para a
Unicamp) e outra de “manutencéo preventiva e atendimento emergencial
no periodo de garantia” (que deve ser feita na mesma data da emissao do
Termo de Recebimento Provisério, fornecendo cépia para a Unicamp).
Além disso, a empresa responsavel pela manutencado preventiva deve
emitir o RIA (Relatério de Inspecdo Anual) entre 0 10° e 11° més da data
da emissdo do Termo de Recebimento Provisdério pela Unicamp. Caso a
garantia oferecida pela empresa seja maior ou igual a dois anos, a cada
ano, contado a partir da primeira inspecédo, deve ser feita nova inspecdo
anual e emisséo de RIA. No caso dos Atendimentos Emergenciais, o prazo
para atendimento do chamado € de 45 (quarenta e cinco) minutos, quando
houver pessoa(s) presa(s) no elevador, e de 1 (uma) hora, se ndo houver
pessoas presas no elevador.

g. A empresa fornecedora/fabricante/instaladora do elevador devera ser
responsavel pelo atendimento do Contrato de Manutencao Preventiva e
Atendimento Emergencial do Elevador, no periodo de garantia.

r. A emisséo do Termo de Recebimento Provisério do Elevador, pela Equipe
de Elevadores da Unicamp, esta vinculada a apresentacdo do Contrato de
Manutencdo Preventiva Mensal e Atendimento Emergencial durante o
periodo de garantia.

S. Os modelos referéncia, em ordem alfabética, fabricados atualmente, que
se encaixam neste padréo estabelecido, seguindo as normas e legislagbes
vigentes, principalmente as relacionadas as questfes de acessibilidade e
seguranca, sdo 0s seguintes:

Iltem | Fabricante Modelo
1 Atlas Schindler 3300 — com resgate automatico (*)
2 Otis Gen2 — com resgate automatico (*)
t. Qualquer outro fabricante, ou modelo diferente do especificado, deve ter

analise de similaridade técnica aprovada pela Equipe de Elevadores da
Unicamp, cujas condi¢des e critérios para a sua realizacao sédo explicitadas
a seguir:

i. A andlise de similaridade técnica deve ser aplicada
comparando-se item a item com a tabela abaixo. O
elevador proposto sera considerado similar tecnicamente
ao modelo referéncia quando a soma dos pontos de
todos itens for maior do que 90. Um item comparado, ou
obtém o peso total daquele item, ou obtém “zero”. A
comparagao € “binaria”, nao existe similaridade parcial
em um item. Se um item é similar, ele incrementa o total
de seus pontos no somatério de similaridade, se nao for
similar incrementa “zero” pontos na soma, conforme ja foi
dito.

Critérios de Similaridade Técnica - Elevadores
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Itens Peso
Elevador sem casa de maquinas 11
Equipamento motriz sem engrenagens 13
Quadro de comando com inversor de Frequéncia V3F 11
Elementos de Tracéo - filamentos de ago revestidos por Cinta de 11
Poliuretano

Resgate Automatico (*) 13
Feixe de Luz na Barreira Infravermelha da porta de cabina — minimo 32 7
feixes diretos, dando um total de 94 interpolados

Deteccédo de Limite de Capacidade Maxima — 110% (**) 12
Ventilador de cabina — (***) 5
Operador de portas com motor controlado por frequéncia variavel (****) 6
Equipe Técnica credenciada pelo fabricante do elevador residente na 11
regido de Campinas — SP

Total Pontuacéo 100

(*) — Vide item 4.1.L.

(**) — O sistema eletrébnico do equipamento, através de um sensor de carga, monitora a carga do
elevador, que ao ser atingida a sua capacidade limite, 10% acima da capacidade nominal, este sistema
eletrbnico impede que o elevador siga em viagem, até que o nimero de passageiros seja reduzido da
cabina. Apds esta reducéo, libera automaticamente o funcionamento do elevador.

(***) — Tanto o ventilador de cabina, quanto o seu sistema de acionamento devem ser equipamentos
projetados para o elevador e ndo uma adaptacao. O sensor de presenc¢a gque aciona o ventilador deve ser
discreto e fazer parte do projeto eletrénico do elevador.

(****) — Em caso de falta de energia, o operador de portas deve funcionar com a energia elétrica fornecida
em conjunto com o sistema de Resgate Automatico.

OUTROS: Especificar
4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execucdo
de obras para a Contratante.

As especificacOes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e
solo; Biotico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populacdo de entorno, funcionérios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens: )

e Supressédo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecéo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Sélidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluigéo Sonorga;

e Poluicdo Atmosférica;
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e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados

a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a

UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.

Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocgédo da

vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos

como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as

intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo

demarcagdo de éareas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o

inicio dos servicos.

Procedimentos:

c. Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

d. Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e. Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucgdo de limpeza das areas de entorno;

f. Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

g. Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracao final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Obijetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar 0s
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo
do escoamento superficial, 4gua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucbes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, néo
venham sofrer alteracGes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sédo fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagdao de dispositivos nos corpos d’agua
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ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcéo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminag&o por residuos liquidos.

Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais

impactantes a0 meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacao
destes efeitos.
Procedimentos:

a.

Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagdo de
processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderao sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de aguas pluviais;

Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;
Implantar dispositivos provisérios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acumulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espacamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacdes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da agua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacOes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacao
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.
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e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relacdo aos servigos executados e
realizar as adequagdes/corre¢des, sempre que necessario e sob a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apés a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagdo, este somente
podera ser iniciado ap0s a obtencdo de autorizacdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagéo,
execucdo e desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos,
tais como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeices e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
InstrucBes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organicos. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execugédo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
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acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Obijetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes
da emisséo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta é de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.

Instrucbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacdo do
solo e da &gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de dguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(cbrregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalacbes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA deveréa providenciar suas instalacdes sanitarias para
0 canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢é uma instituicdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
gue a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, a0 maximo, 0s
niveis de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicagéo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamagoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18
horas;
b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;
c. As intervengdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horérios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;
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4.2.7. Controle de Emisstes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descrigdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instrucbes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maéaquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencBes periddicas das condi¢cbes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela
area de implantacédo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqlientemente preservar
os leng¢ois d’adgua subterraneos.

Descri¢do: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencéo e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencéo, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.,

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de O6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local;

b. Em nenhuma hipdtese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacao emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
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tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operagéo:

a. Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos,
utilizando os equipamentos e sinalizacdo gréafica solicitados pela
FISCALIZACAO;

b. Manter todas as areas do canteiro em condi¢Ges adequadas de
higiene.

Procedimentos na desativacdo:

a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocdo de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e
regularizacéo da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng?. Heloisa Souza
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