TERMO DE REFERENCIA - R02

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

n,
a¥Y

UNICaAMP

PROCESSO N° 01-P-22090/2023

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Objeto: Contratagcdo de empresa para execugédo dos servigos remanescentes da reforma e
ampliacdo dos Pavilhées | e II: Departamentos de Artes Corporais/DACO e Departamentos de Artes
Cénicas/DAC, do Instituto de Artes da Unicamp. Inclui fornecimento de equipamentos de climatizagao
com sua instalagdo, manutengao corretiva/garantia, manutencgao preventiva.

1.2. O servigo objeto desta contratagéo é caracterizado como obra.

1.3. O prazo de execugao do contrato é de 631 (seiscentos e trinta e um) dias corridos, para inicio,
execucao e entrega do objeto contratado, que compreende a elaboragédo dos projetos executivos e a
execucgao da obra, contados a partir do dia determinado na reunido de liberagéo de inicio . O objeto
sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da comunicagao
formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra e sera recebido definitivamente apoés o
prazo de observacgao de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do Recebimento Provisério. Tanto
o Termo de Recebimento Provisério quanto o Termo Recebimento Definitivo serdo emitidos somente
quando todas as pendéncias forem sanadas.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagao a vigéncia
da contratagao.

1.5. Hierarquia dos documentos:

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacgao técnica que compde a Pasta Técnica anexa
ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Termo de Referéncia.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.
3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.
4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.2. A obra a ser executada trata da conclusdo da reforma dos Pavilhdes | e Il que atendem as
atividades do Instituto de Artes, em razéo da rescisdo do contrato anterior. A reforma dos espacgos é
uma necessidade da Unidade para oferecer espagos adequados para o desenvolvimento das
atividades académicas com qualidade. O pavilhao | esta totalmente sem condi¢gées de uso, devido as
demoli¢des ja realizadas, o que obriga os usuarios a procurarem outros locais, que ndo sado adequados,
para a realizagao das atividades. A conclusao da reforma visa ainda a implementar acessibilidade aos
edificios, possibilitando que todas as pessoas possam acessa-lo e usufrui-lo.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares.

3.2. Para a concluséo da obra foram escolhidas as solugdes de instalagdes elétricas, climatizacéo e
acabamentos que trouxessem maior eficiéncia energética para a Universidade, alinhando assim aos
requisitos de sustentabilidade (consequentemente uma economia no gasto de recursos publicos com
manutengcdo e energia), maior durabilidade, que requerem menos manutencdo preventiva e que
tenham maior vida util. Para tanto, foi adotado o uso de luminarias do tipo led, sistema de climatizacao
tipo central com equipamentos com selos Procel, janelas de aluminio e cobertura metalica tipo
sanduiche com pintura eletrostatica

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do objeto, devem
ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

4.11. Acessibilidade
4.1.2. Reducéao da geragao de residuos com a execugao de estrutura metalica

4.1.3. Desenho Universal

Subcontratagao
4.2. E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.21. A subcontratagao fica limitada a:
4.2.1.1. Fundagdes
4.2.1.2. Estrutura Metalica e servigos de serralheria
4.2.1.3. Execugdo das Divisdrias de Gesso Acartonado e/ou Sanitdrias
4.2.1.4. Instalagdo de Esquadrias metalicas ou aluminio
4.2.1.5. Sistema de Climatizagao
4.2.1.6. Piso especial para danca
4.2.1.7. Piso Vinilico
4.2.1.8. Instalagao de forro de gesso acartonado
4.2.1.9. Instalagdes relacionadas a rede de dados e voz

4.2.1.10. Servigos finais (item 6 da planilha orgamentéria)
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4.3, O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacao, caso admitida.

Garantia da contratagao

4.4, Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os art.s. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, no percentual de 10% (dez por cento), conforme condigdes descritas nas clausulas do
contrato.

4.5. A contratagao conta com garantia de execugéo, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n° 14.133, de 2021,

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a garantia
da contratagao.

Vistoria

4.7. A avaliagao prévia do local de execucao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dias
de expediente na UNICAMP, das 9:00 horas as 16:00 horas.

4.8. O edital oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a realizagédo
da vistoria.

4.9. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.

4.10. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1. O inicio da execucgdo do objeto se dara na data definida pela Contratante na reunido técnica
de inicio de execugdo do objeto, a ser agendada mediante convocac¢do formal apds a assinatura do
contrato.

5.2. A execugdo da obra podera ser iniciada somente apds a entrega dos projetos executivos e
aprovacgao destes pela Contratante.

5.3. Local e horario da prestacao dos servigos:
A obra sera executada na Cidade Universitaria “Zeferino Vaz”, cidade de Campinas/SP.
Rua Pitagoras, esquina com Avenida Albert Einsten, CEP 13083-857.
Quadra 23.
Latitude 22°48°54,8".
Longitude 47°03'52,5”.

Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Segunda a sexta-feira, das 07h00 as 18h00. Sabados,
domingos, feriados, ou dias sem efetivo na Universidade, servigos na obra poderédo ser realizados
mediante autorizagao expressa da fiscalizagao. As solicitacdes deverao ser feitas, por escrito, com pelo
menos 3 (trés) dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

Materiais a serem disponibilizados
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54. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para execugao integral do objeto, provendo sua
substituicdo quando necessario e/ou solicitado pela Fiscalizagao.

Esclarecimentos Técnicos

5.5. Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta - Esclarecimentos técnicos do
Objeto:

A obra sera, em grande parte, realizada com estrutura metalica, conforme projeto.
Serao readequados os dois pavilhdes:

- Pavilhdo I (préximo a rua Pitagoras); e

- Pavilhao Il (préximo ao pavilhdo da Fisica), conforme desenhos e projetos.

Pilares e vigas metalicas fardo parte da execugao da obra e interligarao os dois pavilhées, conforme
projeto.

As obras que ja foram iniciadas e paralisadas no Pavilhdo Il e na Praga Central, deverao ser retomadas
isolando o Pavilhdo | - que continuara em funcionamento (durante a execugéo do objeto pretendido),
com aulas e funcionamento da administragao.

O canteiro de obras devera ser instalado em local a ser definido com a fiscalizagao.

As demoli¢gdes do Pavilhado Il e da Praga Central, ja foram realizadas. Também foi realizada a execugéo
da fundacgao, prevista para a ampliagao.

A obra no Pavilhao | s6 tera inicio apds:

l. o término das obras do Pavilhdo Il e da praga central (conforme item 19.7 do Caderno de

Encargos da UNICAMP/Prefeitura Universitaria "Zeferino Vaz"), incluindo limpeza final e fina;
e

1. reforma do isolamento/tapume da obra de reforma no Pavilhdo I; e

1. da mudanga a ser promovida pela Unicamp das atividades realizadas no Pavilhdo | para o
Pavilhdo I, uma vez que, durante a obra no Pavilhdo |, as atividades acontecerdo no Pavilhdo
Il (hoje parcialmente demolido). Esta mudanga ocorrera no prazo de 30 dias, conforme previsto
em cronograma, contados a partir do cumprimento do item | e Il acima.

Para tanto, devera ser dada atencido especial ao isolamento das obras com tapumes e cercas
(resistentes), para que as atividades continuem acontecendo com seguranga e privacidade, bem como
o tapume que existe hoje no local devera ser totalmente removido e substituido.

A obra no Pavilhdo Il prevé a construgdo de mais um pavimento. Foi desmontada/retirada a
cobertura/telhado, que sera agora executado com telhamento metalico sanduiche (termoacustico).

As tesouras que foram retiradas do Pavilhdo Il serdo reaproveitadas, portanto, deverdo permanecer
reservadas. Quando da sua reinstalagdo, essas pegas deverao ser revisadas, tratadas e pintadas.

As esquadrias deverdo seguir as dimensdes constantes no Projeto Basico de Arquitetura/CPROJ e,
especificagdes do Projeto Executivo de Padronizagédo de Esquadrias/Grao Santo.

Cuidados especiais deverdao ser tomados com equipamentos e maquinas que serao utilizadas na
execugao da obra, como por exemplo: icamentos das tesouras, estruturas e telhas, uma vez que serao
instalados entre pavilhdes.

As politicas e procedimentos com relagéo aos residuos produzidos na Unicamp, deverao ser seguidos.

Pavilhdo Il: As salas de aula existentes serdo reformadas e novas salas serdo criadas no andar
superior, conforme projeto.
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Todas as salas de aula receberado tratamento acustico nas paredes e deverao ser instalados pisos
especiais - que deverao ser instalados conforme a exigéncia de cada atividade a ser desenvolvida, por
exemplo: pisos para danga e pisos para artes cénicas.

Sera criada uma area nova no centro do Pavilhao Il, onde serdo instalados banheiros, vestiarios e
espacos de permanéncia e convivio de alunos. Verificar as concordancias dos niveis para que a
circulagdo aconteca de forma segura e sem ressaltos (ndo prever degraus), atendendo as normas de
acessibilidade. Na cobertura deste volume/ampliagao, ficardo os equipamentos de ar-condicionado e
as caixas d'agua. Deve ser dada atencdo a impermeabilizacdo deste espago (garantindo total
estanqueidade da cobertura), seguindo as orientagdes constantes nos memoriais dos projetistas.

No Pavilhdo Il serdo instalados aparelhos de ar-condicionado conforme descrito e especificado no
projeto. A tubulagdo de drenagem ficara embutida na parede acustica de gesso acartonado/drywall,
pode ser também, nas paredes que serdo colocadas anexas as ja existentes ou nas novas do piso
superior (devera ser garantido que esses drenos ndo tragam infiltragdo no futuro). Todos os
equipamentos a serem instalados deverdo ser novos, nenhum equipamento existente sera
reaproveitado nesta obra.

A Pracga Central, que interligava os dois pavilhdes, foi demolida. Toda a area devera ser preparada para
nova pavimentagao.

O piso demarcara a Praga Central e as entradas aos pavilhdes, por esta razdo este piso devera ser
executado da Av. Albert Einstein até o talude que liga com o gramado em frente a Faculdade de
Educacao/FE.

A Pracga recebera estrutura metalica com cobertura translucida, bem como passarela com escada e
rampas, interligando os Pavilhdes | e Il.

Os niveis do piso devem ser verificados para que haja congruéncia entre os Pavilhdes, que ndo estao
no mesmo nivel (deve ser tomado cuidado especial na execugéo desses acessos - para garantir a mais
perfeita acessibilidade aos pavilhées). Em projeto podem ser verificados os niveis e caimentos, devera
ser garantido o mais perfeito escoamento das aguas pluviais.

Dando continuidade a execugdo da obra (depois da mudanga das atividades de um pavilhdo para o
outro ja concluida) - no Pavilhao | todas as salas de aula receberao revestimento acustico nas paredes,
no piso e, inclusive, teto ou forro.

A caixilharia sera totalmente trocada, substituida por novas esquadrias, garantidas a vedacao e
estanqueidade das pecgas.

Nas areas que sofrerdo alteragbes no piso do andar superior, deverdo ser tomados cuidados
redobrados, uma vez que, se trata de piso instalado sobre estrutura metalica e pisos instalados sobre
placa/chapa cimenticia. A alvenaria utilizada nos novos vestiarios sao alveolares para ndo gerar muito
peso.

Pavilhao I: O Pavilhao | também recebera instalagao de aparelhos de ar-condicionado. A tubulagéo de
drenagem devera ser embutida nas paredes acusticas de gesso acartonado/drywall, podendo ser nas
que serao colocadas anexas as ja existentes ou nas novas do piso superior (devera ser garantido que
esses drenos ndo tragam infiltragao no futuro).

Sera demolida a area que hoje da acesso ao PaviArtes e criado novo Hall de entrada. Sobre este hall
a laje sera impermeabilizada e nela serao instalados os equipamentos de ar-condicionado. Deve ser
dada atengao especial a impermeabilizagao deste espago.

A escada existente nesta area devera ser reformada, executando a recuperagdo de sua estrutura,
adequagdes necessarias para atendimento as normas de PCIl e acessibilidade, guarda corpo,
revestimentos, etc.
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Verificar os equipamentos de ar-condicionado que serao retirados e disponibilizados para a Unidade.
Todos os equipamentos a serem instalados deverdo ser novos, nenhum equipamento existente sera
reaproveitado nesta obra.

Serao abertos acessos do Pavilhdo | para a Praga Central, tanto no térreo quanto no nivel superior.
Devera ser dada atengéo especial a execugao das rampas que serdo criadas nestas interligagdes, tanto
para atingir o nivel do térreo e praga central, quanto para acessar o nivel superior - desviar de
tubulacdes existentes.

Serdo executadas calgadas nas laterais para fazer a ligacdo externa dos Pavimentos em ambos os
lados. Atencgao especial deve ser dada ao calgamento externo, uma vez que, hoje estdo quebrados
devido as raizes de arvores.

Em toda obra devem ser utilizados materiais, equipamentos e sistemas que viabilizem, tanto em
facilidades quanto em custo, a manutengao e operacéao dos edificios.

Por se tratar de contratagdo para conclusdo de obra (remanescente de uma obra paralisada), nos
documentos que ainda constam as areas que ja foram demolidas e que ja passaram por algumas
mudangas, desconsiderar informagdes ja ultrapassadas.

Ao final da obra, a Contratada devera fornecer o Manual de Uso, Operagdao e Manutengcao das
Edificacdes. O manual devera ser elaborado conforme modelo e conter informagdes como:

- caracteristicas técnicas da edificagao sobre como construida;

- procedimentos recomendaveis e obrigatdrios para conservagao, uso e manutencgdo da edificagao,
bem como para operagao dos equipamentos;

- orientagdo aos usuarios, em linguagem adequada e de forma didatica, com relagdo as suas
obrigacdes no tocante a realizagdo de atividades de manutencdo, conservagao e condigdes de
utilizacdo da edificagao;

- recomendacgdes de acdes para prevenir a ocorréncia de falhas ou acidentes decorrentes de uso
inadequado;

- recomendacgobes de agdes para contribuir para que a edificagéo atinja a vida util de projeto.

5.6. Documentos técnicos anexos a este Termo de Referéncia:

eCaderno de Encargos da  Prefeitura  Universitaria  (disponivel no  site:
https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos_v11.pdf)

e Manual da Divisdo de Segurangca do Trabalho - DSTr/ DGRH (disponivel no site:
https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf)

e DSSO-Verificagdo das medidas de seguranga-Incéndio

e Planilha Orgamentaria

e Eventograma e cronograma fisico-financeiro

e Instrugdes para elaborar o manual do proprietario (Manual de uso, manutengao e operagéo das
edificagcbes) e modelo

e Diretrizes para elaboracdo da PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA (disponivel no
site: https://www.depi.unicamp.br/documentos/)

e Relatério Fotografico

e Levantamento Topografico

e Sondagem

e Modelo de Diario de Obras

e Modelo de Placa de Obra

PROJETO BASICO (Para utilizagdo, os arquivos de projeto na extensdo "pdf' devem ser
impressos na escala real, ja configurada.)
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Arquitetura e Urbanismo - R03, sendo:

* Pavilhdo 01 - fl.s 101 a 117 (17 pranchas)

* Pavilhdo 02 - fl.s 201 a 228 (28 pranchas)

* Praga Central - fl.s 301 a 302 (02 pranchas)
+ Urbanismo - fl.s 401 a 403 (03 pranchas)

Fundacgodes, estrutura de concreto e metalica, sendo:
« Pavilhdo 01 - fl.s 01 a 07 (07 pranchas) — R03

« Pavilhao 02 - fl.s 01 a 20 (20 pranchas) — R0O1

* Praga Central - fl.s 01 a 11 (11 pranchas) — R03

InstalagGes elétricas e interligagdes — R03, sendo:
* Pavilhdo 01 - fl.s 01 a 08 (08 pranchas)

* Pavilhdo 02 - fl.s 01 a 24 (24 pranchas)

* SPDA - fl.s 01 a 05 (05 pranchas)

InstalagGes hidraulicas e interligagbes - R03, sendo:
* Pavilhdo 01 - fl.s 101 a 106 (06 pranchas)

+ Pavilhao 02 - fl.s 201 a 211 (11 pranchas)

* Praga Central - fl.s 301 e 302 (02 pranchas)

Climatizagao - R03, sendo:
* Pavilhdo 01 - fl.s 101 a 107 (07 pranchas)
* Pavilhdo 02 - fl.s 201 a 208 (08 pranchas)

Projeto Executivo de Padronizagédo de Esquadrias/Gréo Santo:
* Folhas 01/14 a 14/14.

Memoriais descritivos - R0O3:

* Arquitetura e Urbanismo

* Fundagdes, estrutura de concreto e metalica
* Instalagbes elétricas e interligacdes

* Instalagdes hidraulicas e interligagdes

* Climatizagao

5.7. OBRIGAGOES DE MEIO E OBRIGAGOES DE RESULTADO

Esta contratacdo envolve definicbes que a Contratada devera seguir quanto a obrigacées de meio e
obrigacdes de resultado para a execugao da obra.

5.71. Sao obrigacées de meio (fragdes do objeto com relagdo as quais ndo havera liberdade
para a contratada inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacéo de
aderéncia entre a execugao e a solugao predefinida no projeto basico previsto no Anexo deste edital,
as seguintes disciplinas de execugéo:

5.7.1.1. Arquitetura

5.7.1.1.1. Material de fechamento previsto no projeto basico

5.7.1.1.2. Layout das plantas arquiteténicas

5.7.1.1.3. Material de acabamento das paredes e teto previsto na documentagéao técnica
licitada
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5.7.1.1.4. Pisos. Para os pisos das salas de danga, o acabamento em réguas de madeira
cumaru tipo macho-fémea é obrigagdo de meio.

5.7.1.1.5. As esquadrias deverao ser executadas conforme projetos anexos ao edital de
licitagdo (Projetos CPROJ e Grao Santo)

5.7.1.1.6. Layout da cobertura e material da cobertura, calhas e rufos

5.7.1.1.7. Paginacéo do forro

5.7.1.1.8. Loucgas, metais sanitarios e acessorios dos sanitarios, copa e DML

5.7.1.1.9. Materiais das divisorias dos ambientes administrativos e dos sanitarios

5.6.1.2. Elétrica, dados e voz
5.6.1.2.1. Pontos de tomadas, dados e voz
5.6.1.2.2. Modelos e layout de luminarias, arandelas e postes
5.6.1.2.3. Materiais de acabamento, como canaletas metalicas.

5.6.1.2.3. Especificagbes técnicas dos materiais de dados e voz descritas no seu respectivo
memorial descritivo.

5.7.2. Sao obrigacdes de resultado (fragdes do objeto com relagéo as quais havera liberdade
para a contratada inovar em solu¢gdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo
das solugbes previamente delineadas no projeto basico), conforme definido para as seguintes
disciplinas:

5.7.2.1. Tablado flutuante com amortecimento, para o piso elevado da Sala de Dangas,
mantendo-se o0 acabamento em madeira cumaru.

5.7.2.2. Climatizagao

5.7.2.2.1. Todos os ambientes previstos para serem climatizados no projeto basico
deverao ser atendidos. Onde ha previsao de equipamentos modelo cassete, devera ser
mantido este modelo. Para os demais locais podem ser propostos cassete, high-wall ou piso-
teto, desde que o equipamento n&o seja instalado no piso.

5.7.2.2.2. O sistema de climatizacdo devera ser central com os equipamentos do tipo
inverter com as evaporadoras com capacidade minima de BTU's prevista no projeto basico.
Os equipamentos instalados devem buscar a eficiéncia energética, portanto, possuir selo
procel nivel "A" para as evaporadoras e condensadoras, além de atender aos requisitos do
Memorial DEPI 19/2023.

5.7.2.3. Instalagées Elétricas, SPDA, Dados e Voz

5.7.2.3.1. Os pontos de tomadas e rede previstos no projeto basico deverdo ser
mantidos. A empresa podera propor um novo caminhamento da infraestrutura, utilizando
eletrodutos de ago galvanizado, eletrocalhas e perfilados metalicos (ndo sera permitida a
utilizacdo de dutos flexiveis sobre o forro), devendo ser utilizadas canaletas de aluminio nos
ambientes previstos em projeto.
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5.7.2.3.2. A empresa podera propor redimensionamento dos cabos, sendo que os
circuitos de iluminagédo devem ser atendidos, no minimo, por cabos de 2,5mm?, e circuitos de
tomadas, no minimo, por cabos de 4mm?.

5.7.2.33. O SPDA para todo o complexo de edificagdo (Pavilhdo |, Pavilhdo Il e Praga
Central) de forma a atender as exigéncias de normas vigentes.

5.7.2.4. Projeto Hidraulico, Hidrossanitario e Pluvial

5.7.2.4.1. Deverao ser respeitadas as quantidades minimas de pontos hidraulicos
previstos no projeto basico, sendo o dimensionamento das redes de alimentagdo do
reservatorio, agua fria, esgoto e pluvial (e suas respectivas caixas de passagem) de
responsabilidade da Contratada, assim como a definicdo de seus tragados.

5.7.2.4.2. O dimensionamento e o material do reservatério deverdo atender aos
requisitos do projeto hidraulico e do Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio.

5.7.2.5.  Sistema de Impermeabilizagao

5.7.2.5.1. O sistema de impermeabilizagao podera ser proposto pela Contratada.

5.7.2.6. Projeto de prevencao e combate a incéndio

5.7.2.6.1. Fica a cargo da Contratada a elaboragéo do projeto de combate a incéndio, a
aprovagao no CBESP e a posterior obtengdo do AVCB provisoério.

5.7.2.7. Acessibilidade

5.7.2.7.1. O projeto de acessibilidade sera desenvolvido pela Contratada, atendendo as
normas vigentes que visam prover acessibilidade as pessoas com deficiéncia, prevendo rotas
acessiveis para acesso a todos os ambientes dos edificios.

5.7.2.8. Estrutura

5.7.2.8.1. O dimensionamento da estrutura de concreto armado, mantendo laje
protendida alveolar nos locais previstos.

5.7.2.8.2. A estrutura metalica e escadas metalicas deverdo ser projetadas pela
Contratada. Para a estrutura metalica de cobertura deverédo ser reaproveitadas as pecas
existentes. A escada metalica e o guarda-corpo deveréo atender as exigéncias do Corpo de
Bombeiros do Estado de S&o Paulo.

5.7.2.9. Deverao ser elaborados e apresentados pela contratada, conforme as Diretrizes para
elaboragdo da PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA: planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, curva ABC e CPU.

5.7.3. Na conclus&o da obra devera ser entregue:

5.7.3.1. Manual do Proprietario, conforme modelo;
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5.7.3.2.

5.7.3.3.

5.7.3.4.
5.7.3.5.
5.7.3.6.
5.7.3.7.

As-Built;

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB;
Notas fiscais e manuais dos equipamentos instalados;
Controles dos equipamentos de climatizacéo;
Databook do sistema de climatizagao;

Chaves das edificacoes.
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6. INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a
seguir.

6.1. ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administragao local da obra como item de planilha. Definigdo: “sdo despesas usualmente consideradas
como “administracdo local”: a realizagdo de servigos administrativos de apoio no canteiro de obras
(secretaria, servigos gerais, controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos
de controle de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnolégico, programagéo e controle do
andamento das obras) e a execugao de todos os servigos de supervisado técnica ligados a produgao
(direcao técnica de cada servigo, coordenacgao de pessoal e distribuicdo de equipamentos e materiais
necessarios a execugado da obra). Vale ressaltar que sao consideradas como administracdo local
despesas que nao foram atribuidas ao custo de execucdo de cada etapa do empreendimento.”
Redacéao dada pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de abr/jun/2001.

Da medicdo: A Administragao Local sera paga mensalmente e proporcionalmente atraves
das medicdes dos servicos executados e aceitos, conforme recomendagéo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acérdao TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento Orientagdes para
Elaboragéo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de servigos.

6.2. CANTEIRO DE OBRAS: Devera ser construido em chapa de madeira compensada e atender
integralmente a NR-18 e NR-24. A CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras
que contemple toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacéo, sendo
que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e refeitério
(quando houver necessidade de alimentagdo no local) sendo proibida a confec¢do de refeicbes no
Canteiro de Obras. A limpeza e manutengéo do canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as derivagdes e
instalagcdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera interligar o esgoto proveniente de
seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do local e na impossibilidade utilizar sanitarios e
vestiarios quimicos. Entendido como "esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das
necessidades fisioldgicas de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA
devera trata-los conforme determina a Resolugédo 307 do CONAMA. Quando da instalagao do Canteiro
de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confecgéo e instalagao, a critério da FISCALIZACAO,
da placa de identificagdo da obra, em chapa metalica, conforme padrdo da UNICAMP cujo layout sera
fornecido na reunido de inicio de execugdo do objeto. Nao poderdo ser estocados materiais fora da
area do canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execugao das obras,
também nio poderdo manobrar fora desta area.

6.3. ESTRUTURA METALICA: Antes da execugado das estruturas metalicas devera ser apresentado
pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricagdo e de montagem conforme NBR 8800/2008,
acompanhado das respectivas ART’s para aprovagao da FISCALIZACAO quanto ao arquiteténico e
documentacéo solicitada em edital.

6.4. REMOCAO DE ARVORES: A autorizagao para retirada de arvores sera obtida pela UNICAMP.
A CONTRATADA fara sua remogao tomando todas as precau¢des de seguranga para:

a. O corte das arvores executando poda prévia, se necessario.
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b. O destocamento das raizes.
C. O recorte das arvores e da sua ramagem.

d.  Picagem e repicagem da madeira transformando o material em cavacos
entre 20 mm a 40 mm.

e. O transporte deste material dentro do Campus para local definido pela
FISCALIZACAO.

6.5. FUNDACAO: Na execugéo de fundacdes, a CONTRATADA devera providenciar, as suas custas,
a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizagao dos projetos de infra e superestrutura e
as adequacgbes necessarias para a perfeita execugcdo da obra/servico. No caso de fundagbes por
tubuldes, cabera também ao consultor da CONTRATADA a analise e liberagao para concretagem. No
caso de estacas, cabe também a confirmacéo das quantidades, cargas e profundidades, com base nos
relatérios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos relatérios providenciados pela
CONTRATADA. Caso haja necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos,
estas serdo de responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o desempenho dos
elementos da fundacao, para as situagdes exigidas por norma, através da execucgao de provas de carga
conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

6.6. CAIXILHOS: Na instalagao de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA devera observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR
10821-2011, com especial atengdo aos itens de desempenho minimo
quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e cargas
uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem instaladas, serdo
sempre considerados como minimo:

° Edificagcao de até cinco pavimentos e altura de 15m;

° Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade
béasica do vento.

° O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
devera ser sempre o Intermediario (l) ou Superior (S), conforme
definigao estabelecida na NBR 10821-2/2011.

6.7. FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em
chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de 18mm.
Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica, acabamento resinado e
espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, calgadas,
etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura minima de 3 cm,
para nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera permitido lastro de brita.
Na estrutura de concreto armado, deverao ser instalados espagadores, para se garantir o
cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.
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6.8. REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a CONTRATADA devera
considerar em suas composi¢des de custo a instalagdo de cantoneiras metalicas de arremate nas
arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

C. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

d. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

6.9. REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas pluviais deverao
ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos servigos executados pela
CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada perante a FISCALIZACAOQ, sem quaisquer
custos adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

° Hidrojateamento:

e Os servigos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrugcéo
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes de
aguas pluviais;

e As desobstrugdes e limpezas em ramais ou coletores sera independentemente
do tipo de material encontrado na tubulagdo empregada em saneamento, seja
PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, eles serao
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no ponto
de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados pela
CONTRATANTE.

° Auto Vacuo:

e Os servigos de auto vacuo seréo utilizados para succionamento e armazenando
de residuos em tanque de caminhdo para posterior transporte e descarte
ambientalmente adequado;

e Aplicagbes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
 Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biolégico;
e Entrega da documentacao do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,

e Classificagao do residuo,

e Comprovante do Descarte,
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e Licenca de Operagao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
° Desentupimento Rotativo (root-rooter):

° Execugao de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-rooter)
de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubula¢des de rede de esgoto
e de aguas pluviais, etc...

6.10. MEIO AMBIENTE

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes ambientais
que envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora, observando a
adogao de boas praticas ambientais na execugao de obras para a Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo; Bidtico: Flora
e fauna; Socioeconémico: Populagéo de entorno, funcionarios, professores, alunos e usuarios do
campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

° Supresséo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservagdo Permanente —
APP’s;

° Processos Erosivos;

° Protecao de Recursos Hidricos Superficiais;

° Residuos Sdlidos;

° Efluentes Liquidos;

° Poluicdo Sonora;

° Poluicdo Atmosférica;

° Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

6.10.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressao Vegetal e Intervengdo em

APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a esta
atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a UNICAMP e a
CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AlA’s.

Descrigdo: Os servigos de limpeza de terreno, que consistem na remogao da vegetagao e
da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos como sulcos,
assoreamentos e escorregamentos.

Instrugbes Gerais: Estas atividades deverao ser controladas, visando as intervencdes nas
areas destinadas para implantagao das obras, prevendo demarcacgao de areas e a devida
autorizagao da FISCALIZACAO para o inicio dos servigos.

Procedimentos:

° Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos servigos
de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

Pagina 14 | 26



° Implantar barreiras de protegcdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execugao de limpeza das areas de entorno;

° Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagao nas areas a
serem recuperadas;

° Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuragéo final
projetada, com o plantio de grama em placas.

6.10.2. Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos corpos
hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo venham sofrer alteragdes
em funcdo do aporte de sedimentos e a alteragao de regime hidrico em decorréncia das
obras.

Descrigdo: As obras de engenharia sao fontes de alteragdo dos recursos hidricos, seja
diretamente, pela implantagdo de dispositivos nos corpos d’agua ou indiretamente pelo
carregamento de particulados e substancias aos corpos d’agua do entorno. Os recursos
hidricos sob a influéncia das obras podem apresentar problemas como: assoreamento,
turbidez em fungao do aporte de material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos
liquidos.

Instrugbes Gerais: Sendo a movimentagao de solo uma das atividades mais impactantes ao
meio deve-se tomar providéncias visando a minimizagéo destes efeitos.

Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagéo de processos
erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a aprovagdo da
proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento de
combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a
disposicdo de residuos sélidos ou efluentes liquidos de qualquer origem nos
corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir as galerias de
coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data préxima aos servigos de terraplenagem,
evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisérios de contengéo e de direcionamento ordenado
de aguas pluviais para o controle de processos erosivos superficiais nas cristas
dos taludes de corte e aterros, tais como:

° Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde os
servicos de terraplenagem forem executados que contenham rampas
com declividades superiores a 5%, os quais visam o adequado
direcionamento do escoamento pluvial;

° Microbacias de contencéo, utilizadas para a retencdo do escoamento
pluvial e acumulo de sedimentos carreados, formadas em linhas ou
curvas de nivel, com espagamento variavel de 5 a 10 metros, conforme
a declividade local e a critério da FISCALIZACAO.
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° Barreiras de contengao, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas e
envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de forma a
reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser captada.

° Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem
sua configuracéo final projetada, com o plantio de grama em placas.

° Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as especificacdes
técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de terreno: em areas de
corte, inclinagao, altura, comprimento de rampa, etc., em areas de aterro,
limpeza da base, compactagao adequada, inclinagédo dos taludes, etc.

° Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar
a velocidade de escoamento da agua para evitar/minimizar a ocorréncia
de processos erosivos.

° Checar as especificagdes de projeto para as obras de drenagem e
protegcao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar as
adequagdes/correcdes, sempre que necessario e sob a aprovagao da
FISCALIZACAO.

° Implantar sistemas provisérios ou definitivos de protecdo das margens
dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com solo préprio para
aterro com plantio de grama apdés a compactagdo dele ou ainda
enrocamentos, a critério da FISCALIZACAO.

Observagao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua, causado pelo
descuido nos procedimentos de preservagao, este somente podera ser iniciado apés a
obtencédo de autorizagdo ambiental e outorga junto ao DAEE SP, recaindo todas as custas
destes procedimentos a CONTRATADA.

6.10.3. Controle de Residuos Sdlidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo, execucgdo e
desmobilizagdo das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais
apropriados.

Descricdo: Residuos sélidos consistem em todos os restos de materiais soélidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como os 6leos
e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas. Frascos
plasticos e recipientes metélicos para refeicdes e descartes de escritério, entre outros,
devem ser devidamente segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos,
deverao ser encaminhados para a coleta publica.

Instrugbes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber instrugdes
quanto a utilizagao controlada de materiais, visando a menor produgéo possivel de residuos
a serem dispostos. E recomendavel, também, o incentivo & coleta de residuos reciclaveis,
segregando ao menos papel, metal, plastico e organico. Todos os residuos solidos devem
ter seu destino final em locais apropriados e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou
tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a coleta
seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em
sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades existentes e
que estao distribuidas no campus;
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6.10.4.

Os residuos de construgéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugao 307/CONAMA, provenientes da demoligdo e da execucgao de obras,
deverao ser encaminhados, devidamente segregados e acondicionados, para
areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para este fim;

Os residuos de Oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos
e graxas procedentes de manutengdao emergencial devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

A Contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de construgao
RCC, devem estar cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de
Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao envio de cada cagamba ou
caminhao contendo residuos, a Contratada devera emitir documento fisico de
Manifesto de Transporte de Residuos/ MTR e, ao final de cada trimestre /
conclusao da obra, emitir no sistema SIGOR/CETESB uma Declaracao de
movimentacido de Residuos/ DMR constando toda a quantidade de residuos
que saiu da unidade contratante neste periodo.

No documento MTR devera constar o CNPJ da construtora Contratada para
execugao dos servigos, da empresa transportadora dos residuos e da empresa
que ira receber os residuos. Cabe ressaltar que, no momento da emissao do
MTR serdo necessarios os dados do caminhdo e do motorista que fardo o
transporte.

A Contratada devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Obra (PGRO), conforme modelo para preenchimento PT-PGRCC-04 disponivel
na pagina https://www.depi.unicamp.br/geare/, inclusive croqui do canteiro de
obras delimitando as areas para armazenamento provisério. Este documento
devera ser entregue na reunido de inicio de execugdo do objeto, que sera
posteriormente aprovado pelo drgdo competente da Universidade.

O manejo, armazenamento, transporte e destinagao final dos RCC gerados
na obra devem atender as diretrizes do PGRCC da Unicamp e PGRL da
Unidade (quando houver), da lei federal n° 12.305/2010 e da Resolugéo
CONAMA 307/2002 e suas atualizagdes.

Para a liberagdo do transporte e destinagdo final do residuo, devera ser
solicitado e agendado junto a Equipe de Fiscalizagdo, a emissdo do MTR ,
segundo a portaria do MMA 280/2020 que devera ser fornecido ao
transportador.

A Contratada devera fornecer o respectivo Certificado de Destinagdo Final
(CDF) para cada MTR, até o recebimento definitivo do objeto.

Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de mitigar
e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagao provenientes da emissao de efluentes.

Descrigao: Os efluentes liquidos s&o constituidos pelos esgotos sanitarios provenientes dos
canteiros de obras e a sua disposicao correta é de vital importancia para que o solo e os
recursos hidricos, sob a influéncia da obra, ndo sejam contaminados.

Instrugbes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservagao do solo e da
agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem integradas ao sistema

coletor local.

Procedimentos:
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a. N&o langar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas galerias
de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua (cérregos ou
barramentos);

b. Nos locais onde nao houver sistema coletor de esgotos a CONTRATADA
devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros quimicos, de acordo com
a normatizagao legal aplicavel,

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de pontos
para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A CONTRATADA devera
providenciar suas instalagdes sanitarias para o canteiro de obras e efetuar a
ligac&o no local indicado pela FISCALIZACAO.

6.10.5. Controle da Poluigdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem-estar da comunidade do entorno da obra e evitar reclamagdes que
possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.

Descrigdo: A UNICAMP é uma instituicdo de ensino e pesquisa com atividades académicas
em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a CONTRATADA devera executar
suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas
e equipamentos utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.

Instrucées Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental) contemplando
a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de construgdo pertinente. A
CONTRATADA devera disponibilizar na placa da obra os meios de comunicagao, por meio
dos quais a comunidade local possa registrar suas reclamacgoes.

Procedimentos:

a. Concentrar a operagédo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas;

b. Realizar manutencgao periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencgao de baixos niveis de ruido;

C. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de rochas
deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso controle e
autorizacéo da FISCALIZACAO;

6.10.6. Controle de Emissoes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta das obras.

Descrigdo: Efetuar controle para redugdo ao minimo da emissdo de gases poluentes
atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas areas de implantagao das
obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n® 8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n°
47397/2002, regulamentado no Decreto Estadual n°® 48523/2004.

Instrugbes Gerais: Apresentagédo no PCA da obra de programa contemplando a manutengao
preventiva de maquinas e equipamentos e o controle de particulados pulverulentos (terra,
areia, cimento, etc.).

Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas para
evitar emissédo de material particulado;

b.  Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagao dele, quando
possivel;
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C. Realizar as manutengdes periddicas das condigdes mecanicas das maquinas,
equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar adequadamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de transporte
de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias pavimentadas do
campus, especificamente em periodos pés-chuvas em que é acumulado barro
na parte rodante destes equipamentos. Esta medida também se aplica a
quaisquer veiculos que trafeguem pela area de implantagéo da obra.

6.10.7. Poluigdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, consequentemente, preservar os lengois
d’agua subterréneos.

Descrigdo: A manutengado emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de arrefecimento
em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras quanto na area da
implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do solo. O controle destas
atividades devidamente contempladas no PCA sera meio eficaz para a prevengado e
protecao destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental contemplando a
manutengéo, troca de 6leo e liquidos de arrefagdo, lavagem de maquinas, equipamentos e
veiculos pertencentes a obra em local fora da UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em campo,
como troca de mangueiras, troca de 6leo, abastecimento de combustivel ou
lubrificagdo, devem ser instaladas mantas absorventes de protegao no local;

b. Em nenhuma hipoétese sera autorizada a implantagao de patio de abastecimento ou
de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como qualquer reservatério de
combustiveis;

c. Os residuos de éleos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial forem
coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e retirados
e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicao.

6.10.8. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:

Procedimentos na operagao:

° Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de vel'cul_os, utilizando os
equipamentos e sinalizagéo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

° Manter todas as areas do canteiro em condi¢gdes adequadas de higiene.
Procedimentos na desativagéao:
a. Proceder a recuperacao geral de areas ocupadas provisoriamente, com
remocao de pisos e areas concretadas, remog¢ao de entulhos em geral,
remocao da drenagem superficial proviséria e regularizagao da topografia

do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para essa
finalidade.
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7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

71. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugao total ou parcial.

7.2. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.3. O d6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1. A medigao sera realizada até o 4° dia util do més subsequente, considerando os eventos
executados, efetivamente concluidos pela Contratada no més anterior e aceitos pela Fiscalizagao,
conforme definido no Eventograma.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar, até o ultimo dia do més, memoarias de calculo que
demonstrem os eventos executados no periodo

8.3. Somente serdo pagos os eventos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

8.4. Serao medidos os eventos concluidos de acordo com o determinado no eventograma anexo
ao edital de licitagdo. Eventos inconclusos, parcialmente executados ou ndo aceitos pela fiscalizagao,
nao serdo medidos.

8.5. A empresa devera seguir o cronograma e eventograma de execugdo anexos ao edital de
licitacdo. Qualquer alteracdo devera ser justificada tecnicamente e previamente aprovada pela
fiscalizagéo.

8.6. Nao serdo medidos eventos executados antes de suas atividades predecessoras, definidas no
cronograma e eventograma anexos ao edital de licitagdo. Exceto quando a antecipagédo de execugao
for autorizada pela Fiscalizacao.

Do recebimento

8.7. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigcéo prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memaria de calculo detalhada.

8.7.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.7.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

8.8. O objeto sera recebido provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1, a, da Lei n® 14.133).

8.8.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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8.8.2. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

8.8.3. O recebimento provisério também ficara sujeito a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.8.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

8.9. O objeto sera recebido definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante
termo detalhado.

8.10. No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgéo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢éo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

8.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Prazo de pagamento

8.13. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada
medicdo e mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes, com base na legislagéo
vigente. Serdo considerados servicos executados os efetivamente concluidos e aceitos pela

Fiscalizagéo, conforme definido no Eventograma.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, com adogao do critério de julgamento pelo menor prego.

Regime de execugéao

9.2. O regime de execugédo do contrato sera SEMI-INTEGRADA.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por
meio eletrénico:

9.3.1. Planilha or¢camentaria detalhada, elaborada de acordo com o modelo fornecido pela
Unicamp em formato Excel, contendo todos os elementos constantes no Anexo | — Pasta Técnica,
bem como os valores unitarios e totais, com destaque obrigatério do valor correspondente ao BDI,
devendo, ainda, contemplar todas as etapas de execucao, resultado do método executivo adotado
pelo licitante, de forma que os servigos executados totalizem o prego global.

9.3.1.1. Todos os custos diretos necessarios a completa execugcdo de cada um dos itens do
servico, e que nao estejam discriminados nas planilhas orgamentarias como itens
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independentes, deverdo ser incorporados na composi¢cdo de custos dos itens correlatos na
planilha orgamentaria a ser elaborada pelo licitante e apresentada no certame.

9.3.2. Cronograma fisico-financeiro, elaborado de acordo com o modelo fornecido pela
Unicamp em formato Excel, nos termos do Anexo | - Pasta Técnica, de acordo com o prazo de
execugao da obra e compativel com o cronograma de desembolso.

9.3.2.1. Na reunido para liberagdo do inicio da execucdo do objeto, a Contratada devera
apresentar o cronograma fisico-financeiro definitivo e compatibilizado com a data “zero” da
realizagéo da referida reunido e com os percentuais financeiros indicados na proposta comercial.

Exigéncias de habilitagcao

9.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

9.5. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresério individual ou Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI.

9.6. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado e registrado na Junta Comercial, no
caso de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo, tratando-se de cooperativa, o estatuto estar
adequado a Lei Federal n.° 12.690/2012.

9.7. Documentos de eleigéo ou designacao dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresarias ou cooperativas.

9.8. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de
sociedade ndao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.

9.9. Decreto de autorizagado, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

9.10. Registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras, em se
tratando de sociedade cooperativa.

9.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.12. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ.

9.13.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.16. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.17.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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9.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

9.20. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso ).

9.20.1. Caso a licitante esteja em recuperacgéo judicial, a sua participacédo esta condicionada
a apresentacéo do Plano de Recuperacgédo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor
(Sumula n° 50 do TCE/SP).

9.21. Balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis do ultimo exercicio social.

9.21.1. A comprovagdo da boa situagéo financeira da empresa dar-se-a mediante a aplicagédo
da féormula abaixo descrita, cujo resultado devera apresentar, em qualquer um dos indices, valor
maior ou igual a 1,00 (um), bem como o indice de endividamento menor ou igual a 0,50.

9.21.2. A férmula é composta dos indices de Liquidez Geral (LG); Solvéncia Geral (SG),
Liquidez Corrente (LC) e indice de Endividamento (IE), resultantes de:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

LC Ativo Circulante

Passivo Circulante
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IE = Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

Ativo Total

9.22. Patriménio Liquido Minimo de R$ 1.600.000,00 (um milhdo e seiscentos mil reais),
comprovados na forma da lei, admitida sua atualizagdo conforme legislagao vigente.

9.22.1. A atualizagdo do Patrimbénio Liquido, se necessaria, devera ser demonstrada por
documento assinado pelo representante legal e profissional devidamente habilitado e inscrito no
6rgao de classe.

9.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.24.  Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Qualificagao Técnica

9.25.  Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

9.26. Apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade técnico-operacional ou Certidao
de Acervo Operacional (CAQO), em copia autenticada, de execugao de obra/servigo de caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis ao objeto desta licitagdo, emitido(s) em nome da empresa licitante.
O(s) atestado(s) devera(ao) ter sido expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, cuja
parcela de maior relevancia e quantidade minima é:

Parcela de maior relevancia | Quantidade Itens da planilha orgamentaria a que se
minima referem as quantidades minimas

Execucéo de Estrutura | 45.000 kg 50% dos itens 2.4.1, 3.4.2 € 4.3.1

Metalica

9.26.1. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da

legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado
0 objeto contratado, dentre outros documentos.

9.27. Atestado de Realizagdo de Vistoria Prévia ou Declaragcado formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratagao, nos
termos do Anexo do Edital.
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9.28. Declaragao de Compromisso de Utilizagao de Produtos e Subprodutos de Madeira, nos termos
do Anexo do Edital.

9.29. Em se tratando de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao complementar:

9.29.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagao e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagao de
que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.29.2. A declaragao de regularidade de situagéo do contribuinte individual - DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

9.29.3. A comprovagao do capital social proporcional ao niumero de cooperados necessarios
a prestacao do servigo;

9.29.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.29.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executarao o contrato;

9.29.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacgao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagao das trés
ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenga dos cooperados que
executarao o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

9.29.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
6rgéo fiscalizador

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 17.562.440,47 (dezessete milhdes, quinhentos
e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta reais, quarenta e sete centavos), conforme planilha
orgamentaria constante do Anexo | — Pasta Técnica com data base de fevereiro/2024.
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11. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

11.1. Os recursos para atender as despesas da contratagdo estdo programados na dotacdo
orgamentaria prépria reservada na funcional programatica 12.364.4807.1151.

Campinas, 13 de maio de 2024.

Assinam este documento, a respeito de seus aspectos administrativos, os seguintes servidores:

NAYLA FABIANA TEOCCHI ZOCCOLER
PATRICIA MENDES GODOI
RENATA MARIA ORLANDO PALMIERI

WILLIAM DE SOUSA LIMA

Assinam este documento, a respeito de seus aspectos técnicos, os seguintes servidores:

LUCAS ORIOLO RODRIGUES

MARIA TEODORA DA ROCHA IOTI
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