- _ N ~ ) RAZAO SOCIAL E DADOS DA EMPRESA
OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA AS INSTALACOES DO PREDIO DO GABINETE DO REITOR (GR)
- LOGOTIPO
LOCAL: GABINETE DO REITOR (GR) E-MAIL:
. . D A BDL__,__%
ENDERECO: RUA DA REITORIA, N2 121, CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ ~ BARAO GERALDO, CAMPINAS/SP
EMPRESA Leis Sociais: __ _, __%
DATA DE EMISSAO:
AREA DA OBRA (m?): 3503,88
" MAT.-UNIT.  M.O.-UNIT.COM  UNIT. M.O+MAT  MAT.TOTALCOM M.O.TOTALCOM TOTAL MO.+MAT. COM
DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE  QTDE MAT. - UNIT. M.O. - UNIT. UNIT. M.O.+MAT. MAT. TOTAL M.0. TOTAL TOTAL M.O.+MAT. BDI% & e G o = s
11 Placa em lona com impresséo digital e estrutura em madeira m? 6,00
12 MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00
13 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 3380
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
14 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 71,20
15 TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS m? 44,00
2.1 CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24. MES 4,00
2.2 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1,00
31 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, s 237
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
3.2 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. m? 39,44
AF_08/2022 _
13 DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO € s 100
ACOMODACAO DO MATERIAL
4.1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE SONDAGEM UN 1,00
4.12 Sondagem do terreno a trado M 16,00
413 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 15,00
414 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 2 4,00
LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AE_09/2021 4
415 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 2 240
OU LAJE SOBRE SOLO. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
416 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 2 400
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 4
417 ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO G 17,08
DE TELA Q-196. AF_09/2021 4
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - s 120
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021 ”
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 11,40
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 17,30
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 6,40
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO P 11.40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4
4113 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 1730
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4
4114 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 6.40
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 _ g
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ s 051
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 4
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA (COLUNA SECA) - 18 M? UN 1,00
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes ™M 30,00
Torneira de boia, DN=3/4" UN 1,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM UN 100
RESERVACAQ PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 !
4120 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - UN 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 .
4.2.1 Escavacso manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m 6,11
422 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 6,02
4.23 Tubo galvanizado DN= 2 1/2’, com conexes e acessérios M 144,40
4.2.4 Esmalte a base 4gua em superficie metdlica, inclusive preparo m? 29,66
425 Protegio anticorrosiva, a base de resina epoxi com alcatrdo, para ramais sob a terra, com DN ¥ 1853
acimade 2’ até3’
4.26 Mo francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 10,00
4.2.7 Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN=2 1/2° UN 2,00
4.2.8 Valvula de retencio horizontal em bronze, DN=21/2" UN 1,00
431 Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 7,00
432 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 CV, MONOESTAGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= UN 100
53 A45 MP/H i
433 QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO, COMPLETO CONFORME PROJETO UN 1,00
434 Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UN 7,00
435 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com conexdes e acessérios ™M 120,00
436 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1’ - COM ACESSORIOS m 30,00
437 Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolacso HEPR 90°C ™M 120,00
438 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C m 90,00
439 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A un 1,00
51 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 56,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 i
52 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 56,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i
53 CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS m 85,00
5.4 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com conexdes e acessérios ™M 210,00
s CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS ¥ 600,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023




5.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A un 7,00
61 Placa de sinali 40 em PVC f inesc (200x200mm), com indicagao de equipamentos N 47,00
de alarme, deteccdo e extincdo de incéndio
62 Placa deNsmahzzfgaa em PVC fot.olummescente (240x120mm), com indicagao de rota de ™ 80,00
e saida de emergéncia
63 Placa de sinalizagio em PVC, com indicagio de alerta UN 16,00
6.4 Placa de sinalizagio em PVC, com indicagdo de proibigio normativa UN 4,00
65 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA UN 1,00
FACE SOBRE TODO O VERSO
7.1 Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 5,00
7.2 ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE Al 85 X 40 X 30 CM UN 2,00
7.3 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN 22,00
8.1 C0-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 5,60
8.2 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 22,00
83 RETIRADA DE DOBRADICAS UN 66,00
8.4 RECOLOCACAO DE DOBRADICAS UN 63,00
8.5 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 21,00
86 PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 90 X 210 CM, COMPLETA, COM MACANETA TIPO un 1,00
ALAVANCA
8.7 RETIRADA DE BATENTES UN 13,00
8.8 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA UN 2,00
8.9 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA UN 4,00
8.10 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NUMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA UN 3,00
8.11 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N220,1 FOLHA, SEM BANDEIRA UN 1,00
8.12 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 11,95
813 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = m? 1,74
4.5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022 _
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
8.14 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = m? 4,03
10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024 _ _
8.15 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 4,03
AF_04/2023 .
8.16 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS m? 0,93
9.1 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00
9.2 REVISAO DOS QUADROS ELETRICOS UN 10,00
93 TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR UN 16,00
PARTICIPANTE) _
9.4 LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GASES UN 1,00
COMBUST.NBR 15526/07 _ _ _ .
9.5 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU UN 10,00
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 _ _ _ .
96 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE UN 10,00
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 _ _ .
9.7 FUARD MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, UN 4,00
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023
9.8 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TECNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 - UN 2,00
"AS BUILT"
9.9 REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA m? 8,00
EM BOTA-FORA
9.10 Limpeza final da obra m? 700,00
9.11 SERVICOS TECNICOS PRDF\SSNIDNA\S PARAOETENCAO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE UN 1,00
BOMBEIROS PARA EDIFICACOES DE 2001 A 5000 M2
Obra
RFEI-AVCR-Prédino Reitoria-PGSGCaonsu - Adeauacio da entrada de eneraia
Item Descricéo Und Quant. Valor Unit Total BDI(%)  Valor Unit COM BDI Total COMm BDI
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 Quadros de Distribuigao Geral (QDGs) 0,00 0,00 0,00
1.1 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 m? 1,92
ESMALTADA (CPFL)
1.2 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 m? 1,92
ESMALTADA (QDG)
1.3 DISJUNTOR SERIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TERMICO FIXO E UN 1
MAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR 600 V. CORRENTE DE 700 A ATE 800 A
14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXA UN 1
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
15 Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA un 1
1.6 Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1
17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO UN 1
CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
1.8 Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),curva C, un 1
5KA
19 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padréo DIN (Europeu - linha branca),curva C un 1
1.10 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CURVA C 25A STECK UN 1
1.1 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS REF. COML KRON KONECT OU un 1
EQUIVALENTE TECNICO
1.12 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO m? 1,5
ACIDENTAL
1.13 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 16
1.14 Porta arquivo UN 1
1.15 CADEADO E PORTA CADEADO UN 1
1.16 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva B un 1
1.17 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 2
1.18 Bloco de Aferigao para 3 Transformadores Corrente (3 TCs) UN 1
2 Cabos
21 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?Z, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA M 240
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020
22 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1405

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021




SUBTOTAIS SEM ADM. LOCAL

23 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 45
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
24 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM? UN 36
25 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 240 MM? UN 28
26 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? UN 2
3 INFRA
3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 140
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
3.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m* 18
33 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m* 15
PERCUSSAO. AF 08/2023
3.4 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m? 40
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020
35 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 30
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022
3.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 3
PLACAS. AF 07/2024
37 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 250
4 ATERRAMENTO
41 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 M 60
4.2 CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE UN 4
300 MM - H= 600 MM
4.3 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 4
4.4 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8° X 3 M UN 4
4.5 SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UN 14
50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
5 ENTRADA DE ENERGIA E CABINE
5.1 POSTO DE TRANSFORMAGAO
5.1.1 POSTO DE TRANSFORMAGAO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 12M- UN 1
1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,
COMPLETO CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 2859 E 2861 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
512 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. i UN 4
0.80 x 1.00m com tampa em ferro dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "
iuntas de vedacao
5.2 CABINE - RADIER
521 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE m? 7,98
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021
53 CABINE - ALVENARIA ESTRUTURAL
531 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE m? 9,5
19X19X39 CM CLASSE A
532 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 113,76
533 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO m? 05
534 CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO m? 9,6
535 EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER m? 9,6
536 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 9,6
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024
537 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES m? 9,6
EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF 03/2024
5.4 CABINE - LAJE
541 LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS/CONCRETO m? 24
542 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 45
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024
543 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES m? 45
EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF 03/2024
5.5 DEMOLIGOES E RETIRADAS
551 DEMOLIGAO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 3
AF 09/2023
552 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 105
553 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 22
554 REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, CHAMADA OU CAIXA DE m? 2
PASSAGEM
6 ADMINISTRAGAO LOCAL
[Administracio local da obra UN 1,00

Total de mdo de obra com B.D.I:

Total de material com B.D.I:

Total final da obra com B.D.I:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DADOS E RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
OBRA: ADEQUACAO DO SISTEMA DE COMBATE A

LOGOTIPO N . ~
DA INC’ENDIO E PANICO PARA AS INSTALAGCOES DO
EMPRESA PREDIO DO GABINETE DO REITOR (GR) BD: __,__%
ADEQUAGAO DA ENTRADA DE ENERGIA
LOCAL: RUA DA REITORIA, N° 121, CIDADE
UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ - BARAO
GERALDO, CAMPINAS/SP DATADEEMISSAO: /| |/
ITEM DESCRICAO DO SERVICO més 1 més 2 més 3 més 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 60,00% 12,00% 28,00%
2 CANTEIRO DE OBRAS 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
3 SERVICOS CIVIS 100,00%
4.1 RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS 7,00% 9,00% 84,00%
4.2 TUBULACOES E CONEXOES 32,00% 50,00% 18,00%
4.3 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 45,00% 53,00% 2,00%
5 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 78,00% 22,00%
6 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 100,00%
7 EXTINTORES DE INCENDIO 100,00%
8 ADEQUACAO DAS PORTAS E ESCADAS 23,00% 49,00% 28,00%
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 16,00% 84,00%
10 QUADROS DE DISTRIBUICAO GERAL (QDG) 100,00%
11 CABOS 100,00%
12 INFRA 100,00%
13 ATERRAMENTO 100,00%
14 POSTO DE TRASNFORMACAO 86,00% 12,00% 2,00%

TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL:

VALOR MENSAL (%)

VALOR ACUMULADO (%)

VALOR MENSAL (RS)

VALOR ACUMULADO (R$)

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (%)

TOTAL COM ADMNISTRAGCAO LOCAL :

BDI:

TOTAL GERAL COM BD!I:

Percentual Mensal

Percentual Acumulado




OBRA: DO GABINETE DA REITORIA, ADMINISTRAGAO DAS PRO-REITORIAS, CONSELHO UNIVERSITARIO (CONSU), PROCURADORIA GERAL (PG) E SECRETARIA
GERAL (SG) DA UNICAMP
UNIDADE: REITORIA
ENDEREGO: RUA DA REITORIA, N° 121, CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ — BARAO GERALDO, CAMPINAS/SP
AREA: 3503,88 m?

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigéo no caso de empreitadas por prego global. Decomposi¢do da meta
em eventos. E elaborado a partir da planilha orcamentaria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem légica de execugao e que possibilite a aferigio
do avanco fisico da meta (fonte: CEF).

"§ 9° Os regimes de execug&o a que se referem os incisos Il Ill, IV, V e VI do caput deste artigo serdo licitados por prego global e adotarao sistematica de medigdo e pagamento
associada a execugao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de remuneragéo orientada por
pregos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios. Lei 14.133/2021.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais e cada evento foi dividido em etapas
identificados por letras. Este Eventograma ndo substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serdo efetuadas as medigdes para pagamento.

Com isso, a medigdo de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago € definida pela porcentagem pré-estabelecida neste
enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrigdo de cada evento/ etapa, na coluna "Descrigdo da tarefa". Esta porcentagem devera ser seguida e em nenhuma hipotese
podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir a etapa no més, para poder ser feita a medig&o daquele servigo. Etapas nao concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa
contratada para a execugéo da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigées mensais.

|Evento/Etapa Descrigdo da Tarefa
1 SERVIGOS INICIAIS - PRELIMINARES
1/A Conclusdo da mobilizagao da equipe, com execugdo do Canteiro de obras, ligagdes provisodrias, instalagéo da placa de obra e fechamento do canteiro
Serso Medidos: 100% dos itens 1.1; 1.2; 1.4 e 2.2
25% do item 2.1
1/B Manutencéo dos conteineres locados
Sera Medido: |25% do item 2.1 no més 02
1/C Manuteng&o dos conteineres locados
Sera Medido: |25% do item 2.1 no més 03
1/D Manutengéo dos conteineres locados
Sera Medido: |25% do item 2.1 quando a obra for concluida
2 TUBULAGOES
2/A Execugéo da tubulagédo de dgua de combate a incéndio no pavimento térreo da reitoria
Serdo Medidos: | 35% dos itens: 4.2.3
2/B Execugéo da tubulagédo de dgua de combate a incéndio no segundo pavimento do prédio da Reitoria e em todo o prédio da PG/CONSU/SG
55% dos itens 4.2.3
2/C Execugéo da tubulagdo de dgua de combate a incéndio no trecho enterrado
10% dos itens 4.2.3
100% dos itens 4.2.1;4.2.2; 4.2.5
2/D Tubulagédo completa, acabada, testada e pintada (inclusive instalagdo do registro de recalque)
100% dos itens 4.2.4;4.2.6 2 4.2.8
3 SERVIGOS CIVIS
3/A Demoligéo e refazimento do piso de concreto armado da regido da garagem da reitoria
100% dos itens 3.1 a 3.3
4 RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS
4/A Execugéo da sondagem e entrega do laudo de sondagem com respectiva ART
100% dos itens 4.1.1 e 4.1.2
4/B Execugéo de toda a fundagao
100% dos itens 1.3;4.1.3a4.1.15
4/C Instalagéo do reservatério, deixando-o apto para uso, inclusive com interligagdes hidraulicas
100% dos itens 4.1.16 a 4.1.20
5 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
5/A Instalagéo de todos os abrigos para hidrantes, icnlusive com mangueiras e acessoérios
100% do item 4.3.1
5/B Concluséo da instalagdo da bomba, com interligagdes elétricas até o quadro da bomba e cavalete hidraulico, inclusive quadro de comando
100% dos itens 4.3.2 2 4.3.3
5/C Instalagéo de todas as botoeiras, inclusive infraestrutura e cabos
100% dos itens 4.3.4 a2 4.3.7
5/D Interligagdo do quadro da Bomba ao Quadro de medigéo
100% dos itens 4.3.8 e 4.3.9
6 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
6/A Execugéo de toda infraestrutura para passagem do cabemaento elétrico das luminarias (Eletrodutos, conduletes, canaletas)
100% do item 5.2 2 5.4
6/B Instalagdo de todas as luminarias de energia, interligando-as aos seus respecitvos quadros elétricos
100% dos itens 5.1; 5.5 e 5.6
7 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
7IA Instalagdo de todas as placas de emergéncia
100% dos itens 6.1 a 6.5
8 EXTINTORES DE INCENDIO
8/A Conclusdo de todos os servigos relativos a extintores (instalagéo, recarga e abrigo)
100% dos itens 7.1 a2 7.3
9 ADEQUAGAO DAS PORTAS E ESCADAS
9/A Instalagéo completa dos corrimdos, inclusive acabamento
100% do item 8.1
9/B Retirada de todas as portas e batentes
100% dos itens 8.2; 8.3 e 8.7a 8.9
9/C Execugéo de parede para fixagdo de batente (acabada)
100% dos itens 8.13 a 8.15
9/D Instalagéo de todos batentes e garnigdes, com acabamento
100% dos itens 8.10 a 8.12
9/E Reinstalagéo de portas e intalagéo da porta corta-fogo (ambas completas)
100% dos itens 8.4 a 8.6
9/F Execugéo do forro acabado
100% do item 8.16
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES
10/A Revisao de todos os quadros eletricos
100% do item 9.2
10/B Concluséo da obra, com entrega de todos os laudos, testes, as-built
100% dos itens 1.5; 9.4 2 9.8
10/C Desmobilizagao do canteiro de obras e limpeza final




100% do item 9.1; 9.9 € 9.10

10/D Obtengdo do AVCB, inclusive treinamento para brigada de incéndio
100% dos itens 9.3 e 9.11
11 POSTO DE TRANSFORMAGAO
11/A Instalagé@o do poste com transformador e todos os acessorios e equipamentos pendurados no poste
100% dos itens 5.1.1 da planilha da DEPI
11/B Execugéo do abrigo do quadro de medigédo
100% dos itens 5.2.1 a 5.4.3 da planilha da DEPI
11/C Execugéo do aterramento do posto de transformagao
100% do item 4.1 2 4.5
11/D Instalagéo do quadro de medicao completo
100% do item 1.1 a 1.18 da planilha da DEPI
11/E Execugéo de toda infraestrutura para passagem do cabeamento até os Quadros Gerais da Reitoria e da PG/CONSU/SG
100% dos itens 3.1 a 3.7 e 5.1.2 da planilha da DEPI
11/F Passagem de todos os cabos, interligando o posto de transformag&o aos Quadros Gerais
100% do item 2.1 2 2.6
1/G Demoligdo do Quadro de medigéo existente e de toda a infra prevista para ser removida em projeto, inclusive cabos, deixando o local do antigo quadro com grama

plantada
100% dos itens 5.5.1 2 5.5.4




