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UNICAMP

OBRA: PROEC/DCULT - REFORMA E AMPLIAGAO DE EDIFICAGAO PARA
IMPLANTAGAO DO MUSEU DE ARTES VISUAIS DA UNICAMP;

ENDEREGCO: Rua Sérgio Buarque de Holanda, S/N — Ciclo Basico — Quadra 21
— Cidade Universitaria Zeferino Vaz — Campinas (SP);

DATA BASE: Janeiro/2025;

DATA EMISSAO: 21/02/2025.

AREA: 782,35 M2

depi

Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido

nos precos unitario dos

insumos de mao de obra, de

acordo com as bases.

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Coédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O MAT. Total

1 SERVIGOS PRELIMINARES 155.142,02

1.1 PLACA DE OBRA 2.825,70

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,00 38,62 432,33 470,95 231,72 2.593,98 2.825,70
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 69.297,99

1.2.1 CGEO-802 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE HIDROMETRO un 1,00 890,03 971,15 1.861,18 890,03 971,15 1.861,18

122 CGEO-227 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALACAO MINIMA | un 1,00 1.348,32 1.957,96 3.306,28 1.348,32 1.957,96 3.306,28
INCLUSIVE MEDIDOR E POSTE

123 34.05.050 CPOS/CDHU CERCA EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2°, MONTANTES EM MOUROES m 102,03 52,95 175,64 228,59 5.402,49  17.920,54 23.323,03
DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO

1.2.4 CGEO0-463 Proprio Canteiro de Obras conforme NR-18 e NR-24 un 1,00 14.107,62 26.699,88 40.807,50 14.107,62  26.699,88 40.807,50

1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 83.018,33

1.3.1 02.05.212 CPOS/CDHU  ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICO E SAPATAS m2x 2.948,88 5,03 19,57 24,60 14.832,87 57.709,57 72.542,44
AJUSTAVEIS més

1.3.2 02.05.090 CPOS/CDHU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM m? 737,22 10,14 4,07 14,21 7.475,41 3.000,48 10.475,89
ALTURA ATE 10 M

2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 26.301,52

2.1 03.01.020 CPOS/CDHU DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m? 1,67 230,89 97,35 328,24 385,59 162,57 548,16

2.2 03.02.040 CPOS/CDHU DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO m? 10,18 83,96 35,40 119,36 854,71 360,37 1.215,08
VAZADO. INCLUINDO REVESTIMENTO )

2.3 03.04.020 CPOS/CDHU  DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE m? 203,00 12,59 5,31 17,90  2.555,77 1.077,93 3.633,70

24 03.04.040 CPOS/CDHU DEMOLIGAO MANUAL DE RODAPE, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL m 53,35 3,14 1,33 4,47 167,52 70,95 238,47
CERAMICO E/OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUINDO A BASE

25 03.08.040 CPOS/CDHU DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE m2 203,00 6,29 2,66 8,95 1.276,87 539,98 1.816,85
FIXACAO/TARUGAMENTO

2.6 03.08.200 CPOS/CDHU  DEMOLICAO MANUAL DE PAINEIS DIVISORIAS, INCLUSIVE MONTANTES m? 29,81 6,92 2,92 9,84 206,29 87,04 293,33
METALICOS

2.7 04.08.020 CPOS/CDHU  RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA un 6,00 24,10 8,72 32,82 144,60 52,32 196,92

2.8 04.08.040 CPOS/CDHU  RETIRADA DE GUARNICAO, MOLDURA E PEGAS LINEARES EM MADEIRA, m 5,10 1,75 0,61 2,36 8,93 3,11 12,03
FIXADAS

2.9 04.08.060 CPOS/CDHU  RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, m 25,50 13,85 5,34 19,19 353,18 136,17 489,34
CHUMBADOS

2.10 04.08.100 CPOS/CDHU  RETIRADA DE ARMARIO EM MADEIRA OU METAL m? 8,50 20,78 8,01 28,79 176,63 68,08 244,71




2.1
212

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2.20
2.21

2.22
2.23
2.24

2.25
2.26

2.27

2.28

2.29

2.30
2.31

2.32

3.2

3.21

322

04.09.020 CPOS/CDHU
04.09.080 CPOS/CDHU

04.11.020 CPOS/CDHU
04.11.030 CPOS/CDHU
04.11.060 CPOS/CDHU
04.11.080 CPOS/CDHU
04.11.120 CPOS/CDHU
04.11.140 CPOS/CDHU
04.14.020 CPOS/CDHU

04.14.040 CPOS/CDHU
04.17.020 CPOS/CDHU

04.18.390 CPOS/CDHU
04.19.060 CPOS/CDHU
04.19.120 CPOS/CDHU

04.20.040 CPOS/CDHU
04.21.160 CPOS/CDHU

04.22.130 CPOS/CDHU
04.30.060 CPOS/CDHU
05.07.050 CPOS/CDHU
CGEO- Préprio
CGEO- Proprio
1800

CGEO- Préprio
1801

34.13.021 CPOS/CDHU

02.09.040 CPOS/CDHU
05.08.080 CPOS/CDHU

05.09.007 CPOS/CDHU

07.01.010 CPOS/CDHU

05.10.023 CPOS/CDHU

RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL

RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PECAS LINEARES METALICAS,
FIXADOS

RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS
RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES

RETIRADA DE COMPLEMENTO SANITARIO FIXADO OU DE SOBREPOR
RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA EMBUTIDOS

RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO

RETIRADA DE SIFAO OU METAIS SANITARIOS DIVERSOS

RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU
RETIRADA DE BAGUETE

RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO

REMOCAO DE APARELHO DE ILUMINAGAO OU PROJETOR FIXO EM TETO,
PISO OU PAREDE N :
REMOGAO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIAMETRO EXTERNO ATE 6,5 MM
REMOGCAOQ DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

REMOCAO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTAO DE CAMPAINHA OU
CIGARRA N

REMOGAO DE LAMPADA

REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO, CHAMADA OU CAIXA DE
PASSAGEM ~ ] i

REMOGCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA COM DIAMETRO EXTERNO
ATE 50 MM

REMOGAO DE TUBULAGAO HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
Retirada de reservatérios de cimento-amianto - até 1000 litros

Transporte de residuo sélido em amianto

Taxa de destinagao de residuo sélido em amianto
TERRAPLENAGEM

LIMPEZA DA AREA

CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES -
DIAMETRO (DAP)&GT;15CM&LT;30CM

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE
DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE
0 10° KM

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

MOVIMENTAGAO DE SOLO

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM
JAZIDA
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA

DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM

m?

un
m?2
un
un
un
un
m?
m?2
un

un
un

un
m?

m3

un

un

m2

m3

12,03
7,20

8,00
0,78
12,00
10,00
5,00
15,00
0,96

42,69
28,00

30,00
54,00
30,00

56,00
3,60

90,00
25,00
37,22

1,00
0,06

0,06

3,00

672,38
135,33

135,33

328,35

328,35

32,34
7,56

44,85
64,68

6,30
57,46

7,77
11,96
10,26

46,21
23,43

2,92
14,64
23,43

4,75
117,18

29,29
8,39
12,59

136,26
1,11

140,52

140,96

0,16

0,00

0,00

0,29

0,00

12,45
2,68

12,43
24,91
2,24
16,90
2,15
3,31
4,47

17,79
717

0,89
4,49
7,17

1,80
35,88

8,97
3,54
115,58

41,45
264,27

785,46

617,49

5,21
37,91

30,55

15,65

18,58

44,79
10,24

57,28
89,59

8,54
74,36

9,92
15,27
14,73

64,00
30,60

3,81
19,13
30,60

6,55
153,06

38,26
11,93
128,17

177,71
265,38

925,98

758,45

5,37
37,91

30,55

15,94

18,58

389,05
54,43

358,80
50,45
75,60

574,60
38,85

179,40

9,85

1.972,70
656,04

87,60
790,56
702,90

266,00
421,85

2.636,10
209,75
468,60

136,26
0,07

8,43

422,88

107,58

0,00

0,00

95,22

0,00

149,77
19,29

99,44
19,43
26,88
169,00
10,75
49,65
4,29

759,46
200,76

26,70
242,46
215,10

100,80
129,16

807,30
88,50
4.301,88

41,45
15,85

47,12

1.852,47

3.503,10
5.130,36

4.134,33

5.138,67

6.100,74

538,82
73,72

458,24
69,88
102,48
743,60
49,60
229,05
14,14

2.732,16
856,80

114,30
1.033,02
918,00

366,80
551,01

3.443,40
298,25
4.770,48

177,71
15,92

55,55
30.455,10
15.150,72

2.275,35
3.610,68
5.130,36
4.134,33
15.304,38
5.233,89

6.100,74
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4.2

421

422

423
424
425
4.3

4.3.1

432
4.3.3
434
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9

4.4

441

442

4.5

451
452

453

5.1

5.1.1
512
5.1.3
514

07.12.030 CPOS/CDHU

02.10.020 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1802
12.05.010 CPOS/CDHU

12.01.021 CPOS/CDHU
10.01.040 CPOS/CDHU
10.01.060 CPOS/CDHU

06.02.020 CPOS/CDHU

09.01.020 CPOS/CDHU
11.18.040 CPOS/CDHU
10.01.040 CPOS/CDHU
10.01.060 CPOS/CDHU
10.02.020 CPOS/CDHU
11.01.160 CPOS/CDHU
11.16.040 CPOS/CDHU
07.11.020 CPOS/CDHU

32.17.010 CPOS/CDHU

32.16.010 CPOS/CDHU

11.18.220 CPOS/CDHU
CGEO- Préprio
1803
10.01.040 CPOS/CDHU

09.02.020 CPOS/CDHU
10.01.040 CPOS/CDHU
10.01.060 CPOS/CDHU
11.01.160 CPOS/CDHU

COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO
DE SOLO EM CAMPO ABERTO

INFRAESTRUTURA
LOCAGAO
LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO

FUNDACAO PROFUNDA

Estaca escavada mecanicamente, diametro de 25 cm até 20 toneladas - exclusive
armadura ~ _

TAXA DE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA
ARMADURA EM BARRA DE AGCO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

ARMADURA EM BARRA DE AGCO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

BLOCOS, VIGAS DE FUNDAGAO E ESTRUTURAS DE CONTENGAO

ESQAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA
ATE15M

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO

LASTRO DE PEDRA BRITADA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

IMPERMEABILIZACOES

IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO
HIDROFUGO ;

IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE MASSA

JUNTAS E AMARRAGOES

ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-5F
Ancoragem de barras de ago com adesivo a base de epoxi

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
SUPERESTRUTURA

PILARES E VIGAS DE ESTRUTURA

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

m3

m?

m3

m2
m3
kg
kg
kg

m?3
m3

m3

m?

m3
un

kg

m2
kg

m?3

328,35

493,00

516,00
1,00

30,00
1.910,20
315,90

73,32

437,90
3,57
5.188,10
194,10
44,48
55,97
55,97
42,99

10,12

506,00

0,04
36,00

4,27

523,06
2.641,20
531,00
29,82

0,13

5,97

14,82
0,00

48,99
2,83
2,83

62,97

62,67
31,48
2,83
2,83
1,41
0,00
176,38
2,92

361,22

8,39

16,79
9,56

2,83

67,50
2,83
2,83
0,00

11,96

3,37

46,28
2.409,98

39,17
9,19
9,55

26,55

34,46
194,02
9,19
9,55
9,42
527,49
70,98
5,28

535,63

15,10

1.230,04
4,52

9,19

67,72
9,19
9,55

527,49

12,09

9,34

61,10
2.409,98

88,16
12,02
12,38

89,52

97,13
225,50
12,02
12,38
10,83
527,49
247,36
8,20

896,85

23,49

1.246,83
14,08

12,02

135,22
12,02
12,38

527,49

42,69

2.943,21

7.647,12
0,00

1.469,70
5.405,87
894,00

4.616,96

27.443,19
112,38
14.682,32
549,30
62,72
0,00
9.871,99
125,53

3.655,55

4.245,34

0,67
344,16

12,08

35.306,55
7.474,60
1.502,73

0,00

3.927,06

1.661,41

23.880,48

2.409,98

1.175,10
17.554,73
3.016,84

1.946,64

15.090,03
692,65
47.678,64
1.853,65
418,99
29.523,61
3.972,74
226,98

5.420,57

7.640,60

49,20
162,72

39,24

35.421,62
24.272,62

5.071,05
15.729,75

3.969,75

248.496,89

4.604,62
4.604,62
63.453,82
31.527,60

2.409,98

2.644,80
22.960,60
3.910,84
158.868,32

6.563,60

42.533,22
805,03
62.360,96
2.402,95
481,71
29.523,61
13.844,73
352,51

20.962,06
9.076,12
11.885,94
608,07

49,87
506,88

51,32
135.772,29

129.866,21

70.728,17
31.747,22

6.573,78
15.729,75




5.2

5.21

522

523
524

525

6.2.1

6.3

6.3.1
6.3.2

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10

6.3.11

11.16.060 CPOS/CDHU

11.18.220 CPOS/CDHU

CGEO- Préprio
1805
10.01.040 CPOS/CDHU
17.01.020 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1806

14.01.020 CPOS/CDHU
14.04.210 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1807
14.20.010 CPOS/CDHU

14.30.410 CPOS/CDHU

32.06.030 CPOS/CDHU
CGEO- Préprio
1836
14.40.090 CPOS/CDHU

32.17.030 CPOS/CDHU

12.01.021 CPOS/CDHU
06.02.020 CPOS/CDHU

09.01.020 CPOS/CDHU
09.02.040 CPOS/CDHU
11.18.040 CPOS/CDHU
10.01.040 CPOS/CDHU
10.01.060 CPOS/CDHU
11.01.160 CPOS/CDHU
11.16.040 CPOS/CDHU
11.16.060 CPOS/CDHU

07.11.020 CPOS/CDHU

LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
JUNTAS E AMARRAGOES

ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-5F
Tratamento de junta de dilatagdo, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso
preenchimento com espuma expandida PU

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

ARGAMASSA DE REGULARIZAGCAO E/OU PROTECAO

Ancoragem de barras de ago com adesivo a base de epdxi

PAREDES E PAINEIS

ELEMENTOS DE VEDAGAO E FECHAMENTO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO DE 14 CM
Fixagao (encunhamento) de alvenaria de vedg&o com tijolo macico
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO

DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30
MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU

LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2'

Fechamento em placa MDF, acabamento em laminado melaminico

TELA GALVANIZADA PARA FIXACAO DE ALVENARIA COM DIMENSAO DE

12X50CM

IMPERMEABILIZAGAO DAS PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIA

IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA

DE PERCOLAGCAO
ELEMENTO VAZADO

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA
ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA

ATE1,5M

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE

LASTRO DE PEDRA BRITADA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA

LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM

COMPACTADOR

m3

kg

UN

m3

m?2

m3

m?
m2

un

m2
m2
m3
kg
kg
m3
m3

m3

29,82

0,13
30,12

23,23
0,05

12,00

11,11
910,56
131,19

8,13
150,41

701,54
9,68

538,00

169,00

15,00
1,66

4,67
24,88
0,10
103,09
34,72
1,90
0,61
1,29

0,97

121,79

16,79
54,50

2,83
329,73

0,00

383,29
36,75
15,56

891,18

0,00

4,19
31,89

6,30

8,81

48,99
62,97

62,67
67,50
31,48
2,83
2,83
0,00
176,38
121,79

2,92

48,81

1.230,04

125,24

9,19
493,95

0,82

686,74
59,55
15,42

1.158,44

222,17

31,84
1.5655,06

5,23

9,05

39,17
26,55

34,46
73,60
194,02
9,19
9,55
527,49
70,98
48,81

5,28

170,60

1.246,83

179,74

12,02
823,68

0,82

1.070,03
96,30
30,98

2.049,62

222,17

36,03
1.586,95

11,53

17,86

88,16
89,52

97,13
141,10
225,50

12,02

12,38
527,49
247,36
170,60

8,20

3.631,78

2,18
1.641,54

65,74
16,49

0,00

4.258,35
33.463,08
2.041,32

7.245,29
0,00

2.939,45
308,70

3.389,40

1.488,89

734,85
104,53

292,67
1.679,40
3,15
291,74
98,26
0,00
107,59
157,11

2,83

1.455,51

159,90

3.772,22

213,48
24,69

9,84

7.629,68
54.223,84
2.022,94

9.418,12
33.416,58

22.337,03
15.052,97

2.813,74

1.5629,45

587,55
44,07

160,92
1.831,16
19,40
947,40
331,57
1.002,23
43,29
62,96

5,12

5.087,29
5.906,08

162,08
5.413,76

279,22
41,18

9,84
216.284,66
200.560,49

11.888,03
87.686,92

4.064,26
16.663,41
33.416,58

25.276,48
15.361,67

6.203,14
3.018,34
3.018,34
12.705,83

1.322,40
148,60

453,59
3.510,56
22,55
1.239,14
429,83
1.002,23
150,88
220,07

7,95




6.3.12

6.3.13

71
7.2
7.3
7.4

75

8.1

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7

9.1

9.2
9.3

10

10.1.1
10.1.2
10.1.3

10.1.4
10.1.5

10.1.6

10.1.7

14.28.030 CPOS/CDHU

16.33.082 CPOS/CDHU

17.02.020 CPOS/CDHU
17.02.120 CPOS/CDHU
17.02.140 CPOS/CDHU
18.08.090 CPOS/CDHU

21.03.151 CPOS/CDHU

15.03.030 CPOS/CDHU

33.07.140 CPOS/CDHU
16.13.130 CPOS/CDHU

16.33.022 CPOS/CDHU
16.33.052 CPOS/CDHU
16.33.062 CPOS/CDHU
CGEO- Préprio
1809

22.02.030 CPOS/CDHU

32.06.030 CPOS/CDHU
21.03.151 CPOS/CDHU

11.18.040 CPOS/CDHU
11.01.100 CPOS/CDHU
11.16.020 CPOS/CDHU

17.01.020 CPOS/CDHU
18.08.090 CPOS/CDHU

18.08.100 CPOS/CDHU

19.01.062 CPOS/CDHU

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10
CM

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,33 M
REVESTIMENTOS

CHAPISCO

EMBOGO COMUM

EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO
BIA, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA
DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF

COBERTURA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA

PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO
SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 1,00 M
Revisdo, escovagéo, inclusive tomada de goteiras de telhados em geral

FORRO

FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM,
FIXO

LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2°
REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA

DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF
PISOS

PISOS INTERNOS

LASTRO DE PEDRA BRITADA

CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO ~

ARGAMASSA DE REGULARIZAGCAO E/OU PROTECAO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR. GRUPO DE ABSORCAO
RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA
E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO BIA,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO

PISOS EXTERNOS

m?

m?
m2
m?
m2

m?

m2

m2
m?

m3
m3
m3

m3
m2

13,44

8,07

1.968,52
105,02
1.863,50
105,02

602,60

5.233,83

5.233,83
325,21

231,97
36,97
9,61
178,16

467,44

467,44
21,82

16,60
16,60
16,60

9,34
466,82

212,72

16,10

68,83

58,49

4,88
13,43
18,47
41,58

296,65

0,00

0,00
21,41

58,49
69,13
74,45
27,72

0,00

4,19
296,65

31,48
0,00
88,19

329,73
41,58

11,54

12,64

171,17

62,01

3,69
13,21
15,00

120,11

600,65

26,85

4,27
140,94

75,78
110,65
187,92

10,67

105,06

31,84
600,65

194,02
479,85
35,49

493,95
120,11

23,05

159,45

240,00

120,50

8,57
26,64
33,47

161,69

897,30

26,85

4,27
162,35

134,27
179,78
262,37

38,39

105,06

36,03
897,30

225,50
479,85
123,68

823,68
161,69

34,59

172,09

925,08

472,01

9.606,38
1.410,42
34.418,85
4.366,73

178.761,29

0,00

0,00
6.962,75

13.567,93
2.555,74
715,46
4.938,60

0,00

1.958,57
6.472,90

522,57
0,00
1.463,95

3.079,68
19.410,38

2.454,79

203,50

2.300,52

500,42

7.263,83
1.387,31
27.952,50
12.613,95

361.951,69

140.528,33

22.348,45
45.835,09

17.578,68
4.090,72
1.805,91
1.900,96

49.109,24

14.883,29
13.106,18

3.220,73
7.965,51
589,13

4.613,49
56.069,74

4.903,19

2.567,14

3.225,60

972,43
639.732,94

16.870,21

2.797,73
62.371,34
16.980,68

540.712,98

262.828,62
140.528,33

22.348,45
52.797,84

31.146,61
6.646,46
2.521,37
6.839,56

85.530,18

49.109,24

16.841,86
19.579,08

137.561,57|
107.063,80

3.743,30
7.965,51
2.053,08

7.693,17
75.480,12

7.357,98

2.770,64

30.497,77




10.2.1

10.2.2
10.2.3

10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8

10.2.9

1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

11.1.6

1.1.7

11.2.1
11.2.2
11.2.3

11.2.4
11.2.5
11.2.6

11.2.7

11.2.8
11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.3.1
11.3.2

11.18.040 CPOS/CDHU

11.01.100 CPOS/CDHU
11.16.020 CPOS/CDHU

17.01.020 CPOS/CDHU
17.10.020 CPOS/CDHU
17.10.200 CPOS/CDHU
17.10.120 CPOS/CDHU
30.04.034 CPOS/CDHU

54.06.040 CPOS/CDHU

23.09.040 CPOS/CDHU
23.09.050 CPOS/CDHU
23.08.242 CPOS/CDHU
21.07.010 CPOS/CDHU
CGEO- Proprio
1810
CGEO- Préprio
1811
28.20.650 CPOS/CDHU

25.01.500 CPOS/CDHU
25.01.530 CPOS/CDHU
25.01.520 CPOS/CDHU

25.02.020 CPOS/CDHU
25.02.040 CPOS/CDHU
34.05.260 CPOS/CDHU

34.05.290 CPOS/CDHU

24.02.450 CPOS/CDHU

CGEO- Préprio
1812
24.03.310 CPOS/CDHU

28.20.650 CPOS/CDHU

28.20.830 CPOS/CDHU

26.02.120 CPOS/CDHU
26.02.020 CPOS/CDHU

LASTRO DE PEDRA BRITADA

CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO -
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO

PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL
RODAPE QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATE 10 CM
DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES, ASSENTADO

COM ARGAMASSA MISTA
GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

ESQUADRIAS E VIDROS
ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM

PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DISSIPATIVO

Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha

Conjunto de fechadura de cilindro, bico de papagaio (22mm) - porta de correr

PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA,
ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM
ESQUADRIAS METALICAS

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA

CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER, SOB MEDIDA
CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA -
BRONZE/PRETO

PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA

PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA

GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E
PINTURA ELETROSTATICA

PORTAO DE ABRIR EM GRADE DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA,
MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTATICA

GRADE DE PROTEGAO PARA CAIXILHOS

Portdo em ferro perfilado com chapa, 1 folha
CORRIMAO TUBULAR EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2°

PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA,
ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM

BARRA ANTIPANICO DE SOBREPOR COM MAGANETA E CHAVE, PARA
PORTA DUPLA EM VIDRO

VIDROS

VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 6 MM
VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM

un
un
m?2
m2
un

un

un

m2
m?
m2
m2
m?
m2

m2

m2

m?

un

un

m2
m?2

6,71

6,71
6,71

2,68
137,72
85,35
34,00
3,48

8,26

4,00
3,00
26,84
95,08
7,00

5,00

7,00

6,60
15,19
0,75

4,52
31,80
10,68

2,35

9,69
2,70

99,62
5,00

1,00

4,20
10,99

31,48

0,00
88,19

329,73
8,39
4,19
2,51

29,82

12,59

132,38
132,38
37,54
0,00
72,32

47,55

72,94

69,31
69,31
69,31

138,63
138,63
68,01

102,83

58,54
155,06

23,10
72,94

194,52

22,42
22,43

194,02

479,85
35,49

493,95
92,32
49,94
89,28

147,08

48,10

543,02
560,42
523,85
795,56
362,80

233,61

417,89

1.051,38
1.125,14
1.152,67

931,80
1.050,26
426,58

1.467,31

1.076,05
583,68

209,08

417,89

1.206,11

271,98
222,12

225,50

479,85
123,68

823,68
100,71
54,13
91,79
176,90

60,69

675,40
692,80
561,39
795,56
435,12

281,16

490,83

1.120,69
1.194,45
1.221,98

1.070,43
1.188,89
494,59

1.570,14

1.134,59
738,74

232,18

490,83

1.400,63

294,40
244,55

211,23

0,00
591,75

883,68
1.155,47
357,62
85,34
103,77

103,99

529,52
397,14
1.007,57
0,00
506,24

237,75

510,58

457,45
1.052,82
51,98

626,61
4.408,43
726,35

241,65

567,25
418,66

2.301,22

364,70

194,52

94,16
246,51

1.301,87

3.219,79
238,14

1.323,78
12.714,31
4.262,37
3.035,52
511,84

397,30

2.172,08
1.681,26
14.060,13
75.641,84
2.539,60

1.168,05

2.925,23

6.939,10
17.090,87
864,50

4.211,73
33.398,27
4.555,87

3.448,17

10.426,92
1.575,93

20.828,55

2.089,45

1.206,11

1.142,32
2.441,09

1.513,10

3.219,79
829,89

2.207,46
13.869,78
4.619,99
3.120,86
615,61

501,29
262.645,97
103.376,99

2.701,60
2.078,40
15.067,70
75.641,84
3.045,84

1.405,80
3.435,81
118.047,11

7.396,55
18.143,69
916,48

4.838,34
37.806,70
5.282,22

3.689,82

10.994,17
1.994,59

23.129,77

2.454,15
1.400,63
16.372,74

1.236,48
2.687,60




11.3.3
11.3.4
11.4

11.41

11.5.1

11.5.2
11.5.3

12

121

12.1.1

12.1.1.

1

12.1.1.2

12.1.1.

121.1.4

12.1.1.

12.1.1.6

12.1.1.

7

12.1.1.8
12.1.1.9

12.1.1.
12.1.1.
12.1.1.

12.1.1.
12.1.1.
12.1.1.

12.1.
12.1.
12.1.
12.1.

10
11
12

13
14
15

.16
A7
.18
.19

26.02.060 CPOS/CDHU
26.01.230 CPOS/CDHU

19.01.062 CPOS/CDHU

15.03.030 CPOS/CDHU

33.07.140 CPOS/CDHU
29.03.010 CPOS/CDHU

04.09.020 CPOS/CDHU
03.02.040 CPOS/CDHU

04.22.110 CPOS/CDHU

04.17.020 CPOS/CDHU

02.09.030 CPOS/CDHU

05.07.050 CPOS/CDHU

11.18.040 CPOS/CDHU

11.03.090 CPOS/CDHU
11.16.020 CPOS/CDHU

17.03.020 CPOS/CDHU
24.02.080 CPOS/CDHU
28.01.030 CPOS/CDHU

33.11.050 CPOS/CDHU
97.02.197 CPOS/CDHU
14.30.310 CPOS/CDHU

34.05.360 CPOS/CDHU
33.02.080 CPOS/CDHU
03.10.140 CPOS/CDHU
33.10.030 CPOS/CDHU

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM
VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM
PEITORIL

PEITORIL EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO
GUARDA CORPO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA

PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA

CABO EM AGO GALVANIZADO COM ALMA DE AGO, DIAMETRO DE 3/16" (4,76
MM)

INSTALAGOES ELETRICAS

ADEQUAGAO CIVIL /ELETRICA DA CABINE DE ENERGIA E ALIMENTAGAO DO
QGBT
ADEQUAGAO CIVIL

RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO
VAZADO. INCLUINDO REVESTIMENTO )

REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE COM DIAMETRO EXTERNO
ATE 50 MM

REMOCAO DE APARELHO DE ILUMINACAO OU PROJETOR FIXO EM TETO,
PISO OU PAREDE

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 5 CM DE
DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL

LASTRO DE PEDRA BRITADA

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU

MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
CIMENTADO DESEMPENADO

PORTA/PORTAO DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA
FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA
EXTERNA COM 2 FOLHAS

ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE ALERTA

DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30
MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST

GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO
MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA

REMOCAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO

TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
ADEQUAGAO ELETRICA

ADEQUAGAO ELETRICA - RETIRADA E RECOLOCAGAO DO ARMARIO DO
TRAFO DE 500 kVA

m?
m2

kg

kg

m2
m3

un
m?2

m3

m3
m3
m3

m?2
m?
un

m2
un
m?2

m?2
m2
m?
m2

42,92
0,75

18,70

301,40

301,40
439,91

0,09

0,27
0,27

1,80
6,38
1,00

31,90
1,00
17,50

6,72
35,00
95,95

130,95

27,62
17,24

12,64

0,00

0,00
13,85

32,34
83,96

14,64
23,43
5,24

12,59

31,48

125,94
88,19

25,41
88,19
96,44

29,42
6,66
0,00

93,31
12,12

5,17
20,90

258,59
202,14

159,45

26,85

4,27
14,00

12,45
35,40

4,49
7,17
4,96

115,58

194,02

397,12
35,49

17,07
1.530,98
819,09

30,51
25,51
154,33

124,59
10,69
2,50
21,31

286,21
219,38

172,09

26,85

4,27
27,85

44,79
119,36

19,13
30,60
10,20

128,17

225,50

523,06
123,68

42,48
1.619,17
915,53

59,93
32,17
154,33

217,90
22,81
7,67
42,21

1.185,45
12,93

236,37

0,00

0,00
6.092,75

123,86
31,90

151,23
117,15
7,96

14,35

2,83

34,00
23,81

45,74
562,65
96,44

938,50
6,66
0,00

627,04
424,20
496,06
2.736,86

11.098,68
151,60

2.981,71

8.092,59

1.286,97
6.158,74

47,68
13,45

46,38
35,85
7,54

131,76

17,46

107,22
9,58

30,72
9.767,65
819,09

973,26
25,51
2.700,77

837,24
374,15
239,87
2.790,54

12.284,13
164,53
3.218,08

3.218,08
21.631,05
8.092,59

1.286,97
12.251,49

301.230,20
103.445,95
25.416,95

171,54
45,35

197,61
153,00
15,50

146,11

20,29

141,22
33,39

76,46
10.330,30
915,53

1.911,76
32,17
2.700,77

1.464,28
798,35
735,93

5.527,39

78.029,00

1.616,65




12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23
12.1.24
12.1.25
12.1.26
12.1.27

12.1.28

12.1.29

12.1.30

12.1.31

12.1.32

12.1.33

12.1.34

12.1.35

12.1.36

12.1.37

12.1.38

12.1.39

12.1.40

12.1.41

CGEO- Préprio
1813

38.04.040 CPOS/CDHU

40.06.040 CPOS/CDHU

40.04.450 CPOS/CDHU
40.05.180 CPOS/CDHU
39.02.016 CPOS/CDHU
39.02.020 CPOS/CDHU
39.21.040 CPOS/CDHU

41.31.087 CPOS/CDHU
37.04.250 CPOS/CDHU
37.13.800 CPOS/CDHU
37.13.840 CPOS/CDHU
CGEO- Proprio

1815
39.10.050 CPOS/CDHU

39.10.060 CPOS/CDHU

37.06.014 CPOS/CDHU
37.10.010 CPOS/CDHU
39.10.246 CPOS/CDHU
39.10.240 CPOS/CDHU
39.10.200 CPOS/CDHU
39.10.160 CPOS/CDHU

39.10.050 CPOS/CDHU

Remogéo e recolocagao do armario metalico de baixa tensdo do transformador de
500 kVA (armario com dimensdes 1100x1000x2300 mm), com portas voltadas para
a nova area de baixa tenséo (conforme projeto de adequacéo da cabine), incluindo
retirada e recolocacéo de todas as estruturas e componentes, deixando em plena e
perfeita operagao

ADEQUAGAO ELETRICA - ILUMINAGAO E TOMADAS DA AREA DE B.T.

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4° COM
ACESSORIOS

CONDULETE METALICO DE 3/4°

TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C
CABO DE COBRE DE 4 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO
HEPR 90°C

LUMINARIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO,
4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTENCIA DE 17 W A 19 W
QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA
DISJUNTORES 16 DIN/ 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE
10 AATE32A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10
AATE 32 A

Dispositivo de protegéo contra surtos - DPS - 1000 VCC - 45 KA - Classe |

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,5 MM?

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM?
ADEQUAGAO ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVO
ARMARIO PARA O TRAFO DE 300 kVA, INCLUINDO CABOS ALIMENTADORES
PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AGO, COM PROTECAO MINIMA IP 54 -
SEM COMPONENTES

BARRAMENTO DE COBRE NU

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 120 MM?

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM?

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM?

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM?

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,5 MM?

un

un

un
un

3

un
un
un
un
un

un

un

kg
un
un
un
un

un

1,00

18,93

4,00
2,00
1,00
47,22

49,08
30,96

3,00
1,00
1,00
2,00
3,00

3,00

7,00

3,45
89,05
24,00

8,00

6,00

2,00

5,00

1.248,66

35,15

29,29

17,57
20,50
2,34
3,50
1,16
17,57
125,71
11,71
11,71
34,80

4,68

8,78

137,50
10,44
11,71

8,78
8,78
8,78

4,68

367,99

25,37

22,22

17,54
48,38
3,12
5,00
5,65
265,05
581,63
15,66
43,82
141,60

2,47

10,00

2.563,99
120,75
36,66
26,03
19,09
19,01

2,47

1.616,65

60,52

51,51

35,11
68,88
5,46
8,50
6,81
282,62
707,34
27,37
55,53
176,40

7,15

18,78

2.701,49
131,19
48,37
34,81
27,87
27,79

7,15

1.248,66

665,39

117,16
35,14
20,50

110,49

171,78
35,91

52,71
125,71
11,71
23,42
104,40

14,04

61,46

474,38
929,68
281,04
70,24
52,68
17,56

23,40

367,99

480,25

88,88

35,08
48,38
147,33
245,40
174,92

795,15
581,63
15,66
87,64
424,80

7,41

70,00

8.845,77
10.752,78
879,84
208,24
114,54
38,02

12,35

1.616,65)

4.752,35

1.145,64

206,04

70,22
68,88
257,82
417,18
210,83

847,86
707,34

27,37
111,06
529,20

21,45

131,46

61.055,88

9.320,14
11.682,46
1.160,88
278,48
167,22
55,58

35,75




12.1.42

12.1.43

12.1.44

12.1.45

12.1.46

12.1.47

12.1.48

12.1.49

12.1.50

12.1.51

12.1.52

12.1.53

12.1.54

12.1.55

12.1.56

12.1.57

12.1.58

12.1.59

12.2

12.21

39.10.060 CPOS/CDHU
37.13.840 CPOS/CDHU

37.13.850 CPOS/CDHU
37.13.880 CPOS/CDHU
37.25.100 CPOS/CDHU
37.25.110 CPOS/CDHU
37.13.740 CPOS/CDHU
CGEO- Proprio

1814
39.03.170 CPOS/CDHU

39.21.120 CPOS/CDHU

39.21.100 CPOS/CDHU
37.19.060 CPOS/CDHU
97.02.197 CPOS/CDHU

97.02.036 CPOS/CDHU

38.04.140 CPOS/CDHU

39.21.090 CPOS/CDHU

39.21.110 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1816

38.01.040 CPOS/CDHU

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM?

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10
AATE 32 A
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40

AATE 50 A .
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 VV, CORRENTE DE

10 AATE 32 A . .

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS,
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS,
TENSAO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

DISJUNTOR SERIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TERMICO FIXO E
MAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATE 800 A
Multimedidor de energia digital trifasico, para porta de painel - fornecimento e
instalacao

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC
70°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50-5 A ATE 150-5 A, JANELA

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE ALERTA
PLACA DE IDENTIFICAGAO EM PVC COM TEXTO EM VINIL
ALIMENTAGAO DO QGTB MAV

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2 1/2° COM
ACESSORIOS ) ;
CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS E SERVIGOS INTERNOS NA CABINE

Servigos de identificagdo dos circuitos do armario B.T. a ser reformado através do
uso de equipamentos de medigao e identificacdo adequados e precisos para este
fim, com acompanhamento pleno e continuo de profissionais habilitados (inclusive
recolhimento de ARTSs especificas para estes servigos), onde todos os profissionais
e colaboradores envolvidos neste servigos e em todos os demais servigos dentro
da cabine dverdo possuir certificacdes adequadas para tal (certificados validos de
cursos "SEP", "NR-10" e demais normas aplicaveis vigentes)

CONDUTOS E CAIXAS
CAIXAS E CONDUTOS

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4° - COM ACESSORIOS

un

un

un

un

un

un

un

un

un

m?

un

4,00
2,00
1,00
1,00
4,00
11,00
1,00
1,00

14,40

137,88

34,47
3,00
1,00

0,06

4,67

13,65

54,60

1,00

186,57

8,78
11,71
11,71
11,71
78,91
78,91

117,18
78,91

2,92

20,50

14,64
78,09
6,66

91,88

70,30

11,71

17,57

3.486,72

29,29

10,00
43,82
48,40
62,68
466,67
454,14
6.729,08

3.273,80

2,87

97,69

60,47
177,82
25,51

266,63

85,21

57,35

78,92

180,16

15,98

18,78
55,53
60,11
74,39
545,58
533,05
6.846,26
3.352,71

5,79

118,19

75,11
255,91
32,17

358,51

155,51

69,06

96,49

3.666,88

45,27

35,12
23,42
11,71
11,71
315,64
868,01
117,18
78,91

42,05

2.826,54

504,64
234,27
6,66

5,51

328,30

159,84

959,32

3.486,72

5.464,64

40,00
87,64
48,40
62,68

1.866,68

4.995,54

6.729,08

3.273,80

41,32

13.469,49

2.084,40
533,46
25,51

16,00

397,93

782,82

4.309,03

180,16

2.981,38

75,12
111,06
60,11
74,39
2.182,32
5.863,55
6.846,26
3.352,71

83,37

16.296,03

2.589,04
767,73
32,17
21,51
6.937,24
726,23

942,66
5.268,35
3.666,88

3.666,88

197.784,25

42.729,19

8.446,02




12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8
12.2.9
12.2.10
12.2.11
12.2.12

12.2.13

12.2.14

12.2.15

12.2.16

12.2.17

12.2.18

12.2.19

12.31

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.4

38.01.060 CPOS/CDHU
38.01.100 CPOS/CDHU
38.01.120 CPOS/CDHU
38.19.210 CPOS/CDHU

38.19.220 CPOS/CDHU
38.13.020 CPOS/CDHU

40.06.100 CPOS/CDHU
40.06.120 CPOS/CDHU
40.07.040 CPOS/CDHU
40.07.010 CPOS/CDHU
CGEO- Proprio
1817
38.21.330 CPOS/CDHU
38.22.640 CPOS/CDHU
38.04.040 CPOS/CDHU
38.04.100 CPOS/CDHU

38.04.120 CPOS/CDHU

15.03.030 CPOS/CDHU

33.07.140 CPOS/CDHU

39.02.016 CPOS/CDHU

39.02.020 CPOS/CDHU
39.02.030 CPOS/CDHU
39.21.030 CPOS/CDHU
39.21.040 CPOS/CDHU
39.21.060 CPOS/CDHU
39.21.070 CPOS/CDHU

39.21.080 CPOS/CDHU

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1’ - COM ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2° - COM ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - COM ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORGADO, DIAMETRO
EXTERNO DE 25 MM

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORGADO, DIAMETRO
EXTERNO DE 32 MM

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50

MM, COM ACESSORIOS

CONDULETE METALICO DE 1 1/2°

CONDULETE METALICO DE 2’

CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4° X 4’

CAIXAEM PVCDE 4" X2’

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos,
fundo com brita. dimensdes internas: 0.4x0.4x0.4 m

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM
ACESSORIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200
MM

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4° COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/2" COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2" COM ACESSORIOS

ELEMENTOS DE FIXAGAO ESPECIAL PARA INFRAESTRUTURAS NAO
ALINHADAS COM AS TERCAS DE COBERTURA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA

PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA

CONDUTORES

CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C

CABO DE COBRE DE 4 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C
CABO DE COBRE DE 6 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO EM PVC 70°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C

APARELHOS DE ILUMINAGAO

3333

3

un
un
un
un
un

29,97
112,42
44,61
168,87

7,30
4,00
27,00
7,00
162,00

186,00
2,00

7,85
7,85
0,60
1,00

3,90

62,88

62,88

1.906,32

2.049,55
398,85
1.782,71
518,10
49,07
57,07

196,28

35,15
46,87
52,73
17,57

17,57
2,34

29,29
29,29
14,64
14,64

277,80

43,94

2,92
35,15
52,73

58,59

0,00

0,00

20,71
30,34
36,03

8,32

9,67
9,62

62,43
86,11
10,83
7,67
247,35

145,95
77,53
25,37
52,37

63,69

26,85

4,27

3,12
5,00
7,07
4,10
5,65

14,41

22,03

30,79

55,86
77,21
88,76
25,89

27,24
11,96

91,72
115,40
25,47
22,31
525,15

189,89
80,45
60,52

105,10

122,28

26,85

4,27

5,46
8,50
11,16
5,26
6,81
19,68
27,88

39,57

1.053,45
5.269,13
2.352,29
2.967,05

128,26
9,36

790,83
205,03
2.371,68
2.723,04
555,60

344,93
22,92
21,09
52,73

228,50

0,00

0,00

4.460,79

7.173,43
1.631,30
2.067,94
601,00
258,60
333,86

1.723,34

620,67
3.410,81
1.607,29
1.404,99

70,59
38,48

1.685,61
602,77
1.754,46
1.426,62
494,70

1.145,70
608,61
15,22
52,37

248,39

1.688,32

268,49

5.947,71

10.247,75
2.819,86
7.309,11
2.927,26

707,09
1.257,25

6.043,45

1.674,12
8.679,94
3.959,58
4.372,04

198,85
47,84

2.476,44

807,80
4.126,14
4.149,66
1.050,30

1.490,63
631,53
36,31
105,10
476,89
1.956,81
1.688,32
268,49
55.509,73
10.408,50

17.421.17
4.451,16
9.377,05
3.528,26

965,69
1.591,11
7.766,79

36.370,17




12.41

124.2

1243

1244

12.4.5

12.5

12.5.1

12.5.2

12.6.1
12.6.2
12.6.3
12.6.4
12.6.5

12.7.1

12.7.2

12.7.3

12.7.4

12.7.5

12.7.6

12.7.7
12.7.8
12.7.9
12.7.10
12.7.11
12.7.12

12.7.13

12.7.14

41.13.102 CPOS/CDHU

41.04.050 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1818

CGEO- Proprio
1819

CGEO- Préprio
1820

97599 SINAPI

30.06.064 CPOS/CDHU

40.05.170 CPOS/CDHU
40.05.180 CPOS/CDHU
40.04.450 CPOS/CDHU
40.04.460 CPOS/CDHU
40.05.350 CPOS/CDHU

37.04.280 CPOS/CDHU

37.25.100 CPOS/CDHU

37.13.840 CPOS/CDHU
37.13.800 CPOS/CDHU
37.17.060 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1822
39.10.050 CPOS/CDHU
39.10.060 CPOS/CDHU
39.10.080 CPOS/CDHU
39.10.120 CPOS/CDHU
39.10.130 CPOS/CDHU
42.05.370 CPOS/CDHU

37.06.014 CPOS/CDHU

37.10.010 CPOS/CDHU

LUMINARIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LAMPADA LED

TRILHO ELETRIFICADO DE ALIMENTACAO COM 1 CIRCUITO, EM ALUMINIO
COM PINTURA NA COR BRANCO, INCLUSIVE ACESSORIOS
Spot de foco ajustavel para 01 lampada LED

Luminaria circular de embutir LED 24W - 3000K

Lampada compacta de LED 10W, base E27 - fornecimento e instalagdo
APARELHOS E SINALIZACAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM
FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU
CADEIRANTE

INTERRUPTORES, TOMADAS E SENSORES

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA
TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA

SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO E MICROONDAS,
ALCANCE DE 12 M - SEM FIO

QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA
DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS,
TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10
AATE 32 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE
10 AATE32A

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

Dispositivo de protegao contra surtos - DPS - 1000 VCC - 45 KA - Classe |

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,5 MM?

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM?
TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM?

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MM?

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM?

CAIXA DE EQUALIZAGAO, DE EMBUTIR, EM AGCO COM BARRAMENTO, DE 400
X400 MM E TAMPA

PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AGO, COM PROTECAO MINIMA IP 54 -
SEM COMPONENTES

BARRAMENTO DE COBRE NU

un

un

un

un

un

un

un
un
un
un
un

un

un

un
un
un
un

un
un
un
un
un
un

kg

11,00
54,29
53,00
63,00

64,00

7,00

2,00

10,00
24,00
112,00
16,00
66,00

2,00

4,00

22,00
18,00
22,00
12,00

16,00
64,00
3,00
11,00
8,00
1,00

0,26

5,46

23,43
23,43
23,43
23,43

7,39

7,45

29,29

18,43
20,50
17,57
15,79
26,33

167,62

78,91

11,71
11,71
14,64
34,80
4,68
8,78
8,78
8,78
8,78
58,59
137,50

10,44

254,07

102,77

120,80

246,96

20,54

13,72

666,42

47,72
48,38
17,54
14,50
90,46

918,31

466,67

43,82
15,66
189,74
141,60
2,47
10,00
12,83
12,41

13,13
454,29

2.563,99

120,75

277,50

126,20

144,23

270,39

27,93

21,17

695,71

66,15
68,88
35,11
30,29
116,79

1.085,93

545,58

55,53
27,37
204,38
176,40
7,15
18,78
21,61
21,19

21,91
512,88

2.701,49

131,19

257,73

1.272,01

1.241,79

1.476,09

472,96

52,15

58,58

184,30
492,00
1.967,84
252,64
1.737,78

335,24

315,64

257,62
210,78
322,08
417,60

74,88
561,92
26,34
96,58
70,24
58,59

35,75

57,00

2.794,77

5.579,38

6.402,40

15.558,48

1.314,56

96,04

1.332,84

477,20
1.161,12
1.964,48

232,00
5.970,36

1.836,62

1.866,68

964,04
281,88
4.174,28
1.699,20

39,52
640,00
38,49
136,51
105,04
454,29

666,63

659,29

3.052,50

6.851,39

7.644,19
17.034,57
1.787,52
1.539,61

148,19

1.391,42

14.439,72

661,50
1.653,12
3.932,32

484,64
7.708,14

16.935,78

2.171,86

2.182,32

1.221,66

492,66
4.496,36
2.116,80

114,40
1.201,92
64,83
233,09
175,28
512,88

702,38

716,29




12.7.15

12.8

12.8.1

12.8.2
12.8.3

12.8.4
12.8.5

12.8.6

12.8.7

12.8.8

12.8.9

12.8.10

12.8.11

12.9

12.9.1

13

14

141

14.2

37.25.110 CPOS/CDHU

04.22.120 CPOS/CDHU

03.01.040 CPOS/CDHU
04.22.130 CPOS/CDHU

03.02.020 CPOS/CDHU
05.07.050 CPOS/CDHU

38.13.016 CPOS/CDHU

38.13.030 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1823

CGEO- Préprio
1824

CGEO- Proprio
1825

CGEO- Préprio
1837

CGEO- Proprio
1827

38.01.060 CPOS/CDHU

38.01.120 CPOS/CDHU
38.19.220 CPOS/CDHU
40.07.020 CPOS/CDHU

40.20.140 CPOS/CDHU
40.06.120 CPOS/CDHU

37.01.120 CPOS/CDHU

04.18.410 CPOS/CDHU

04.09.080 CPOS/CDHU

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS,
TENSAO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

REMANEJAMENTO DE REDE

REMOGAO DE TUBULAGAO ELETRICA EMBUTIDA COM DIAMETRO EXTERNO
ACIMA DE 50 MM
DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

REMOGAO DE TUBULAGAO ELETRICA EMBUTIDA COM DIAMETRO EXTERNO
ATE 50 MM

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAGAO/EMBASAMENTO

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40
MM, COM ACESSORIOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75
MM, COM ACESSORIOS
Caixa de passagem em alvenaria - escavagao e apiloamento

Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo)

Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestida

Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto

ENSAIOS PARA AS INSTALAGOES ELETRICAS

Relatorio geral de inespecéo e certificagcdo das instalagdes elétricas, conforme NBR
I5lfl‘;$ALA(;6ES DE TELECOMUNICACOES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - COM ACESSORIOS
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORGADO, DIAMETRO
EXTERNO DE 32 MM

CAIXA EM PVC DE 4" X 4’

PLACADE 4" X4’

CONDULETE METALICO DE 2°

QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM

INSTALAGOES DE SPDA

REMOGAO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU

RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PEGAS LINEARES METALICAS,
FIXADOS

un

m?3

m?3

m3

m?3

m3

m?

m2

un

un

un

un

un

1,00

90,44

0,20
62,40

1,73
3,19

80,64

106,92
3,52
0,15

23,37

3,85

1,00

31,04
67,25
98,64
22,00
22,00
17,00

1,00

30,66

11,89

78,91

58,59

419,80
29,29

125,94
12,59

2,34
2,34
56,67
62,97
221,53

162,91

2.929,92

35,15
52,73
17,57
14,64

1,90
29,29

172,62

11,71

7,56

454,14

17,94

177,00
8,97

53,10
115,58

6,38
17,34
23,89

192,23
244,63

140,10

36,64

20,71
36,03

9,67
10,49
10,49
86,11

371,40

3,59

2,68

533,05

76,53

596,80
38,26

179,04
128,17

8,72
19,68
80,56

255,20
466,16

303,01

2.966,56

55,86
88,76
27,24
25,13
12,39
115,40

544,02

15,30

10,24

78,91

5.298,88

83,96
1.827,70

217,88
40,16

188,70

250,19
199,48
9,45
5.177,16

627,20

2.929,92

1.091,06
3.546,09
1.733,10
322,08
41,80
497,93

172,62

359,03

89,89

454,14

1.622,49

35,40
559,72

91,85
368,70

514,48

1.853,99
84,09
28,83

5.716,99

539,38

36,64

642,83

2.423,02
953,85
230,78

230,78
1.463,87

371,40

110,06

31,86

533,05
25.336,68
6.921,37

119,36
2.387,42

309,73
408,86

703,18

2.104,18
283,57
38,28
10.894,15
1.166,58
2.966,56
2.966,56
13.721,21
1.733,89
5.969,11
2.686,95
552,86
272,58
1.961,80
544,02
25.803,67
469,09

121,75




14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

1417

15

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2

15.21

15.2.2

15.2.3

15.2.4

04.17.140 CPOS/CDHU
04.21.160 CPOS/CDHU

05.07.050 CPOS/CDHU

42.01.086 CPOS/CDHU
42.05.440 CPOS/CDHU
39.04.080 CPOS/CDHU
42.05.200 CPOS/CDHU

42.05.320 CPOS/CDHU

42.05.300 CPOS/CDHU
42.20.250 CPOS/CDHU

42.20.320 CPOS/CDHU

38.01.060 CPOS/CDHU
42.05.100 CPOS/CDHU
42.05.590 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1828

46.01.020 CPOS/CDHU
47.02.020 CPOS/CDHU

48.02.400 CPOS/CDHU

46.02.010 CPOS/CDHU
46.02.050 CPOS/CDHU
46.02.070 CPOS/CDHU

49.03.020 CPOS/CDHU

REMOGAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS

REMOGCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO, CHAMADA OU CAIXA DE
PASSAGEM

REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL

CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM?
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE
300 MM - H= 400 MM ) ,
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEGAO CILINDRICA, AGO GALVANIZADO

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DO CABO
DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-SUPERFICIE DE AGO, BITOLA DO
CABO DE 50MM? A 95MM?

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS
CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA

TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 50 MM?
Relatério de inspegéo e medigéo das instalagdes de SPDA, conforme NBR 5419
INSTALAGOES HIDRAULICAS

AGUAFRIA

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=
3/4" - LINHA ESPECIAL

RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE
1.000 LITROS

ESGOTO

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM

un

m?

m3

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

3,00
0,21

0,12

21,00
192,74
97,32
11,00
11,00
11,00
11,00

7,00

21,00
7,00
7,00

1,00

47,46
5,00

1,00

3,64
25,93
32,73

1,00

58,59
117,18

12,59

14,64
29,29
11,71
29,29
14,64

2,92
29,29

29,29

35,15
58,59
14,64

2.929,92

26,33
23,69

74,10

26,33
31,59
57,93

238,34

17,94
35,88

115,58

8,72
17,57
49,87

184,47
30,41
45,83
28,81

28,79

20,71
34,04
14,44

36,64

6,07
81,97

869,31

11,92
15,95
23,94

115,86

76,53
153,06

128,17

23,36
46,86
61,58
213,76
45,05
48,75
58,10

58,08

55,86
92,63
29,08

2.966,56

32,40
105,66

943,41

38,25
47,54
81,87

354,20

175,77
24,61

1,51

307,44
5.645,35
1.139,62

322,19

161,04

32,12

322,19

205,03

738,15
410,13

102,48

2.929,92

1.249,62
118,45

74,10

95,84
819,13
1.896,05

238,34

53,82
7,53

13,87

183,12
3.386,44
4.853,34
2.029,17

334,51

504,13
316,91

201,53

434,91
238,28

101,08

36,64

288,08
409,85

869,31

43,39
413,58
783,55

115,86

229,59
32,14

15,38

490,56
9.031,79
5.992,96
2.351,36

495,55

536,25
639,10

406,56

1.173,06
648,41

203,56

2.966,56
55.000,67
3.009,41
1.537,70
528,30
943,41
7.721,26
139,23
1.232,71
2.679,60

354,20




15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.3

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

15.3.7

15.3.8

15.3.9

15.3.10

15.3.11
16

16.7
16.8
16.9

CGEO- Préprio
1838
04.30.060 CPOS/CDHU
05.07.050 CPOS/CDHU

49.01.016 CPOS/CDHU

46.03.038 CPOS/CDHU

46.03.050 CPOS/CDHU

46.03.060 CPOS/CDHU

46.01.010 CPOS/CDHU

49.11.130 CPOS/CDHU

CGEO- Préprio
1829

CGEO- Préprio
1830

46.13.020 CPOS/CDHU

CGEO- Proprio
1831
06.02.020 CPOS/CDHU

08.05.100 CPOS/CDHU

43.07.330 CPOS/CDHU

43.07.340 CPOS/CDHU
43.07.350 CPOS/CDHU
43.07.300 CPOS/CDHU
43.07.310 CPOS/CDHU
43.07.320 CPOS/CDHU

43.05.030 CPOS/CDHU
61.10.310 CPOS/CDHU
61.10.320 CPOS/CDHU

Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos cerdmicos macigos,
dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto

REMOGAO DE TUBULAGAO HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS

REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

DRENAGEM

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2°), INCLUSIVE
CONEXOES

CANALETA COM GRELHA EM ALUMINIO, LARGURA DE 80 MM

Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos cerdmicos macigos,
dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem

Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos cerdmicos macigos,
dimensoes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem

TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO,
DN= 4’, INCLUSIVE CONEXOES

Fornecimento e aplicagcdo de geocomposto formado por nucleo tridimensional,
flexivel de filamento de polipropileno, associado as suas duas superficies
ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA
ATE1,5M

DRENO COM PEDRA BRITADA

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE
12.000 BTU/H

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE
18.000 BTU/H

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE
24.000 BTUH

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE
18.000 BTU/H

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE
24.000 BTUH

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE
36.000 BTU/H

EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M%H

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 15CM (6°)

DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGCAO CIRCULAR DE 20CM (8°)

un

m3

un

un

un

m2

m3

m3

un

un

un

un

un

un

un

3,00
46,66
1,90

3,00

9,91

44,87

127,23

118,42

2,00

9,00

1,00

9,85

29,59

0,19

8,14

1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
4,00

66,00
127,26
30,69

285,65
8,39
12,59

53,18

31,90

58,49

58,49

26,59

11,54

218,28

290,35

1,76

0,75

62,97

23,10

358,39

358,39
371,95
358,39
371,95
371,95

58,59
10,50
10,50

447,70
3,54
115,58

51,92

31,52

72,21

123,53

14,22

427,48

374,11

398,14

11,32

41,68

26,55

159,52

3.572,17

4.767,89
7.116,76
8.276,95
8.886,45
13.547,53

444,46
18,49
20,89

733,35
11,93
128,17

105,10

63,42

130,70

182,02

40,81

439,02

592,39

688,49

13,08

42,43

89,52

182,62

3.930,56

5.126,28
7.488,71
8.635,34
9.258,40
13.919,48

503,05
28,99
31,39

856,95
391,48
23,92

159,54

316,13

2.624,45

7.441,68

3.148,79

23,08

1.964,52

290,35

17,34

22,19

11,96

188,03

358,39

358,39
1.115,85
716,78
743,90
1.487,80

3.866,94
1.336,23
322,25

1.343,10
165,17
219,60

155,76

312,36

3.240,05

15.716,72

1.683,93

854,96

3.366,99

398,14

111,49

1.233,31

5,04

1.298,49

3.572,17

4.767,89
21.350,28
16.553,90
17.772,90
54.190,12

29.334,36
2.353,03
641,11

2.200,05
556,65
243,52
315,30

44.270,00
628,49

5.864,50

23.158,40

4.832,72

878,04

5.331,51

688,49

128,83

1.255,50

17,00

1.486,52
183.887,50

3.930,56

5.126,28
22.466,13
17.270,68
18.516,80
55.677,92

33.201,30
3.689,26
963,35




16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

17

1711

17.1.2

17.21

17.2.2
17.2.3

17.2.4

17.2.5
17.3

17.31

18

46.27.060 CPOS/CDHU

46.27.080 CPOS/CDHU

46.27.090 CPOS/CDHU

46.27.100 CPOS/CDHU

46.27.110 CPOS/CDHU

32.11.270 CPOS/CDHU

32.11.280 CPOS/CDHU

32.11.290 CPOS/CDHU

32.11.300 CPOS/CDHU

39.24.152 CPOS/CDHU

38.19.030 CPOS/CDHU

33.02.060 CPOS/CDHU

33.10.010 CPOS/CDHU

33.10.100 CPOS/CDHU

33.10.030 CPOS/CDHU
33.03.760 CPOS/CDHU

55.01.130 CPOS/CDHU

33.03.750 CPOS/CDHU

33.11.050 CPOS/CDHU

44.01.800 CPOS/CDHU

30.08.060 CPOS/CDHU

30.08.040 CPOS/CDHU

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 1/32" - DIAMETRO 1/4", INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 1/32" - DIAMETRO 3/8", INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 1/32" - DIAMETRO 1/2", INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 1/32" - DIAMETRO 5/8", INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 1/32" - DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE
CONEXOES

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12
MM, PARA TUBULAGAO DE 1/4° (COBRE)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12
MM, PARA TUBULAGAO DE 1/2° (COBRE)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12
MM, PARA TUBULAGAO DE 5/8° (COBRE) OU 1/4° (FERRO)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12
MM, PARA TUBULAGAO DE 1’ (COBRE)

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM?, ISOLAMENTO 500 V - ISOLAGAO
PP 70°C

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO
DE 25 MM

PINTURA

PINTURA INTERNA

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

PINTURA EXTERNA

TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO

TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA A BASE DE SILANO-SILOXANO
OLIGOMERICO DISPERSO EM AGUA

LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFICIE REVESTIDA COM MATERIAL
CERAMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO
VERNIZ ACRILICO

PINTURA DE ESQUADRIAS
ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO
LOUGAS E BANCADAS

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6
LITROS

BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS

LAVATORIO DE LOUGA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

m2

m2

m2

m2
m?

m?

m?

m2

un

un

un

8,85
116,74
8,85
53,99
62,75
8,85
125,59
53,99
62,75
125,60

125,60

1.279,95

1.400,85

270,99

579,32
602,60

613,20

613,20

107,80

1,00

2,00

2,00

8,77
13,29
13,29
13,29
13,29
12,22
12,22
12,22
12,22

8,78

17,57

12,12

20,90

29,42

20,90
14,97

4,57

20,90

29,42

64,82

64,82

76,46

15,16
23,82
30,02
37,64
44,99
10,96
11,26
12,08
13,11
10,93

7,75

8,27

16,91

29,05

21,31
22,81

11,21

27,78

30,51

805,32

1.050,68

1.756,05

23,93
37,11
43,31
50,93
58,28
23,18
23,48
24,30
25,33
19,71

25,32

20,39

37,81

58,47

42,21
37,78

15,78

48,68

59,93

870,14

1.115,50

1.832,51

77,61
1.551,47
117,62
717,53
833,95
108,15
1.534,71
659,76
766,81
1.102,77

2.206,79

15.512,99

29.277,77

7.972,53

12.107,79
9.020,92

2.802,32

12.815,88

3.171,48

64,82

129,64

152,92

134,17
2.780,75
265,67
2.032,18
2.823,12
96,99
1.414,14
652,19
822,65
1.372,80

973,40

10.585,19

23.688,37

7.872,25

12.345,30
13.745,30

6.873,97

17.034,69

3.288,97

805,32

2.101,36

3.512,10

211,78
4.332,22
383,29
2.749,71
3.657,07
205,14
2.948,85
1.311,95
1.589,45
2.475,57
3.180,19
188.115,71

79.064,31
26.098,18
52.966,13
102.590,95
15.844,78

24.453,09
22.766,22

9.676,29

29.850,57
6.460,45

6.460,45
11.961,62
870,14
2.231,00

3.665,02




19

19.1

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5
19.1.6
19.1.7
19.1.8
19.1.9
19.1.10
19.1.11

19.1.12

19.1.13

19.2

19.21

19.2.2

20

20.1

20.1.1

20.1.2

20.1.3

20.1.4
20.2

20.2.1

20.2.2

20.2.3

44.01.270 CPOS/CDHU

44.02.062 CPOS/CDHU

44.03.300 CPOS/CDHU

44.03.645 CPOS/CDHU

44.03.470 CPOS/CDHU

44.03.400 CPOS/CDHU

44.20.100 CPOS/CDHU
44.20.200 CPOS/CDHU
44.20.220 CPOS/CDHU
44.20.650 CPOS/CDHU
44.06.310 CPOS/CDHU
44.20.620 CPOS/CDHU
30.01.010 CPOS/CDHU

30.04.060 CPOS/CDHU

44.03.360 CPOS/CDHU

44.20.280 CPOS/CDHU

26.04.010 CPOS/CDHU

50.10.120 CPOS/CDHU

97.02.194 CPOS/CDHU

97.02.195 CPOS/CDHU

97.02.197 CPOS/CDHU

09.02.060 CPOS/CDHU

10.02.020 CPOS/CDHU

11.01.130 CPOS/CDHU

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO
METAIS E ACESSORIOS

METAIS
TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM
LATAO CROMADO. DN= 1/2°0U 3/4

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM LATAO

FUNDIDO CROMADO

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO
CROMADO, DN= 3/4’

ENGATE FLEXIVEL METALICO DN= 1/2"

SIFAO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2°

SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2°

VALVULA DE METAL CROMADO DE 1

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 465X300X140MM

VALVULA AMERICANA

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° . ~
REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE
PORTAS, ALTURA DE 40 CM

DUCHA HIGIENICA CROMADA

ACESSORIOS

TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA

ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM

SERVIGOS COMPLEMENTARES

PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM
INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM
INDICAGAO DE ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE ALERTA
ANEIS DE PROTEGAO PARA ARVORES

FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE
ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA

un

un

un

un

un

un
un
un
un
un
un

un

un

m?

un

un

un

un

m2

m3

1,00

5,09

2,00
1,00
2,00
5,00

6,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
9,40

1,80

3,00

3,00

1,71

3,00
3,00

6,00

2,00

31,44
110,58

2,36

26,59

76,43

20,61
20,61
19,11
19,11

6,21
26,59
26,59
10,63
26,59

2,09
13,85

0,00

26,59

3,49

0,00

20,93
6,66

6,66

6,66

120,54
1,41

0,00

114,56

916,56

333,98
135,54
59,43
46,78

28,58
150,11
170,81

32,11
267,82

59,44
185,35

464,31

585,25

45,26

590,34

264,96
12,01

20,06

25,51

93,29
9,42

503,11

141,15

992,99

354,59
156,15
78,54
65,89

34,79
176,70
197,40

42,74
294,41

61,53
199,20

464,31

611,84

48,75

590,34

285,89
18,67

26,72

32,17

213,83
10,83

503,11

26,59

389,03

41,22
20,61
38,22
95,55

37,26
53,18
79,77
31,89
53,18
4,18
130,19

0,00

79,77

10,47

0,00

62,79
19,98

39,96

13,32

3.789,78
155,92

0,00

114,56

4.665,28

667,96
135,54
118,86
233,90

171,48
300,22
512,43
96,33
535,64
118,88
1.742,29

835,75

1.755,75

135,78

1.009,48

794,88
36,03

120,36

51,02

2.933,03
1.041,66

1.187,33

141,15
5.054,31
9.045,78
7.890,05

709,18

156,15

157,08

329,45

208,74
353,40
592,20
128,22
588,82
123,06
1.872,48

835,75
1.835,52
1.155,73

146,25
1.009,48

38.505,02
1.138,34
857,67
56,01

160,32

64,34
9.961,39

6.722,81
1.197,58

1.187,33




20.2.4 11.16.060 CPOS/CDHU LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA m? 2,36 121,79 48,81 170,60 287,42 115,19 402,61
20.2.5 24.20.230 CPOS/CDHU TELA ONDULADA EM ACO GALVANIZADO FIO 10 BWG, MALHA DE 1° m? 3,80 10,70 108,00 118,70 40,66 410,40 451,06
20.3 PAISAGISMO INTERNO 11.205,61
20.3.1 34.02.100 CPOS/CDHU |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) m? 59,49 5,04 15,23 20,27 299,83 906,03 1.205,86
20.3.2 34.03.120 CPOS/CDHU ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M un 12,00 3,61 37,83 41,44 43,32 453,96 497,28
20.3.3 CGEO- Préprio Lastro de pedras soltas em seixos rolados selecionados de rio, espessura de 7 cm m? 55,09 31,48 141,01 172,49 1.734,23 7.768,24 9.502,47
1832
20.4 DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 4.464,43
20.41 CGEO- Préprio Desmobilizagdo de construgao proviséria (incluindo ligagdes provisoérias) m? 72,00 14,72 21,07 35,79 1.059,84 1.517,04 2.576,88
1833

20.4.2 04.01.100 CPOS/CDHU |RETIRADA DE CERCA m 102,03 13,01 5,49 18,50 1.327,41 560,14 1.887,55)
20.5 LIMPEZA FINAL 11.735,25
20.5.1 55.01.020 CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 782,35 15,00 0,00 15,00 11.735,25 0,00 11.735,25
21 ADMINISTRAGAO LOCAL 188.645,84
211 ADMINISTRAGAO LOCAL (6,23%) un 1,00 52.577,56 136.068,28 188.645,84

TOTAL MAO DE OBRA 843.941,55

TOTAL MATERIAL 2.184.081,59

ADMINISTRACAO LOCAL 188.645,84

TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 3.216.668,98

BDI 22,12% 711.527,18

TOTAL GERAL 3.928.196,16




N

OBRA:
UNIDADE:
Data emissio:
ENDEREGO:
AREA:

°
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI d e P I

COORDENADORIA - FISCALIZAGAO DE OBRA SRR R
REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICAGAO PARA IMPLANTAGAO DO MUSEU DE ARTES VISUAIS DA UNICAMP / DCULT / PROEC
UNICAMP
21/02/2025
Rua Sérgio de Holanda, S/N - Ciclo dra 21 - Cidad ferino Vaz - Campinas (SP)
78235 m?

H
a

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigéo no caso de empreitadas por prego global. Decomposido da meta em eventos. € elaborado a partir da planilha orcamentsria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem logica de execugo e que possibilite a aferiggo do avanco fisico da meta (fonte: CEF)
"§ 92 Os regimes de execugdo a que se referem os incisos Il I, IV, V e VI do caput deste artigo sero licitados por prego global e adotardo sistemética de medicéo e pagamento associada & execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas a0 cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneragso orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugo de quantidades de itens u
A obra ol dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos est3o numerados por nimeros sequenciais e cada evento foi dividido em etapas por letras. Este ngo substitui nenh documento, apenas deixa clara a forma que serdo efetuadas as medigSes para pagamento.
Com isso, a medigdo de pagamento seré realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela neste forme definido na linha abaixo da descriggo de cada evento/ etapa, na coluna "Descricio da tarefa. Esta porcentagem deverd ser seguida e em nenhuma hipotese poders ser alterada.
A contratada DEVERA conclui  etapa no meés, ara poder s feita a medio daquele servigo. Etapas ndo concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento, Cabe a Empresa contratada para » execusdo da obra se planciar para enregar s etapas conclidas em tempo de serem realizadas as medicies mensals

rios. Li 14.133/2021.

Evento/Etap
a

A

Nome da tarefa Valor R$. MES 01

MES 02 MES 03 | MES 04 | MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13

MES 14

SERVICOS PRELIMINARES RS 155.142,02

Senvicos: canteiro e obra, Instalacao proviséria de eneraia, aqua e esdoto e o cercamento da obra. 100,00%
ltens: 1.1.1.1.2.4,1.22 123 RS 3131619 R$ 31316,19

B

Mobilizacéo e construcéo do canteiro de obra 100,00%
Item 1.2.4 RS 40.807.50 RS 40.807,50

c

2A

Mobilizacéo, montagem e o uso dos andaimes fachadeiros. 100,00%
ltens 1.3.1 €132 RS 83.01833 RS 83.01833

DEMOLICOES E RETIRADAS RS 26.301.52|

Demolicao, retiradas e transporte até bota fora 100,00%
ltens 2,12 2.32 RS 26.301,52 RS 26.301,52

TERRAPLENAGEM RS 30.455,10

3A

Corte de arvore e limpeza de terreno e transporte de entulho
ltens 3.1.1,3.1.2,3.13e3.1.4 R$ 15.150,72,

100,00%
RS 15.150,72

38

Escavacao, aterro e transporte de solo
ltens 3.2.1,3.2.2 ¢ 3.2.3 RS 15.304,38

100,00%
RS 15.304,38

INFRAESTRUTURA RS 248.496,89

LOCAGAO R$ 4.604,62

4

Locacao da obra
ltem 4.1.1

100,00%
RS 4.604,62

4B

FUNDAGAO PROFUNDA RS 63.453,82

Execucéo das estacas do muro de contencao
7% dos ltens 4.2.1 & 4.2.2; 25% dos tens 4.2.4 € 4.2.5 RS 9.093,49

100,00%

4Ic

Execucéo das estacas da rampa 100,00%
18% dos ltens 4.2.1 & 4.2.2; 25% dos tens 4.2.4 € 4.2.5 RS 12.826,62, RS 12.826,62

4D

Execucéo das estacas da ampliacio 100,00%
75% dos Itens 4.2.1 e 4.2.2; 25% dos ltens 4.2.4 € 4.2.5 RS 32.171,05) RS 32.171,05

4E

Execucéo das estacas da reforma intemna 100,00%
Item 4.2.3  25% dos ltens 4.2.4 € 4.2.5 RS 9.362,66

4IF

BLOCOS, VIGAS DE FUNDACAO E ESTRUTURAS DE CONTENGAO RS 158.868,32

Execucéo dos blocos do muro de contencéo
32% dos tens 4.3.124.3.9 RS 50.837,86,

100,00%
RS 50.837,86

416

Execucéo das vigas baldrames, e estrutura da rampa e escada 100,00%
27% dos Itens 4.3.124.3.9 RS 42.894,45) RS 42.894,45

4H

Execucéo dos blocos e vigas baldrames da ampliacao 100,00%
39% dos tens 4.3.124.3.9 RS 61.958,64) RS 61.958,64

an

Execucéo dos blocos e vigas baldrames da reforma intema 100,00%
2% dos ltens 4.3.1 24.3.9 RS 317737, R$3.177,37

an

IMPERMEABILIZACOES RS 20.962,06)

Execucéo de impermeabilizacao rigida 100,00%
ltem 4.4.1 RS 9.076,12| RS$ 9.076,12

4K

Execucéo de impermeabilizacao flexivel 100,00%
Item 4.4.2 RS 11.885,94) RS 11.885,94

an

JUNTAS E AMARRAGOES RS 608,07

Execucéo de juntas e amarracoes 100,00%
ltens 4.5.124.53 RS 608,07 RS 608,07

SUPRAESTRUTURA R$ 135.772,29)

SIA

Execucéo dos pilares até o respaldo 100,00%
35,65% dos itens 5.1.1a5.1.5 RS 46.297,30) RS 46.297,30

58

Execucéo das vigas até o respaldo 100,00%
35% dos itens 5.1.1 a5.1.5 RS 45.453,17) RS 45.453,17

5iC

Execucéo dos pilares do respaldo até a platibanda 100,00%
13,35% dos itens 5.1.125.1.5 RS 17.337,14) R$17.337,14

5D

Execucéo das vigas da platibanda 100,00%
16% dos itens 5.1.1a5.1.5 RS 20.778,59) RS 20.778,59

SIE

Execucéo das juntas e amarracoes 100,00%
ltens 5.2.125.2.5 RS 5.906,08

PAREDES E PAINEIS

ELEMENTOS DE VEDAGAO E FECHAMENTO

Execugéo da alvenaria de embasamento
Item 6.1.1

100,00%
RS 11.888,03

o8

Execucéo da alvenaria até o respaldo da sala do acervo
29% dos itens 6.1.2, 6.1.3 € 6.1.4

100,00%
RS 31.440,23

6/C

Execucéo da alvenaria até o respaldo da sala de exposicao e manutencao
21% dos itens 6.1.2,6.1.3 e 6.1.4

100,00%
RS 22.767,06

6D

Execucao do respaldo da parede extemna da circulacéo, das paredes extemas da recpcdo e das paredes externas da circulacao
29% dos itens 6.1.2,6.1.3 € 6.1.4

100.00%
RS 31.440,23

6

Execucéo da alvenaria até a platibanda da sala do acervo
7% dos itens 6.1.2,6.1.3 € 6.1.4

100,00%
RS 7.589,02

oF

Execucéo da alvenaria até a platibanda da sala de exposicao e manutencéo
6,00% dos itens 6.1.2,6.1.3¢6.1.4

100,00%
RS 6.504,88

6G

Execucéo da platibanda da parede externa da circulaco, das paredes extemas da recpcao e das paredes extemas da circulacao 100.00%
8,00% dos itens 6.1.2, 6.1.3 6.1.4 RS 8.673,17

oF

Execucéo da alvenaria da reforma intema 100,00%
33,33% dos ltens 6.1.5, 6.1.6,6.1.7 e 6.1.8 RS 26.749,95) RS 26.749,95

6

Execugéo das paredes e servigos em drywall - da ampliacao 100,00%
33,33% dos ltens 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 e 6.1.8 RS 26.749,95| RS 26.749,95

o

Execucéo das paredes e servicos em drywall da reforma intema 100,00%
33,34% dos ltens 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 e 6.1.8 RS 26.757,97) RS 26.757,97




IMPERMEABILIZAGAO DAS PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIAS R$3.018,34
6K Execugdo da impermeabilizacéo das primeiras fiadas 100,00%
item 6.2.1 RS3.018,34 R$3.018,34
ELEMENTO VAZADO R$12.705,83
6L Execucdo das estacas, vigas baldrames 100,00%
Itens 6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.35,6.39 e 6.3.11; 50% dos tens 6.3.6,6.3.76.3.8 RS 3.041,57) RS 3.441,57
oM Execucao das vigas e pilares de concreto armado 100,00%
tens 6.3.4  6.3.10; 50% dos itens 6.3.6,6.3.7,6.3.8 RS5.066,23 RS 5.066,23
&N Execugao do fechamento em elementos vazados, bem como execugo de calhas e rufos 100,00%
Itens 6.3.12 ¢ 6.3.13. RS 4.198,03 RS 4.198,03
REVESTIMENTOS RS 639.732,94
A Execugdo do chapisco e embogo intermos das salas do acervo, sala de exposicao e manutencao 100,00%
20% dos tens 7.1,7.2e 7.3 RS 16.407,86| RS 16.407,86
3 Execugdo do chapisco e embogo interno da circulagao, recepsao 100,00%
20% dos tens 7.1,7.2e 7.3 RS 16.407,86| RS 16.407,86
7Ic Execugao do chapisco e embogo interno da Reforma Intema 100,00%
20% dos tens 7.1,7.2e 7.3 RS 16.407,86| RS 16.407,86
7 Execugdo do chapisco e embogo extemno das fachadas 100,00%
20% dos tens 7.1,7.2e 7.3 RS 16.407,86| RS 16.407,86
7IE Execugao do chapisco e embogo externos do jardim 100,00%
20% dos tens 7.1,7.2e 7.3 RS 16.407,86| RS 16.407,86
7IF Execugao do revestimento ceramico de paredes da reforma interna 100,00%
tem 7.4 RS 16.980,68| RS 16.980,68
76 Execugdo do revestimento em ACM nas paredes da fachada 100,00%
50% do ltem 7.5 RS 270.356,49 RS 270.356,49
M Execugao do revestimento em ACM nas paredes da extemnas do jardim 100,00%
50% do ltem 7.5 RS 270.356,49 RS 270.356,49
COBERTURA RS 262.828,62
BA Execugdo da Estrutura metdlica e pintura da estrutura metdlica 100,00%
Itens 8.1 ¢ 8.2 RS 162.876,78 RS 162.876,78
S Execugao do telhamento da Cobertura 100,00%
tem 8.3 RS 52.797,84] RS 52.797,80
8iC Execugao de calhas e rufos 100,00%
Itens 8.4, 8.5 8.6 RS 40.314,44] RS 40.314,44
8D Execugdo de Revisao 100,00%
item 8.7 RS 6.839,56 RS 6.839,56
FORRO RS 85.530,18
oA Execugao de forro de gesso da Ampliagao 100,00%
50% dos itens 9.1 9.2 RS 32.975,55| RS 32.975,55
B Execugdo de forro de gesso da Reforma Intema 100,00%
50% dos itens 9.1 9.2 RS 32.975,55| RS 32.975,55
oc Execugao de Revestimento em ACM 100,00%
tem 9.3 RS 19.579,08] RS 19.579,08
PISOS RS 137.561,57|
PISOS INTERNOS RS 107.063,80]
PISOS EXTERNOS RS 30.497,77
10A Execucao de lastro de brita e contrapiso da Ampliacao 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.1,10.1.2, 10.1.3, 1021, 10.2.2 € 10.2.3 RS 6.440,91 RS 6.440,91
108 Execucao de lastro de brita e contrapiso da Reforma Intema 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.1,10.1.2, 10.1.3, 1021, 10.2.2 ¢ 10.2.3 RS 6.440,91 RS 6.440,91
101C Execucdo de lastro de brita e contrapiso da Area Externa em granilite 100,00%
33,34% dos Itens 10.1.1,10.1.2, 10.1.3, 1021, 10.2.2 € 10.2.3 RS 6.442,84 RS 6.442,80
10D Execugéo de camada de regularizacao da Ampliagao 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.4 € 10.2.4 RS 3.200,88 RS 3.299,88
0E Execucdo de camada de regularizacao da Reforma Interna 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.4 € 10.2.4 RS 3.200,88 RS 3.299,88
10F Execugao de camada de regularizagao da Area externa em granilite 100,00%
33,34% dos Itens 10.1.4 € 10.2.4 RS 3.300,87) RS 3.300,87
106 No evento 10G sera medido os servigos completos de revestimento de piso ceramico, rodapé e soleira da Ampliagao 100,00%
50% dos Itens 10.1.5, 10.1.6  10.1.7 RS 42.804,37] RS 42.804,37
oH No evento 10H sera medido os servicos completos de revestimento de piso ceramico, rodapé e soleira da Reforma Intema 100,00%
50% dos Itens 10.1.5, 10.1.6  10.1.7 RS 42.804,37] RS 42.804,37
o No evento 101 sera medido os servigos completos de revestimento granilite e rodapé da Area extemna em granilite 100,00%
tens 10.25,10.2.6 € 102.7 RS 21.610,63] RS 21610,63
0 Execugao de guias de concreto e podotati 100,00%
tens 10.2.8 € 10.2.9 RS 1.116,90 RS 1.116,90
ESQUADRIAS E VIDROS RS 262.645,97
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 103.376,99
A Fomecimento e instalac@o de portas de madeira da Ampliagao 100,00%
50% dos Itens 11.1.1,11.1.2e 11.1.3 RS 9.923,85
1B Fomecimento e instalac@o de portas de madeira da Ampliagao 100,00%
50% dos Itens 11.1.1,11.1.2e 11.1.3 RS 9.923,85
Ic No evento 11C sera medido os servios completos de ferragens/ fechadural puxadores das portas de madeiras 100,00%
tens 11.1.5,11.1.6, 11.1.7 RS 7.887,45
11D No evento 11D sera medido os servicos completos de revestimento laminado melanilico dissipativo 100,00%
ftem 11.1.4 RS 75.641,84] RS 75.641,80
ESQUADRIAS METALICAS RS 118.047,11
12A Fomecimento e instalac@o de caixihos da Ampliacéo 100,00%
50% dos Itens 11.2.1,11.2.2 ¢ 11.2.3 RS 13.228,36| RS 13.228,36
28 Fomecimento e instalac@o de caixihos da Reforma Interma 100,00%
50% dos Itens 11.2.1,11.2.2 e 11.2.3 RS 13.228,36| RS13.228,36
2C Fomecimento e instalac@o de portas metalicas da Ampliagao 100,00%
50% dos Itens 11.2.4 € 11.2.5 RS 21.322,52| RS 2132252
120 Fomecimento de portas metalicas da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 11.2.4 € 11.2.5 RS 21.322,52| RS 2132252
12E Fomecimento e instalac@o de grades de protegao de esquadrias e gradis 100,00%
tens 11.2.6 ¢ 11.2.8 RS 16.276,39) RS 16.276,39
12F Fomecimento e instalag@o de portao metalico e portao e grade 100,00%
tens 11.2.7 e 11.2.9 RS 5.684,41 RS 5.684,41
126 Fomecimento e instalacéo de puxadores e barras antipanico 100,00%
tens 11.2.11 e 11.2.12 RS 3.85,78 RS 3.854,78
2m Fomecimento e instalac&o de corrimaos 100,00%
item 11.2.10 RS 23.129,77] RS 23.129,77
VIDROS R$16.372,74
13A Forecimento e instalacao de vidros da Ampliacao 100,00%




50% dos Itens 11.3.1211.3.4

RS 8.186,37|

R 8.186,37

138

Fomecimento e instalacao de vidros da Reforma Intema
50% dos Itens 11.3.1211.3.4

RS 8.186,37)

100,00%
RS 8.186,37

PEITORIL

RS 3.218,08]

A

Fomecimento e instalagao de peitoril da Ampliagéo
50% do tem 11.4.1

RS 1.609,04)

100,00%
RS 1.609,04

4B

Fomecimento e instalagao de peitoril da Reforma Intema
50% do tem 11.4.1

RS 1.609,04)

100,00%
RS 1.609,04

GUARDA-CORPO

RS 21.631,05|

158

Fomecimento e instalacéo de Guarda Corpo
ltens 11511153

RS 20.344,08)

100,00%
RS 20.344,08

158

Execugdo de pintura do guarda corpo
Item 11.5.2

RS 1.286,97)

100,00%
RS 1.286,97

INSTALACOES ELETRICAS

ADEQUAGAO CIVIL / ELETRICA DA CABINE DE ENERGIA E ALIMENTAGAO DO QGBT

ADEQUAGAO CIVIL

161A

Demolicéo, remogao, limpeza de terreno e retiradas
ltens 12.1.12 12.1.6

RS 729,11

168

Execucdo de placas
Itens 12.1.14

R$ 32,17

161C

Execucéo da rampa de concreto
tens 12.1.7 a 12.1.10

RS 271,36,

16D

Fomecimento e instalagéo do portéo, incluindo ferragens
ltens 12.1.11a 12.1.13

R$ 13.157,59

RS 13.157,59

16E

Execugao de divisérias  gradil de fechamento
ltens 12.1.15a 12.1.19

RS 11.226,72)

100,00%
RS 11226,72

7A

ADEQUAGAO ELETRICA - Retirada e recolocacéo do armério do trafo de 500 VA

Retirada e recolocagéo do trafo de 500kva
Item 12.1.20

RS 1.616,65

100,00%
RS 1.616,65

18IA

ADEQUAGAO ELETRICA - Fornecimento e instalagéo de novo armério para o trafo de 300 kVA, incluindo cabos
Fornecimento e instalacéo de novo armério para o trafo de 300 kVA, incluindo cabos alimentadores

tens 12.1.21a 12.1.41

RS 27.452,86)

100,00%
RS 27.452,86

19IA

ADEQUAGAO ELETRICA - lluminagéo e tomadas da érea de B.T.

Fomecimento e instalacao de eletrodutos, conduletes e cabos elétricos
Itens 12.1.42, 12143, 12146, 12.1.47 e 12.1.48

RS 15.07831)

100,00%
RS 15.078,31

198

No evento 19B seré medido os servigos completos de tomadas, interruptores e luminérias
ltens 12.44, 12.1.45  12.1.49

RS 3.487,21

100,00%
RS 3.487,21

191C

Fomecimento e instalacao de quadros elétricos, terminais, disjuntores e DPS
ltens 12.1.50 a 12.1.55

RS 19.789,85 |

100,00%
RS 19.789,85

20A

ALIMENTAGAO DO QGTB MAV

Fomecimento e instalagao de eletrodutos e tomadas
ltens 12.1.56 a 12.1.58

RS 6.937,24)

100,00%
RS 6.937,24

21A

IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS E SERVICOS INTERNOS NA CABINE

Identificagdo dos circuitos
Item 12.1.59

RS 3.666,88)

100,00%
RS 3.666,88

CONDUTOS E CAIXAS

RS 197.784,25|

ELEMENTOS DE A PARA

NAO ALINHADAS COM AS TERGAS DE COBERTURA

22IA

Fomecimento e instalacao de eletrodutos, conduletes, eletrocalhas, caixas de passagens e tampas da Ampliacao

50% dos Itens 12.2.1 2 12.2.17

RS 21.364,60

100,00%
RS 21.364,60

2218

Fomecimento e instalacao de eletrodutos, conduletes, eletrocalhas, caixas de passagens e tampas da Reforma Interna

50% dos Itens 12.2.1 2 12.2.17

RS 21.364,60

100,00%
RS 21.364,60

221C

Fomecimento e instalacao da estrutura metalica de suporte e pintura de estrutura metalica
ltens 12.2.18  12.2.19

RS 1.956,81

100,00%
RS 1.956,81

CONDUTORES

23A

Fomecimento e instalacao de cabos elétricos da Ampliacéo
50% dos Itens 12.3.1212.3.8

RS 27.754,87)

100,00%
RS 27.754,87

238

Fomecimento e instalacao de cabos elétricos da Reforma Intema
50% dos Itens 12.3.1212.3.8

RS 27.754,87)

100,00%
RS 27.754,87

24/A

AAPARELHOS DE ILUMINAGAO

Fomecimento e instalacéo de luminarias exteras.
Item 12.4.1

RS 3.052,50

100,00%
R$ 3.052,50

2418

Fomecimento e instalacao de luminarias em trilho eletrificado
Item 12.4.2

RS 6.851,39

100,00%
RS 6.851,39

24/1C

Fomecimento e instalacao de luminarias led da Ampliagao
50% dos Itens 12.4.3212.4.5

RS 13.233,14

100,00%
R$ 13.233,14

241D

Fomecimento e instalacéo de luminarias led da Reforma Interna
50% dos Itens 12.4.3212.4.5

RS 13.233,14

100,00%
R$ 13.233,14

251A

AAPARELHOS DE SINALIZAGAO

Fomecimento e instalacao de iluminacao de emergéncia e alarme de banheiros PNEs
ltens 12.5.1  12.5.2

RS 153961

100,00%
RS 1.539,61

26A

INTERRUPTORES, TOMADAS E SENSORES

Fomecimento e instalacao das tomadas e interruptores da Ampliacao.
50% dos Itens 12.6.1 2 12.6.4

RS 3.365,79)

100.00%
RS 3.365,79

2658

Fomecimento e instalacao das tomadas e interruptores da Reforma Intemna
50% dos Itens 12.6.1 2 12.6.4

RS 3.365,79)

100.00%
RS 3.365,79

26/C

Fomecimento e instalacao de sensores da Ampliacao
50 % do ltem 12.6.5

RS 3.854,07,

100,00%
RS 3.854,07

26D

Fomecimento e instalacao de sensores da Reforma Intema
50 % do ltem 12.6.5

RS 3.854,07,

100,00%
RS 3.854,07

QUADROS

27IA

Fomecimento e instalacao dos quadros da Ampliacéo
66% dos itens 12.7.1 2 12.7.15

RS 1117761,

100,00%
RS 11.177,61

2758

Fomecimento e instalacao dos quadros da Reforma Intema
34% dos itens 12.7.1 2 12.7.15

RS 5.758,17)

100,00%
R$ 5.758,17

28/

REMANEJAMENTO DE REDE

Remogéo e demolicao de tubulacdes e caixas existentes
66% dos Itens 12.8.1 2 12.8.11

RS 1672221,

100,00%
RS 1672221

2858

Execucéo de caixas de passagens e instalagao de eletrodutos
34% dos Itens 12.8.1 2 12.8.11

RS 8.614,47)

100,00%
RS 8.614,47

201A

ENSAIOS PARA AS INSTALAGOES ELETRICAS

Execucdo de ensaios
item 12.9.1

100,00%
RS 2.966,56

INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES

RS 2.966,56,
RS 13.721,21




30A Fornecimento e instalacéo de eletrodutos, caixas, placas e conduletes da Ampliaco 100,00%
63,98% dos Itens 13.1213.6 R$8.430,77) RS 8.430,77
308 Fornecimento e instalacéo de eletrodutos, caixas, placas e conduletes da Reforma Intema 100,00%
36,02% dos Itens 13.1213.6 RS4.746,42 RS 4.746.42
301C Fornecimento e instalacéo de quadro 100,00%
item 13.7 RS 544,02 RS 544,02
INSTALACOES DE SPDA RS 25.803,67|
1A Remocao 100.00%
tens 14.1,14.2, 14.3, 14.4 145 RS 867,95 RS 867,95
318 Execucao de captacao aérea do sistema 100,00%
70% dos itens 14.6, 14.7, 14.14 e 14.15 RS7.940,67) RS 7.940,67
31IC Execucao das descidas 100,00%
30% dos itens 14.6, 14.7, 14.14 e 14.15 RS3.403,15 RS 3.403,15
31D Execucao do sistema enterrado 100,00%
tens 14.8 2 14.13 e tem 14.16 R$ 10.625,34] RS 10.625,34
31E Execucdo de inspecao e medicdes; emissao de relatorios de inspecao e medices 100,00%
item 14.17 RS 2.966,56 RS 2.966,56
INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 55.000,67|
AGUA FRIA R$3.009,41
Fornecimento e instalacéo de tubulacdes e registro 100,00%
tens 15.1.1 e 15.1.2 RS 2.066,00 RS 2.066,00
Fomecimento e instalacéo de caixa dagua 100,00%
tem 15.1.3 RS 943,41 RS 943,41
ESGOTO R$7.721,26
33A Remogao 100,00%
tens 15.2.6 e 15.2.7 RS 800,17, RS 800,17
338 Fornecimento e instalacéo de tubulacdes de esqoto intemo 100,00%
25% dos Itens 15.2.1 2 15.2.3; 50% do Item15.2.8 RS 1.170,54 R$ 1.170,54
33IC Fornecimento e instalacéo de tubulacdes de esqoto externo 100,00%
75% dos Itens 15.2.1 2 15.2.3;50% do ltem15.2.8 R$3.196,31 RS 3.196,31
330 Execucéo de caixas de passagem e gordura 100,00%
tens 15.2.4 € 15.2.5 RS 2.554.25
DRENAGEM
34IA Fornecimento e instalacéo da tubulacéo pluvial enterrada 100,00%
75% dos Itens 15.3.1 a 15.3.3 e ftem 15.3.5 RS 22.897,07
348 Execucdo das caixas de passagem 100,00%
tens 15.3.6 e 15.3.7 RS 6.020,00
34IC Execucéo da drenagem do muro de contencéo 100.00%
tens 15.3.8 2 15.3.11 RS 2.887,85
34D Execucéo da drenagem de ar condicionado 100,00%
ftem 15.3.4 RS 4.832.72
34/E Fomecimento e instalacao da tubulacao de drenagem vertical e canaletas com arelhas 100,00%
25% dos Itens 15.3.1 a 15.3.3 e ftem 15.3.5 RS 7.632.36
INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO
35/A Execucéo da rede figorigena de ar condicionado 100,00%
itens 16.10 a 16.18 RS 17.389.46
358 Execucéo da rede de Exaustao de ar 100,00%
itens 16.8 ¢ 16.9 RS 4.652,61 RS 4.652,61
35C Forecimento e instalacao dos eletrodutos e caixas de passagens da rede elétrica de ar condicionado e exaustao de ar 100,00%
item 16.20 RS3.180,19 RS 3.180,19
350 e instalacao da rede a 100,00%
item 16.19 RS 2.475,57) RS 2.475,57
35/E Forecimento e instalacao dos equipamento de exaustao 100,00%
item 16.7 R$ 33.201,30) RS 33.201,30
35/F e instalacéo d ar 100,00%
itens 16.1216.6 RS 122.988,37 RS 122.988,37
PINTURA RS 188.115,71|
PINTURA INTERNA R$ 79.064,31
36A Execucdo de emassamento de paredes e forros da Ampliacao 100,00%
75% do ltem 17.1.1 R$ 19.573,64] RS 19.573,64
368 Execucéo de emassamento de paredes e forros da Reforma Interna 100,00%
25% do ltem 17.1.1 RS 6.524.,55 RS 6.524,55
36/C Execucao de Pintura de paredes e forros da Ampliacao 100,00%
75% do ltem 17.1.2 RS 39.724,60) RS 39.724,60
360 Execucéo de Pintura de paredes e forros da Reforma Interna 100,00%
25% do ltem 17.1.2 RS 13.241,53 RS 13.241,53
PINTURA EXTERNA RS 102.590,95|
B Execucdo de limpeza e lavagem 100,00%
ftem 17.2.4 R$9.676,29 RS 9.676,29
378 ‘Aplicagao de hidrorepelente 100,00%
ftem 17.2.3 RS 22.766,22| RS 22.766,22
37IC Aplicacéo de textura e pintura acrilica 100,00%
tens 17.2.1 e 17.2.2 RS 40.297,87 RS 40.297.87
37D Aplicacéo de verniz 100,00%
ftem 17.2.5 RS 29.850,57 RS 29.850,57
PINTURA DE ESQUADRIAS RS 6.460,45
37E Execucdo de pintura de esquadrias 100,00%
item 17.3.1 RS 6.460.45 RS 6.460.45
LOUCAS E BANCADAS' RS 11.961,62|
38A Fornecimento e instalacéo de tampos e bancadas 100,00%
item 18.5 RS 5.054,31 RS 5.054,31
388 Fornecimento e instalacéo de lougas 100,00%
itens 18.12 18.4 RS 6.907.31 RS 6.907.31
METAIS E ACESSORIOS RS 9.045,78
METAIS
399A Fornecimento e instalacéo de metais 100,00%
tens 19.1.1219.1.13 RS 7.890,05
ACESSORIOS
40A Fornecimento e instalacéo de tampas plasticas e espelhos 100,00%
tens 19.2.1 e 19.2.2 RS 1.155,73
SERVICOS COMPLEMENTARES
PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO R$1.138,34
A Fornecimento e instalacéo extintores de incéndio 100,00%
tem 20.1.1 RS 857,67, RS 857,67
B Fornecimento e instalacéo de placas de sinalizacao 100,00%




Itens 20.1.2220.1.4

RS 280,67 RS 280,67
ANEIS DE PROTEGAO PARA ARVORES R$ 9.961,39)
42A Execugao da estrutura dos anéis de concreto 100,00%
ltens 20.2.12202.4 R$ 951033 R$9.51033
428 Fomecimento e instalagao de tela ondulada 100,00%
Item 20.2.5 RS 451,06 RS 451,06
PAISAGISMO INTERNO RS 11.205,61
43IA Instalago de lastro de seixo, plantio de grama e arbustos 100,00%
Itens 20.3.12203.3 RS 11.205,61, RS 11.205,61
DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS R$ 4.464,43|
44IA Desmobilizago e retiradas de cercas 100,00%
Itens 20.4.1€204.2 RS 4.464,43) RS 4.464,43
205 LIMPEZA FINAL R$11.735,25|
Limpeza final 100,00%
Item 20.5.1 RS 11.735,25| RS 11.735,25
RS 3.028.023,14
SUBTOTAL RS 153.73481 RS 9851354 RS  180.43845 RS 18665684 RS 4402181 RS 13223630 RS 07.68588 RS  393.04206 RS 208.360,47 RS  237.47738 RS 355.163,19 RS 614.166,62 RS 175.607,23 RS 60.918,56
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (6,23%) RS~ 9.577,68 RS 613739 RS 1124132 RS 1162872 RS 274256 RS 823832 RS 6.08583 RS 2448652 RS 18.587,86 RS 14.794,84 RS 2212667 R$ 38.26258 RS 1094033 RS 379523
BD.I.22,12% RS 3612472 RS 2314879 RS 4239956 RS 4386077 RS 1034428 RS 3107299 R$ 2295430 R$ 9235732 R$ 70.108,97 R$ 55.80262 R$ 83.45652 RS 144317,38 RS 4126432 R$ 14.314,69
TOTAL RS 19943721 RS  127.799,72 R$ 23407933 RS 242.14632 RS 57.10865 RS  171547,60 R$ 12672602 R$ 509.88590 RS 387.05730 RS 30807484 RS 460.74637 RS 796.746,54 RS 227.811,83 R$ 79.028,48
TOTALACUMULADO RS 19943721 RS  327.23693 R$ 56131626 RS 803.46258 RS 86057124 RS 103211884 RS 115884485 RS 166873076 RS 205578806 RS  2.363.862,89 RS 282460926 RS  3.621.35580 RS 3.849.167,68 RS 3.928.196,16
9% MENSAL 5,08% 3,25% 5,96% 6,16% 1,45% 437% 323% 12,98% 9,85% 7,84% 11,73% 20,28% 5,80% 2,01%
% ACUMULADA 5,08% 833% 14,29% 2045% 2191% 2627% 29,50% 22,08% 52,33% 60,18% 7191% 92,19% 97,99% 100,00%




