Diretoria Executiva de
Flanejamento Integrado

v.3.2024
TERMO DE REFERENCIA - R1

Obra / Servico: DGRH — PRODECAD — COBERTURA, SPDA E ARQUIBANCADA

Unidade interessada: DGRH

Pasta Técnica n°: 15/2024

Data emisséo: 21/05/2025
Processo n°: 01-P-38670/2024
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Objeto:

Contratagdo de empresa para execugdo da mini quadra esportiva do PRODECAD da REIT/DGRH -
DEDIC da UNICAMP.

CATSER: Grupo 541 — Servigo: 1619 — Obras Civis de Edificagbes Prediais

1.2 O objeto pretendido nesta contratacdo € caracterizado como obra comum.

1.3 Regime de execugao: Empreitada por prego global.

14 Esclarecimentos técnicos complementares sobre o Objeto

Verifica-se in loco a existéncia de uma caixa de passagem para drenagem de agua pluvial, a qual,
ap6s a implantagdo da cobertura no local, perdera sua utilidade e acabara por comprometer a
seguranga das criangas quando do uso do espago para atividades fisicas. Tendo em vista esse
apontamento, essa caixa de passagem devera ser inutilizada e seu acabamento deve ser rente a
continuagao do piso do entorno.
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1.5 Prazo de execucgao e Vigéncia da contratacao

1.5.1 O prazo de execugdo do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos para inicio,
execucao e entrega do objeto contratado, contados a partir do dia determinado na reuniao
técnica de liberagéo do inicio de sua execugéo.

1.56.2 O prazo de vigéncia da contratacdo é contado da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execugao definido no subitem 1.5.1,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia
da contratagao.

1.6 Subcontratagao
E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
1.6.1 A subcontratagéo fica limitada a:

Fundacdes, estrutura metalica e cobertura com telha de ago, calhas e rufos, brise metalico, servigos
de serralheria.

1.6.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacao, caso admitida.

1.7 Hierarquia dos documentos:

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagédo técnica que compde a Pasta Técnica,
anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de
documentos:

1°) O presente Termo de Referéncia;

2°) As pranchas de desenho dos projetos;
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3°) Os memoriais Descritivos dos Projetistas;

4°) As planilhas orcamentarias;

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria.

1.8

Documentos técnicos anexos a este Termo de Referéncia:

Documentos anexos:
- Relatdrio fotografico
- Levantamento topografico

- Sondagem

Documentos diversos — Padrao:

- Caderno de encargos da Prefeitura Universitaria (disponivel no site:
https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos_v11.pdf);

- DSSO - Verificagdo das medidas de seguranca - incéndio

- Manual da Divisdo de Seguranga do Trabalho — DSTr/DGRH (disponivel no site:
https:www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranga.pdf);

- Modelo de placa de obra

— Modelo de diario de obras
Orgamento - Eventograma/Cronograma:
Planilha orgamentaria

Eventograma e Cronograma fisico-financeiro

Projetos e Memoriais:

Atencgédo: Para utilizagdo, os arquivos de projeto na extensdo “pdf’ e devem ser impressos na escala
real, ja configurada.

Cobertura

Projeto Arquitetura ARQO1a ARQOS5;

Projeto SPDA 01/01;

Projeto elétrica ELE 01/03 a ELE 03/03;

Projeto Estrutura EST 01/05-R1 a EST 05/05-R1;

Projeto hidraulica HID 01/01;

Projeto LC — Plan Cons Mini Quadra Esportiva Prodecad;
Sondagem — Locagao;

Sondagem — Relatério de sondagem;

Memorial 00 — Capas;
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- Memorial 01 — Condigbes gerais;
- Memorial 02 — Arquitetura;

- Memorial 02 — Elétrica SPDA,;

- Memorial 03 — Estrutura;

— Memorial 04 — Elétrica;

— Memorial 05 — Hidraulica;

Arquibancada
— Projeto Estrutura EST 01/02-R1 a EST 02/02-R0;

- Projeto Arquitetura ARQ 01/01;
- Memorial 01 — Condigbes gerais;
- Memorial 02 - Arquitetura;

- Memorial 03 — Estrutura;

1.9 INFORMAGCOES TECNICAS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DO OBJETO

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a seguir.

1.9.1 ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administragao local da obra como item de planilha. Definigdo: “A Administragdo Local
compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem
necessarias: chefia e coordenagédo da obra; equipe de produgdo da obra; departamento de
engenharia e planejamento de obra; manutencao do canteiro de obras; gestdo da qualidade e
produtividade; gestdo de materiais; gestdo de recursos humanos; gastos com energia, agua,
gas, telefonia e internet; consumos de material de escritério e de higiene/limpeza; medicina e
seguranga do trabalho; laboratérios e controle tecnolégico dos materiais; acompanhamento
topografico; mobilidrio em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.); equipamentos de
informatica; eletrodomésticos e utensilios; veiculos de transporte de apoio e para transporte
dos trabalhadores; treinamentos; outros equipamentos de apoio que ndo estejam
especificamente alocados para nenhum servi¢o.” Redag¢do dada pela Cartilha do Tribunal de
Contas da Unido — Orientagées para elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras publicas
de 2014

Da medigcado: A Administragédo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicdes dos servicos executados e aceitos, conforme recomendacao do Tribunal de Contas
da Unido, no Acordao TCU 2.622/2013 — Plenario € no documento Orientagdes para
Elaboracdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressodes e acréscimos de servigos.

1.9.2 CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. Em obras com
prazo de execugao superior a 300 dias, as instalagdes para o canteiro de obras deverao ser
obrigatoriamente construidas em chapa de madeira compensada. A CONTRATADA devera
elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda a area de influéncia da obra e
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apresentar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para aprovagao, sendo que o mesmo devera
ser provido de instalagbes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e refeitério (quando houver
necessidade de alimentacdo no local), sendo proibida a confeccédo de refeicdes no Canteiro
de Obras. A limpeza e manutencdo do canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE a relagdo de cargas
elétricas que pretende utilizar no canteiro e solicitar e definir junto a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE local unico para instalagdo de ponto elétrico, sendo que séao
responsabilidades da CONTRATADA as derivagoes e instalacbes necessarias dentro da obra.
A CONTRATADA devera interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede
geral de esgotos do local e, na impossibilidade, utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Para
quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATADA devera trata-los conforme determinagao
do CONAMA. A CONTRATADA devera providenciar a confecgédo e instalagdo da placa de
identificacdo da obra em até 15 dias apds a data de inicio da obra, conforme padrdo da
UNICAMP, cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de obra. Ndo poderdo ser
estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem como os equipamentos que serédo
utilizados na execucgao das obras, também n&do poderdo manobrar fora desta area.

1.9.3 ESTRUTURA METALICA: Antes da execugdo das estruturas metdlicas devera ser
apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricagdo e de montagem conforme
NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para aprovagdo da FISCALIZACAO
quanto ao arquiteténico e documentacao solicitada em edital.

1.9.4 REMOCAO DE ARVORES: A autorizacdo para retirada de arvores sera obtida pela
UNICAMP. A CONTRATADA fara sua remogéo tomando todas as precaugdes de seguranga
para: O corte das arvores executando poda prévia, se necessario. O destocamento das
raizes. O recorte das arvores e da sua ramagem. Picagem e repicagem da madeira
transformando o material em cavacos entre 20 mm a 40 mm. O transporte deste material
dentro do Campus para local definido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.9.5 FUNDAGCAO: Na execucdo de fundagdes, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequagdes necessarias para a perfeita execugdo da obra/servigo. No
caso de fundagdes por tubuldes, cabera também ao consultor da CONTRATADA a analise e
liberagdo para concretagem. No caso de estacas, cabe também a confirmagdo das
quantidades, cargas e profundidades, com base nos relatérios de sondagem apresentados
pela Contratante, assim como nos relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o desempenho dos
elementos da fundagdo, para as situagdes exigidas por norma, através da execugdo de
provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

1.9.6  FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em
chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de
18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica,
acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, calgadas
etc.) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, com espessura minima de 5
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cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera permitido lastro de
brita.

Na estrutura de concreto armado, deveréo ser instalados espacadores, para se garantir o
cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.

As concretagens s6 serdo autorizadas apos a conferéncia e aprovagdo das formas e
ferragens pela fiscalizagao.

1.9.7 REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a CONTRATADA devera
considerar em suas composigdes de custo a instalagao de cantoneiras metalicas de arremate

nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo: - Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

- Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

1.9.8 REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas pluviais
deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos servigos
executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada perante a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais a CONTRATANTE,

1.9.9 MEIO AMBIENTE

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes ambientais que
envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora, observando a adogo de
boas praticas ambientais na execugdo de obras para a Contratante, assim como as legislagbes
ambientais vigentes.

1.9.9.1 Geral

As especificagbes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo; Bidtico:
Flora e fauna; Socioecondmico: Populagdo de entorno, funcionarios, professores, alunos e
usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

Supressdo de Vegetacdo e Intervencéo em Areas de Preservagdo Permanente — APP’s;
Processos Erosivos;

Protecédo de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Sdélidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora;

Poluicdo Atmosférica;

Poluigdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

1.9.9.2 Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execug¢do e desmobilizagédo
das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados.

Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos provenientes das
atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como os 6leos e graxas provenientes das
oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
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refeicoes e descartes de escritério, entre outros, devem ser devidamente segregados para a
reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser encaminhados para a coleta publica.

Instrucbes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber instrugbes quanto a
utilizacdo controlada de materiais, visando a menor produgéo possivel de residuos a serem dispostos.
E recomendavel, também, o incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel,
metal, plastico e organico. Todos os residuos sdlidos devem ter seu destino final em locais
apropriados e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou tambores de lixo
para a coleta de residuos nao perigosos gerados, preferencialmente diferenciando os tipos de
residuos possibilitando a coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em sacos apropriados
para a coleta urbana e depositar nas grades existentes e que estao distribuidas no campus;
C. Os residuos de construgao civii (RCC) Classes A, B, C e D segundo a Resolugdo

307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo de obras, deverdo ser encaminhados,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para
este fim;

d. Os residuos de oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas
procedentes de manutengdo emergencial devem ser acondicionados em tambores e retirados e
transportados por empresas especializadas neste tipo de disposigao.

e. A Contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de constru¢do RCC, devem
estar cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cagcamba ou caminhdo contendo residuos, a Contratada devera emitir documento fisico
de Manifesto de Transporte de Residuos/ MTR e, ao final de cada trimestre / conclusdo da obra, emitir
no sistema SIGOR/CETESB uma Declaragdo de movimentacdo de Residuos/ DMR constando toda a
quantidade de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.

No documento MTR devera constar o CNPJ da construtora Contratada para execucao dos servigos,
da empresa transportadora dos residuos e da empresa que ira receber os residuos. Cabe ressaltar
que, no momento da emissdo do MTR serdo necessarios os dados do caminhdo e do motorista que
fardo o transporte.

f. A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra
(PGRO), conforme modelo para preenchimento PT-PGRCC-04 disponivel na pagina
https://www.depi.unicamp.br/geare/, inclusive croqui do canteiro de obras delimitando as areas para
armazenamento provisorio. Este documento devera ser entregue na reunido de inicio de execucéo do
objeto, que sera posteriormente aprovado pelo 6rgdo competente da Universidade.

g. O manejo, armazenamento, transporte e destinagéo final dos RCC gerados na obra devem
atender as diretrizes do PGRCC da Unicamp e PGRL da Unidade (quando houver), da lei federal n°
12.305/2010 e da Resolugdo CONAMA 307/2002 e suas atualizagoes.

h. Para a liberagdo do transporte e destinagao final do residuo, devera ser solicitado e agendado
junto a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a emissdo do MTR, segundo a portaria do MMA
280/2020 que devera ser fornecido ao transportador.

i A CONTRATADA devera fornecer o respectivo Certificado de Destinagdo Final (CDF) para
cada MTR, até o recebimento definitivo do objeto.

1.9.10 NA CONCLUSAO DA OBRA DEVERA SER ENTREGUE:
e As Built;

e Notas Fiscais e manuais dos equipamentos instalados;

e Laudos inerentes as instalagdes elétricas
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2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Diante da importancia do PRODECAD para as criangas e adolescentes que fazem uso do Programa
no seu desenvolvimento pedagdgico, foi elaborado o Projeto de Cobertura da Miniquadra do
complexo, tendo em vista a necessidade de protegdo as criangas quanto a incidéncia de sol e de
chuva, e o beneficio que essa construgdo trara a esses ao nao restringir o uso da quadra pelas
intempéries climaticas.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A obra contempla a execugao da construgdo de uma cobertura de estrutura metalica para atender a
demanda quanto a protegcao de incidéncia de sol e de chuva para as criangas que utilizam o
PRODECAD em uma miniquadra ja existente.

Para atender as demandas e necessidades da cobertura da miniquadra do PRODECAD, foram
desenvolvidos os seguintes Projetos: Arquitetura, Estrutura, Instalacbes Elétricas e Instalagdes
Hidraulicas, bem como as Planilhas Quantitativas e Orgamentarias.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Vistoria

4.1.1 Na&o ha necessidade de realizagao de avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1 O inicio da execugdo do objeto se dara na data definida pela CONTRATANTE na reuniao
técnica de liberagéo do inicio de execugéo do objeto, a ser agendada mediante convocagao formal,
apos a assinatura do contrato.

5.2 Local da prestacao dos servigos:

Cidade Universitaria Zeferino Vaz, Campinas, SP.
END.: Rua Carlos Chagas, 351

QUADRA: 39

LATITUDE: -22,827929

LONGITUDE: -47,061674

53 Os servigos serao prestados nos seguintes horarios:
- Segunda a sexta-feira, das 7:00 horas as 18:00 horas;

- Sabados, domingos, feriados, pontos facultativos ou dias sem efetivo da CONTRATANTE na
Universidade: a prestacdo de servigos sé podera ser realizada, mediante autorizagdo expressa e
formal da fiscalizagdo. As solicitagdes deverdo ser feitas, por escrito, com pelo menos 3 (irés) dias
Uteis de antecedéncia da data pleiteada. Na solicitagdo devera constar a relagéo dos funcionarios que
trabalhardo nos dias solicitados, as datas que se pretende trabalhar e os servicos que serao
executados.
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54 Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios (todos os insumos) necessarios para a execugéo integral do
objeto pretendido, provendo sua substituicdo quando necessario e/ou solicitado pela Fiscalizagao.

5.5 A Contratada devera disponibilizar no canteiro de obras, para responder perante a
Fiscalizagdo da Contratante, o profissional Engenheiro civil ou Arquiteto residente. Este profissional
devera ser credenciado a Fiscalizagao e emitir ART,ou RRT correspondente, da mesma forma que o
profissional que sera o responsavel técnico pelo Objeto.

5.6 A area do canteiro de obras devera ser isolada por tapume metalico.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucgao total ou parcial,

6.2 As comunicagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim;

6.3 A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

71 A medigdo sera realizada até o 4° dia Util do més subsequente, considerando os servigos
executados, efetivamente concluidos pela Contratada entre o primeiro e o Ultimo dia do més
anterior e aceitos pela Fiscalizagéo, conforme definido no Eventograma.

7.2 A CONTRATADA devera apresentar, até o ultimo dia do més, memodrias de calculo que
demonstrem os eventos executados no periodo

7.3 Somente serdo pagos os eventos efetivamente executados, aceitos e medidos pela
FISCALIZACAO.

7.4 Serdo medidos os eventos concluidos de acordo com o determinado no eventograma
(anexo ao edital de licitagdo). Eventos inconclusos, parcialmente executados ou nio aceitos pela
fiscalizagdo ndo serdo medidos.

7.5 A empresa devera seguir o eventograma - cronograma de execucado anexos ao edital de
licitagdo. Qualquer alteragdo devera ser justificada tecnicamente e previamente aprovada pela
fiscalizagdo.

7.6 Nao serdao medidos eventos executados antes de suas atividades predecessoras, definidas
no eventograma - cronograma anexo ao edital de licitacdo. Exceto quando a antecipacdo de
execucao for autorizada pela Fiscalizagao.

7.7 Condigbes para possiveis aditamentos / reequilibrios
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7.7.1 No caso da ocorréncia de pequenas variacbes quantitativas dos itens orgamentarios
relacionados as etapas descritas na planilha orgamentaria, essas correrao por conta e risco
da contratada, sempre que menores que 15% (quinze por cento) dos quantitativos estimados
na planilha orgamentaria.

7.7.2 Caso os limites estabelecidos no item 7.7.1 sejam superiores, poderao ser ajustados termos
aditivos para restabelecer a equagao econdmico-financeira da avencga, desde que:

7.7.2.1 A alteragao contratual decorrente ndo supere ao estabelecido no art. 13, inciso Il, do Decreto
7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos art. 125 da Lei
14.133/2021, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes contratuais;

7.7.2.2 A modificagdo do ajuste ndo ensejara a ocorréncia do "jogo de planilhas", com redugao
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relacdo ao prego base do certame no ato
da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como
também do art. 37, inciso XXI, da Constituicido Federal;

7.7.2.3 A corregao de quantitativos, bem como a inclusdo de servigo omitido, ndo esteja compensada
por distorgcbes em outros itens contratuais que tornem o valor global da avenga compativel
com o de mercado.

7.7.3 Os potenciais aditivos a que se refere o item 7.7.2 s6 serdo devidos caso a variagdo de
quantitativo no item traga impacto maior que 0,5% no valor global do contrato para mais ou
para menos.

7.7.3.1 Para a aplicagédo no disposto no item 7.7.3, ndo cabera a somatoria de dois ou mais itens de
planilha para a regra de calculo do impacto no valor global do contrato.

7.7.3.2 Eventuais servigos omitidos na planilha orcamentaria, mas necessarios a execug¢ao do projeto
conforme descritos no Projeto Basico, serdo objeto de aditivo e pagamento sempre que tiver
um valor total de 1% acima do valor inicial do contrato.

7.7.3.3 No caso de descri¢cao incorreta do servigo constante na planilha licitada em comparagado com
0 exigido no projeto basico, podera haver termo aditivo para compensar a diferenca, para
mais ou para menos, sempre que se tratar de servigo cujo precgo total estimado for superior a
0,5% do valor inicial do contrato atualizado.

7.7.4 Poderdo ensejar reequilibrio econdmico-financeiro: os impedimentos, retardamentos ou
onerosidades excessivas, devidamente fundamentadas, e que tenham como causa ou fatos,
considerada a matriz de riscos:

7.7.4.1 Eventos previsiveis ou imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que tenha nexo causal
direto com impedimento, retardamento ou onerosidade excessiva;

7.7.4.2 Que ndo tenham sido ocasionados por culpa da contratada.

7.7.4.3 Sera considerada onerosidade excessiva para fins de reequilibrio, o demonstrado efeito ao
valor total do contrato superior a 5%.

Matriz de riscos:
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Tipo de | Descrigao Materializagao | Responsabilidade
Risco
Risco de ocorrerem eventos | Atraso da obra e
Execugdo da | durante a execugdo da obra, | aumento do custo
obra motivados pela Contratada, que Contratada
impecam o cumprimento dos
prazos acordados, necessitando de
agdes como aumento de efetivo ou
equipamentos, para recuperar o
cronograma da obra
Dificuldades em subcontratagdes Atraso da obra
ou ndo aprovacdo dos documentos Contratada
relativos as subcontratadas
Questionamentos técnicos feitos | Atraso da obra
pela Contratada que ultrapassem UNICAMP
15 dias para resposta por parte da
Contratante
Vicios construtivos e baixa | Atraso da obra e
qualidade nos servigos executados, | aumento do custo Contratada
necessitando refazimeno.
Situagdes que dependam de | Atraso da obra e
Processo decisdes a serem tomadas pela | aumento do custo UNICAMP
Decisorio fiscalizagdo, gestdo da obra ou
gestdo superior da Unicamp, e
venham a impossibilitar
continuidade de
frente de execucdo
Inflagdo acima da média, Aumento de custo Alteragdes
flutuagoes de cambio desproporcionais no
desproporcionais, aumento mercado, € que ndo se
exacerbado de insumos que enquadrem no limite
resulte em um acréscimo além de disposto no item no edital
Econémico- 5% do valor contratual atualizado que rege sobre
Financeiro onerosidade  excessiva,
poderd ser autorizado
mediante solicitacdo da
Contratada, acompanhada
de justificativas e
comprovantes (inclusive
notas fiscais) que
comprovem o pleito
Indisponibilidade de insumos no | Atraso da obra e CONTRATADA
Insumos mercado aumento do custo
Roubos e furtos de materiais | Atraso da obra e CONTRATADA
postos em obra aumento do custo
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7.8 Do recebimento

7.8.1 O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
de comunicagao formal da Contratada para vistoria final com o objetivo de entregar a obra.
Sera recebido definitivamente apds o prazo de observagédo de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir do Recebimento Provisério.

7.8.1.1 Tanto o Termo de Recebimento Provisério, quanto o Termo de Recebimento Definitivo, serao
emitidos somente quando todas as pendéncias forem sanadas.

782 Ao final de <cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
eventogramal/cronograma fisico-financeiro fornecido, a CONTRATADA apresentara a medi¢cao
prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo
detalhada.

7.8.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida, quando os servigos previstos para
aquela etapa, no eventograma / cronograma fisico-financeiro ofertado pela CONTRATADA,
estiverem executados em sua totalidade;

7.8.2.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais, utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

7.8.3 O objeto pretendido sera recebido provisoriamente, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art.
140, |, a, da Lei n° 14.133, de 2021);

7.8.3.1 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, nao atestar a ultima e/ou Unica medigédo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio;

7.8.4 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE né&o efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cao
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 14.133, de 2021),
como também citado acima;

7.8.5 O Recebimento Provisério também ficara sujeito a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e instrugdes exigiveis;

7.8.6 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.8.7 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto pretendido, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissédo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugdo do objeto pretendido, para efeito de liquidagao e
pagamento;

7.8.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto estiver pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto pretendido ou no
instrumento de cobranga;
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7.8.9 O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

7.9 Prazo de pagamento

7.9.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada
medicdo e mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes, com base na
legislagdo vigente. Ser&o considerados servigos executados os efetivamente concluidos e
aceitos pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, conforme definido no Eventograma.

8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVIGOS

8.1 A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, com adog&o do critério de julgamento Menor prego.

8.2 Critérios de aceitabilidade de pregos

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por
meio eletrdnico:

8.2.1 Planilha orgamentaria detalhada, elaborada de acordo com o modelo fornecido pela
Unicamp em formato Excel, contendo todos os elementos constantes no Anexo — Pasta
Técnica, bem como os valores unitarios e totais, com destaque obrigatério do valor
correspondente ao BDI, devendo, ainda, contemplar todas as etapas de execucao,
resultado do método executivo adotado pelo licitante, de forma que os servigos
executados totalizem o preco global.

8.2.1.1 Todos os custos diretos necessarios a completa execugao de cada um dos itens do
servico, e que nao estejam discriminados nas planilhas orgcamentérias como itens
independentes, deverdo ser incorporados na composi¢ao de custos dos itens
correlatos na planilha orgamentaria a ser elaborada pelo licitante e apresentada no
certame.

8.2.2 Eventograma / cronograma fisico-financeiro, elaborado de acordo com o modelo
fornecido pela Unicamp em formato Excel, nos termos do Anexo - Pasta Técnica, de
acordo com o prazo de execugdo da obra e compativel com o eventograma/ cronograma
de desembolso.

8.2.2.1 Na reunido para liberagcdo do inicio da execugdo do objeto, a Contratada devera
apresentar o eventograma/cronograma fisico-financeiro definitivo e compatibilizado
com a data “zero” da realizagdo da referida reunido e com os percentuais financeiros
indicados na proposta comercial.

8.3 Exigéncias de habilitagcao técnica

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1 Comprovagao de que a empresa licitante é de engenharia, através da apresentagao da
Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA ou Comprovagdo de que a

Pégina 13 de 14




Diretoria Executiva de
Flanejamento Integrado

empresa licitante é de arquitetura, através da apresentacdo da Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica junto ao CAU.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1.262.606,42 (um milhdo, duzentos e sessenta e dois
mil, seiscentos e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha orgamentaria constante da
Pasta Técnica, com data base abril de 2025.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento da Universidade Estadual de Campinas.

Este documento foi elaborado por:
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Processo Administrativo n® 01-P-38670/2024
ADMINISTRATIVO

11. VIGENCIA DA CONTRATACAO

11.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é contado da data de sua assinatura até a data do
recebimento definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execucdo definido no

subitem 1.3, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacao.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.

12.2. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do plano
de fiscalizacdo, que conterd informagfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagao, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

12.3. Antes do inicio da prestacdo dos servigos, a empresa devera entregar a documentacdo
necesséria a emissdo de crachas, assim como a liberacdo pela Seguranca do Trabalho, devera
ocorrer conforme disposto no Manual de Seguranca da Divisdo de Seguranca do Trabalho -
DSTr/DGRH/UNICAMP, disponivel no endereco eletrdnico: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-
content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf

12.4. A Contratada devera atender as exigéncias relativas a seguranga, higiene e saude do
trabalhado, procedimentos internos a Universidade, assim como as regras estabelecidas pela
legislacéo vigente, devendo participar do treinamento denominado Integracéo de Seguranca do
Trabalho, na Divisdo de Seguranca do Trabalho - DSTr, seguindo as orienta¢des contidas no
Manual de Seguranc¢a do Trabalho.

12.5 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdao total ou parcial.

12.6 As comunicacdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

12.7 A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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Fiscalizacao

12.8. A execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.9. O fiscal do contrato acompanharéa a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao, consoante as atribui¢cdes previstas no Art. 16 da Resolucdo GR n° 14/2023.

Gestor do Contrato

12.10. O gestor do contrato acompanhara a execucdo contratual, com apoio dos fiscais do
contrato, assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da contratada; a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as
glosas; a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribui¢cdes
necessarias a plena execuc¢éo do contrato estabelecidas no Art. 14 da Resolucao GR n° 14/2023.

Garantia da Contratacao

12.11. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gbes descritas nas clausulas do contrato.

12.11.1. No prazo de convocagédo para formalizacdo da contratagdo, e anteriormente a
celebracdo da contratacéo, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma
das seguintes modalidades:

| - Caugdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcéo
monetaria do valor depositado.

Il - Caugédo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e
de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Il - Fianca bancéria. Feita a opgdo pela fianga bancéria, no instrumento devera constar a
renlncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Sera admitida
fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apélice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a
legislagé@o que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice,
o fornecedor vencedor poderd apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os
eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a legislacdo que
rege a matéria.

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total, emitidos com observancia da legislacéo que rege a matéria.

12.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.
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13. CRITERIOS DE MEDIQAO E DE PAGAMENTO
Forma de pagamento

13.1. O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta corrente no Banco do Brasil sob
a titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual n° 62.867/2017

13.1.2. Constitui condi¢do para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros
em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e
Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da
realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pelo contratado, de que o0s registros estdo suspensos, nos termos do artigo
8° da Lei estadual n° 12.799, 2008.

13.1.3. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos
determinada por lei, ainda que n&o haja indicagéo de reten¢éo na nota fiscal apresentada
ou que se refira a retengBes néo realizadas em meses anteriores.

13.1.3.1. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

13.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Prazo de pagamento

13.3 O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada
medicdo e mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes, com base na
legislag@o vigente. Serd@o considerados servicos executados os efetivamente concluidos e
aceitos pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, conforme definido no Eventograma.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Exigéncias de habilitacdo

14.1. Previamente a celebragéo do contrato ou emissdo de Instrumento equivalente (Autorizacao
de Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administracdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢Bes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢éo
que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Consulta de SANCOES do Estado de Séo Paulo:
https://lwww.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;
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e) Consulta de Relacdo de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(TCE/SP): https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

14.2. Caso atendidas as condi¢des para contratacéo, a habilitagao do interessado sera verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

14.3. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacéo constante do SICAF,
ou encaminhar, quando solicitado pela Administracéo, a respectiva documentacéo atualizada.

14.4. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.5. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.6. Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do
recolhimento dessas contribuicdes.

14.7. Para fins de habilitagéo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos, que serdo
exigidos, conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

14.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

14.9. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

14.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitac¢éo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

14.12. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

14.13. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

14.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz
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14.15. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

14.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

14.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

14.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

14.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

14.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

14.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

14.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

14.28. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor);

14.28.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologac¢éo do plano
de recuperacao extrajudicial, conforme o caso;

14.29. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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14.29.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

14.29.1.1. A férmula é composta dos indices resultantes de:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

14.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balangco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

14.31. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.32. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped,
guando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacdo aplicavel.

Outras comprovagdes
14.33. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117,
paragrafo Unico, da Constituicdo estadual;
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b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo
disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei
federal n® 6.019/1974, com redacéo dada pela Lei federal n® 13.467/2017, quando o caso.

14.34. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da
Lei n® 14.133, de 2021.

14.34.1 Apresentacédo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio,
subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes
elementos:

a. Designacao do consorcio e sua composi¢ao;

b. Finalidade do consorcio;

C. Prazo de duragéo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de
vigéncia contratual;

d. Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre os consorciados;

e. DefinicAo das obrigagcbes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestacdes especificas;

f. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos

praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execugéo do contrato,
abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao
objeto da contratagéo;

g. Indicacdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal,
que devera ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a
contratacdo e praticar todos os demais atos necessarios a participacdo na licitacdo e
execucdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representacdo do consércio
perante a Administragéo;

h. Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo tera a sua
composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral
cumprimento do objeto da contratacdo, observado o prazo de duragdo do consorcio,

definido na alinea “c” desta subdivisdo.

14.34.2. O fornecedor vencedor € obrigado a promover, antes da celebragdo da contratagéo,
a constituicao e o registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de constitui¢ao.

14.34.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitacdo juridica e habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de
faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira e de habilitacdo técnica,
guando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput do art. 15 da Lei n® 14.133,
de 2021.

14.34.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do
consorcio.

14.35. Serd admitida a participacdo de cooperativas e serd exigida a seguinte documentacao
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n°
14.133/2021:

14.35.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

14.35.2. A declaracao de regularidade de situag&o do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

14.35.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
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14.35.4. Edital de convocacao e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia;

14.35.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo;

14.35.6. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112
daLein. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao
foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

14.35.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacao em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia néo esteja
evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento aos subitens
anteriores.

15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento da Universidade Estadual de Campinas, conforme abaixo:

NUmero de Recurso | E.E. C.O. C.L. PROGRAMA GERENCIAL

010194/2025 445130 1- 8082 - CONTRATACAO DE | 09.46.01
REITORIA | EMPRESA PARA SERVICO
DE SONDAGEM DE SOLO
REFERENTE A OBRA DA
MINI QUADRA ESPORTIVA
DO PRODECAD-DEDIC

16. RESPONSABILIDADE

16.1. Nos aspectos técnicos desse Termo de Referéncia (item 1 ao 10) assina:
Tomaz Sussumu Owada
Maria Teodora Da Rocha loti
16.2. Nos aspectos administrativos desse Termo de Referéncia (itens 11 ao 15) assina:

Rafael Henrique Lemes Galvéo
André Sussumu Konishi

Campinas, 22 de maio de 2025
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