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DATA: 01/02/2021

Obra: Acessibilidade e reforma dos sanitarios do prédio do CEL

Unidade/Orgao: REITORIA
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para execucao da obra de acessibilidade e reforma dos
sanitarios do prédio do CEL da Unicamp, conforme projetos, especificagdes técnicas,
memoriais, planilha e outros anexos.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Trata-se de execug¢do de um nucleo de acessibilidade e reforma dos sanitarios
existentes. O inicio da obra de reforma dos sanitarios s6 podera ocorrer apos a
conclusdo do nticleo de acessibilidade, minimizando o impacto no uso do prédio
durante a obra. Todavia, cabe ressaltar que a instalagdo do elevador podera ocorrer
concomitante a reforma dos sanitarios.

- O container de sanitarios locado para uso dos ocupantes do prédio durante a
execucao da obra deverd ser do tipo "administrativo".

- As bancadas em granito devem ser impermeabilizadas, j& incluso no seu servigo.

- O porcelanato de revestimento de piso dos sanitarios que serdo reformados deve ter
acabamento fosco.

[lumina¢@o: Devido a descontinuidade de producgdo das luminarias especificadas em
projeto, segue abaixo as alteragdes dos itens da planilha:

1.12.2.15 - Luminaria de embutir em forro modulado com perfil "T" de
aba 25mm com 4 lampadas fluorescentes tubulares de 16w. corpo e aletas planas em
chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. refletor
em aluminio anodizado de alto brilho (reflexao total de 86%). equipada com porta-
lampada antivibratorio em policarbonato, com trava de seguranca e prote¢do contra
aquecimento nos contatos. referéncia comercial: modelo 2750, cod. 2750.416.10b -
Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Devera ser alterada para: Luminaria quadrada de embutir em forro de
gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, para 4 1dmpadas. Corpo e aletas
planas em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lampada
antivibratorio em policarbonato, com trava de seguranca e prote¢ao contra
aquecimento nos contatos, fornecer com 4 lampadas tubulares tipo N CorePro
LEDtube 600mm 9W 840 T8 900lm. Referéncia comercial: Modelo 2750-ME -
fabricante Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.
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Item 1.12.2.16 - Luminaria de sobrepor tipo arandela, com 1 lampada
fluorescente compacta eletronica de 15w. corpo e grade frontal de protecdo em
aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-p6 na cor branca.
difusor em vidro transparente frisado. instalagdo conforme projeto de instalagdes
elétricas. referéncia comercial: mod. tatu, codigo 8901.1a1.45b- Itaim, Stock ou
equivalente técnico.

Devera ser alterada para: Luminaria de sobrepor tipo arandela, Corpo e
grade frontal de prote¢do em aluminio fundido com acabamento em pintura
eletrostatica, fornecer com 1 lampada LEDBul13.5-10W E27 3000K MV A67 1521
Im Cd. Referéncia comercial: Modelo. Tatu-G fabricante Itaim, Stock ou
equivalente técnico.

Item 2.10.3.10 - luminaria de embutir em forro modulado com perfil "t"

de aba 25mm inclusive 4 lampadas fluorescentes tubulares de 14w. corpo ¢ aletas
planas em chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. refletor em aluminio anodizado de alto brilho. equipada com porta-lampada
antivibratoério em policarbonato, com trava de seguranga e protegdo contra
aquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 2003 4xt16 14w - Itaim,
Stock, ou equivalente técnico.
Devera ser alterada para: Luminéria quadrada de embutir em forro de gesso ou
modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lampadas tubulares de LED de 9W.
Corpo em chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada
com porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de seguranga e
protecdo contra aquecimento nos contatos, fornecer com 04 lampada tipo N CorePro
LEDtube 600mm 9W 840 T8 900lm. Referéncia comercial: Modelo 2003-ME -
Itaim, Stock, ou equivalente técnico.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informagdes complementares que deverdao ser
obrigatoriamente seguidas durante a execuc¢do do objeto em questdo.

4.1. QUESTOES TECNICAS
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E de responsabilidlade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administra¢do local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programacgdo e controle
do andamento das obras) e a execu¢do de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a producdo (dire¢do técnica de cada servico, coordenag¢do de pessoal e
distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administracdo local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagao dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragao Local serda paga mensalmente e proporcionalmente através das
medicoes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendagdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acdérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientagdes para Elaboracdao de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servigos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestidrio e refeitério (quando houver necessidade de alimentagdo no local) sendo
proibida a confecgdo de refeigdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengao do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local unico para
instalag@o de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacdes e instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excregdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera
trata-los conforme determina a Resolucao 307 do CONAMA. Quando da instalacdo
do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccdo e
instalagdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de identificagdo da obra, em
chapa metalica, conforme padrao da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na
reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execugdo das
obras, também nao poderdo manobrar fora desta area.
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- FUNDACAO: Na execu¢io de fundagdes, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a
compatibilizagdo dos projetos de infra e superestrutura e as adequagdes necessarias
para a perfeita execugao da obra/servico. No caso de fundagdes por tubuldes, cabera
também ao consultor da CONTRATADA a andlise e liberagdo para concretagem.
No caso de estacas, cabe também a confirmagdo das quantidades, cargas e
profundidades, com base nos relatorios de sondagem apresentados pela Contratante,
assim como nos relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo
de responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o
desempenho dos elementos da fundagdo, para as situagdes exigidas por norma,
através da execucdo de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-
2010.

- CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aluminio ou de ago a
CONTRATADA devera observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencao aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificacio das esquadrias a serem
instaladas, serdo sempre considerados como minimo:

e Edificagdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;

e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S),
conforme defini¢ao estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera
apresentar laudo, acompanhado de ART, dos testes de
conformidade realizados em laboratorios especializados, para as
tipologias que apresentam a situacdo mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente ap6s a apresentagao do
laudo favordvel e a entrega dos projetos de fabricacdo dos
caixilhos, sera liberada a fabricagdo dos mesmos pela
FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagao € basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenolica, plastificadas e
com espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverao
também ter colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
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minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢gdes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de
aguas pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos
provenientes dos servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser
garantida e executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos
adicionais 8 CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucao das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucoes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e (aso existam residuos solidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Viacuo:

e Os servicos de auto vacuo serao utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicagdes para este equipamento:

» Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,

* Limpeza de caixa de gordura,

* Drenagem de areas alagadas,

* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;

* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;

e Entrega da documentacao do descarte:

e Manifesto de Transporte,

¢ Guia de Despejo,

e (lassificacao do residuo,

e Comprovante do Descarte,

e Licenga de Operacao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
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e Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

- ELEVADORES: No fornecimento ¢ instalacao de elevador, devera ser atendida a
orientacilo CEMEQ para elevador obras — DOCUMENTO TECNICO -
MEMORIAL OBRA N° 023 DE 26/04/2018 RS.

42. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as
condicionantes ambientais que envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua —
Solo — Fauna — Flora, observando a adogdo de boas praticas ambientais na execu¢ao
de obras para a Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e
solo; Bidtico: Flora e fauna; Socioeconomico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressio de Vegetacio e Intervengdo em Areas de Preservagio Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e  Residuos Sélidos;

e Efluentes Liquidos;

e  Polui¢ado Sonora;

e Poluigdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdao Vegetal e Intervencao
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servigos de limpeza de terreno, que consistem na remog¢do da
vegetacao e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

Instrucoes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacdo de 4reas e a devida autorizagdo da FISCALIZACAO para o
inicio dos servigos.
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Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no méximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execugdo de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas
areas a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua
configuracdo final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacao de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com
deficiéncia no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo
mais suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentragao
do escoamento superficial, dgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranga dos usudrios, podem causar impactos negativos aos recursos
hidricos do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade,
etc.

Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das 4dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, nao
venham sofrer alteragdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de
regime hidrico em decorréncia das obras.

Descri¢do: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fun¢do do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
Instru¢des Gerais: Sendo a movimentagdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagao
destes efeitos.

Procedimentos:
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a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacgao de
processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’dgua, que poderdo sofrer algum tipo de
vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicao de residuos solidos ou efluentes liquidos de
qualquer origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que
possam atingir as galerias de coleta de 4guas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de conten¢do e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e actimulo de sedimentos carreados,
formadas em linhas ou curvas de nivel, com espagamento
variavel de 5 a 10 metros, conforme a declividade local e a
critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulacoOes
perfuradas e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser
instaladas de forma a reter os sedimentos permitindo a passagem
da 4agua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configura¢do final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servigos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinag¢do, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactacio
adequada, inclina¢do dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidrdulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.
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e Checar as especifica¢des de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relacdo aos servigos executados e
realizar as adequagdes/corregdes, sempre que necessario € sob a
aprovagdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisoérios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apos a
compactacdo do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observagao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagdo, este somente
podera ser iniciado ap6s a obtencdo de autorizagdo ambiental e outorga junto
ao DAEE SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a
CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo,
execu¢do ¢ desmobilizagdo das obras sejam acondicionados e dispostos
corretamente em locais apropriados.
Descricao: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais
como os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicdes ¢ descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
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de obras, deverdao ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes
da emissdo de efluentes.
Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicao correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(coérregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com
banheiros quimicos, de acordo com a normatizagao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para
o canteiro de obras e efetuar a ligagdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Polui¢ao Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricao: A UNICAMP ¢ uma instituigdo de ensino e pesquisa com
atividades académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro
que a CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os
niveis de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos
utilizados nas obras, por meio de procedimentos de controle.
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Instru¢des Gerais: Apresentagao de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.

Procedimentos:
a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 ¢ 18
horas;

b. Realizar manutenc¢do periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autoriza¢io da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instrucdes Gerais: Apresentagao no PCA da obra de programa contemplando
a manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de
particulados pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias nao pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacao do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutengdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implanta¢do da obra.

4.2.8. Poluicao do Solo e Aqiiiferos
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Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqlientemente preservar
os lengdis d’agua subterraneos.
Descricdo: A manuten¢do emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.
Instrucdes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencdo, troca de oleo e liquidos de arrefacdo, lavagem
de maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagdo, devem ser instaladas mantas absorventes de

protecao no local;

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantagdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de oleos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposigao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinaliza¢do grafica solicitados pela FISCALIZACAO;
e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.
Procedimentos na desativagdo:
a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos
em geral, remocdo da drenagem superficial proviséria e
regularizacdo da topografia do terreno;
b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. DOCUMENTOS
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5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos ¢ memoriais e apresentar os
documentos abaixo:

®  Atestado de conformidade das instalacdes elétricas - Anexo R
® ART ou RRT das instalagdes elétricas
Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04

ART ou RRT de acabamento e revestimento

ART ou RRT do Sistema Prot. Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas
praticas da constru¢do e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes ¢ demais
legislagdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
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