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ANEXO V = Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO DE EXECUCAQ DE OBRA N°

PROCESSO N° 01-P-30733/2022

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de Sdo Paulo, com sede na Cidade Universitaria "Zeferino
Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a EMPRESA, inscrita no
CNPJ/MF n° , com sede a Rua , n° — BAIRRO, CIDADE / ESTADO,
CEP i, , nheste ato devidamente representada, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e contratado a prestacdo de servi¢cos
objeto da Tomada de Precos DGA n° 18/2022, processo n° 01-P-30733/2022,
homologada e adjudicada pela Autoridade Competente em e mediante as seguintes
Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é a execucdo de obras de engenharia, visando
obtencdo do AVCB, junto ao Corpo de Bombeiros, e obtencdo da Licenca de
Funcionamento permanente ao Departamento de Vigilancia em Salde (DEVISA) da
Prefeitura Municipal de Campinas para o prédio do Bercario CECI/DEDIC/DGRH,
conforme especificacdes contidas no Anexo | do Edital, pelo regime de empreitada por
preco global.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra,
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos é de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local da obra é: Rua Monteiro Lobato, 55 - Quadra 20 - Cidade
Universitaria "Zeferino Vaz"..

1.4. A proposta da Contratada e o Edital integram o presente contrato como se parte dele
fossem.

CLAUSULA DOIS - DO VALOR DO ORCAMENTO

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente & mdo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.
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2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas orcamentérias
na funcional programatica e no elemento econémico do orcamento da
Universidade.

CLAUSULA TRES - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

3.1. A vigéncia do presente contrato serd da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o fiel cumprimento do prazo fixado no subitem 4.2,
alinea “b”, para inicio, execugdo e entrega da obra, sob pena de incidir nas sancoes
estabelecidas na Clausula nove.

3.2. Na execucdo do contrato devera ser observado o prazo de 90 (noventa) dias para
inicio, execucdo e entrega da obra, contados a partir do dia determinado na reunido de
liberacdo de inicio da obra.

3.3. O prazo para adimplemento das obrigacGes admite prorrogacdo nas hipoteses
especificadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/1993, desde que ocorra algum
dos eventos descritos nos incisos | a VI do aludido paragrafo, por meio de Termo Aditivo
e mediante justificativa por escrito e autorizagdo da autoridade competente.

CLAUSULA QUATRO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
data da comunicacdo formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra sem
pendéncias.

4.2. O objeto sera recebido definitivamente ap6s o prazo de observacdo de 90 (noventa)
dias, contados da data do recebimento provisorio.

4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente instrumento contratual.

4.4. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo
com o edital, a proposta e o contrato.

CLAUSULA CINCO - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada
medicdo e sua aprovacgdo, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes
(Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais
documentos, com base em dispositivo legal), sendo vedada a colocagdo em cobranga ou
sua negociacdo junto as instituicdes financeiras (Clausula ndo & ordem) ou com outras
empresas.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 2 de 17



\\") UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Aprovado segundo Parecer PG
- A,

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAGAO n° 3047/2022, de 23 de
W DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAGAO novermbro de 2022. & Despacho
- SUPRIMENTOS 'l 2022
UNICAMP MINUTA

5.1.1. O pagamento serd efetuado mediante deposito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , Sob a titularidade da Contratada.

5.2. E condicao a realizacdo do pagamento o encaminhamento, pela Contratada, & Divisdo
de Contratos/DGA, através do e-mail contratos.execucao@dga.unicamp.br, no prazo de
até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medicéo, os seguintes documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base
em dispositivos legais;

b) relagdo nominal dos funcionérios alocados na obra;
c) copia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento,
como condicdo de liberacdo dos pagamentos;

f) copia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra/servicos, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais e 0 comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com
0s originais para cotejo.

5.2.1. Na hipotese de constatacao de irregularidade na documentacdo, a contagem do
prazo de pagamento terda inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.

5.3. E condicdo a efetivacdo do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN Estadual, o que sera averiguado pela Contratante, na forma do artigo 6° da Lei
Estadual n.° 12.799/2008.

5.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991, alterado pela Lei Federal
n.2 11.933/2009, e a Instrucdo Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009, a Contratante fara a
retencdo do valor dos servicos indicados na nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada a importancia
retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emissdo do respectivo documento de
cobranca ou no préximo dia til, caso esse ndo o seja, nos termos dos artigos 112 e 129 da
referida instrucao.

5.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente, a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instru¢cdo Normativa citada
no subitem anterior.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>
Péagina 3 de 17



\\") UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Aprovado segundo Parecer PG
- A,

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAGAO n° 3047/2022, de 23 de
W DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAGAO novermbro de 2022. & Despacho
- SUPRIMENTOS 'l 2022
UNICAMP MINUTA

5.6. A falta de destaque do valor da retengdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no § 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitard a Contratada a
efetuar sua compensacdo junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencdo/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para corregao.

5.7. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipotese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

5.8. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera
ser feito em consonancia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar
Federal n°® 116/2003.

5.8.1. Caso o tributo em questdo seja devido ao municipio de Campinas, a
Contratante, na qualidade de responsavel tributaria, na forma da Lei Municipal n°
12.392, de 20/10/2005, bem como do Decreto Municipal n°® 15.356, de 26/12/2005,
devera reter a quantia correspondente a aliquota cabivel na nota fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada.

5.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente, a Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma deducéo.

5.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

5.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, ndo gerando direito a atualizacdo de preco.

5.11. Os servicos serdo pagos pelas partes efetivamente executadas e aceitas, e pelos
valores das etapas constantes do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.

CLAUSULA SEIS - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exercer ampla e completa fiscalizagdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo
especialmente designada, ndo obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel
pela execucdo da mesma.

6.2. Determinar por intermedio da equipe de fiscalizacdo o afastamento imediato de todo
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preposto ou empregado da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como de subcontratadas que néo
satisfazerem as necessidades da obra.

6.3. Determinar a paralisacdo da obra por razéo relevante de ordem técnica, de seguranca
ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrugdes, cabendo a
Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisagao.

6.3.1. A paralisacdo vigorard enquanto persistirem as razbes da decisdo, cabendo a
fiscalizacdo formalizar sua suspensao.

6.4. Realizar, atraves da Equipe de Fiscalizagdo, acompanhada pelo representante legal da
Contratada, e mediante agendamento prévio, medi¢do dos servicos executados, até o 4°
(quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

6.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.

6.5. Destinar local para instalacdo do Canteiro de Obras.

6.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar os
servigos contratados para comprovar o registro de funcéo profissional.

6.7. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.

6.8. Fornecer pontos de energia elétrica e de agua.

6.9. O gestor do contrato devera:
a) apos cada medicdo, conferir eletronicamente, a situacdo cadastral do fornecedor dos
produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n° 53.047/08, junto ao
CADMADEIRA;
b) instruir o processo da contratacdo, para possibilitar o pagamento, com as faturas e
notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira utilizada nos
servigos OU na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o

comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA.

CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Iniciar a execugdo do contrato imediatamente ap0s a sua assinatura, a obra ser
iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio da obra, a ser
agendada mediante convocagao formal.

7.1.1. O inicio da obra estd vinculado a andlise e aprovacdo dos documentos
relacionados no subitem 8.25.
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7.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacbes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢des exigidas pela Contratante.

7.3. Fornecer e utilizar na execucédo da obra equipamentos e mdo-de-obra adequados, bem
como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral execucdo
dos servicos discriminados no Anexo |, os quais deverdo satisfazer os padrdes
aconselhados pela técnica moderna.

7.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:
a) Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou
por cdpia autenticada, referente a execugdo da obra, constando o nome, local e area
dos servicos, bem como o nimero do processo licitatorio da Contratante;

b) Protocolo de comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da
NR-18.

7.5. Executar a obra contratada em conjunto com 0s demais Servigos necessarios a sua
conclusdo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizacdo da Contratante.

7.6. Instalar o canteiro de obras atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18 e NR
24,

7.7. Isolar o canteiro de obras com tela tapume de polipropileno, devendo a mesma ser
retirada quando do término da obra.

7.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

7.9. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do local da obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ela, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.
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7.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que Ihes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As responsabilidades
serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

7.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execuc¢édo da obra.

7.12. Manter no local da execucdo da obra: projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha orcamentaria, Memorial Descritivo n° 32/2022e demais memoriais
descritivos contidos no Anexo | — Pasta Técnica, especificacbes técnicas, copia das
medicdes e o “Diario de Obra” com, no minimo duas vias, para lancamento diario das
ocorréncias.

7.12.1. No “Diario de Obra” devera ser lancado, também, o historico técnico detalhado
dos servicos em execucdo, a condi¢cdo climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

7.13. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.

7.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

7.15. Permitir & Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, acesso ao local da execugdo da
obra.

7.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execuc¢édo da obra, bem como a alteragdo da programacéo apresentada junto com
a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre 0s mesmos.

7.17. E obrigatéria a presenca do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel no
servico pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca sera devidamente registrada
em Diério de Obras.

7.17.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida
comprovacgao, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel,
respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizacao.

7.17.2. Credenciar o engenheiro ou o arquiteto ou urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servicos, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente,
junto a Contratante, constando o nome, nimero do documento de Identidade e da
inscrigdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

7.17.3. Sera permitido um numero maximo de 2 (dois) servigos dentro do Campus por
engenheiro ou arquiteto residente.

7.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
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nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo a boa
execugdo da mesma.

7.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s iNnSuMos necessarios e
adequados a realizagdo da obra, de acordo com o0 seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

7.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisérias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacéo junto a terceiros;

b) instalacdo e manutengdo do canteiro de obras, incluindo vestiérios, sanitarios e
area de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

c) planejamento da execucdo da obra nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacéo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execuc¢éo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora do servico, na vertical e horizontal;

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedada a
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionarios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas
rescisorias, encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder
judicial e/ou extrajudicialmente, afastada qualquer hipétese de vinculo empregaticio
entre seus funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execu¢do da obra, inclusive quanto as redes de servicos publicos, o
uso indevido de patentes e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou danificacao
do servico, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de
Recebimento Definitivo do Servigo” e a integral liquidacdo de indenizagdo caso
devida a terceiros;

j) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacdes que, na forma da lei, subsistirhA mesmo ap0s a aceitagdo provisoria ou
definitiva do servigo;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte;
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I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar 0s servi¢cos ndo aceitos pela Equipe de
Fiscalizacdo e que devam ser refeitos;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis da data do recebimento da notificacao;

n) danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execucdo do contrato, cujo ressarcimento devera ser imediato, observada a ampla
defesa e o contraditorio.

7.21. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

7.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

7.23. Responder pelas condicdes de higiene e salde de seus funcionarios.

7.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

7.25. Entregar a Divisdo de Seguranca do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de

Seguranca (http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emissdo de crachas especificos.

7.25.1. Na hipétese de subcontratacdo, as subcontratadas deverdo apresentar toda a
documentacdo relacionada no Manual de Seguranca, bem como o Termo de Contrato
firmado com a Contratada por cépias autenticadas ou simples junto com o original
para cotejo.

7.26. Realizar, as suas expensas, a remoc¢do de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo do servico, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro material de descarte
sobre as areas comuns, vias de circulacdo ou gramados.

7.27. Colocar numero de funcionarios necessarios ao cumprimento do prazo de execugao
da obra, respondendo integral e unilateralmente pelos encargos decorrentes.

7.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final do local de execucdo da obra,
inclusive a remocao do material inservivel e do entulho gerado para fora do Campus. A
limpeza compreende, também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que
o terreno fique pronto para o plantio de gramas.
7.28.1. A desmobilizagdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que eventualmente estejam no local de
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execucéo da obra.

7.28.2. A Contratada fard a remoc&o e daré destinacdo final dos residuos de construcéao
civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demolicdo e da execucdo da obra,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para esse fim.

7.28.3. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante copia do
Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo a medic¢do da remocdo do residuo
gerado, quando prevista em planilha orcamentaria, realizada apenas apds sua
apresentacao.

7.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento
dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

7.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

7.31. Executar a obra na forma estabelecida na documentacdo técnica integrante do edital,
que integra este instrumento contratual independentemente de transcricéo.

7.32. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

7.33. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela propria Contratada, obrigara esta, por sua conta e risco, a correcao,
remocao e nova execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da
insuficiéncia dos levantamentos.

7.34. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo entre a
Contratante e eventuais subcontratadas.

7.35. A Contratada garantira os servicos por ela executados, na forma do artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002, periodo durante o qual 0s servigcos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma
conservacao ou uso inadequado das instalacGes.

7.36. Guardar completo sigilo com relagédo as informagfes obtidas no desenvolvimento
das atividades, objeto da contratacdo, sendo vedada, sem autorizagéo escrita, a divulgacao
de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato.

7.37. Atender as determinacgdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674/2005, bem como
as disposicoes do Decreto Estadual n° 53.047/2008.
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7.38. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem
nativa, que tenham precedéncia legal, devendo, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, adquiri-los de pessoa
juridica cadastrada no CADMADEIRA.

7.39. Apresentar a Contratante, no prazo de 3 (trés) dias Uteis do recebimento da
solicitacdo formal, sempre que solicitado, a critério da Contratante, a Composicdo dos
Precos Unitarios (CPU) de todos os itens cotados na planilha orcamentéria e respectiva
Curva ABC de Servigos, elaborados com base nos modelos disponibilizados nos Anexos
“A” e “B” deste instrumento contratual.

7.39.1. O ndo atendimento do disposto nesse subitem ensejara a aplicacdo das
penalidades previstas na Clausula Dez deste instrumento contratual.

CLAUSULA OITO - DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execucdo do Objeto,
em consequéncia das condi¢cbes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela Contratada,
que registrara as revisdes e complementacdes dos elementos integrantes do projeto.

8.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta da
Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacdo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

8.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a introducéo
de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo destes servicos ou de
concessionarias de servigos publicos.

8.4. A troca de informaces e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrucdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos os expedientes escritos, apOs seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

8.5. A Contratada poderéa discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de Fiscalizacao,
devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias contados da data
do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizag&o.

8.5.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderard ou ndo a decisdo anterior, cujo ato sera comunicado a
Contratada, por escrito.

8.5.2. Mantida a decisdo, a Contratada poderéa interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.
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8.5.3. Recebido o recurso, a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara a
matéria e resolverd a pendéncia, dando ciéncia & Contratada, por escrito.

8.6. A existéncia de matéria divergente ndo podera, em hipdtese alguma, justificar a
paralisacdo da execucao da obra, ressalvada a etapa que deu origem a questao.

8.7. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcara com todos o0s 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na execucao
da mesma, as san¢des previstas na Lei federal n® 8.666/93 e Portaria GR n° 248/98.

8.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, sera permitida a execucéao
de servigos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na Universidade,
conforme calendario por ela divulgado. As solicitacbes deverdo ser feitas, por escrito,
com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

8.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada, observando-
se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada nos autos e
mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante.

8.10. O pedido de subcontratacdo sera analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo formal, desde que acompanhado do contrato de
subcontratagéo.

8.11. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem
como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da Diretoria Geral de
Recursos Humanos.

8.12. As subcontratadas deverdo apresentar toda a documentacao relacionada no Manual
de Seguranca, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por cépias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

8.13. A supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

8.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucdo dos Servigos, Cujos ensaios Serdo
realizados em laboratérios credenciados no INMETRO, sendo os custos Onus da
Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatéria a
imediata substituicdo sem énus adicional a Contratante.

8.15. A aprovacao dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalagdes prediais ou
solugcdes adotadas, pela Fiscalizagdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
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mé execuc¢do da obra.

CLAUSULA NOVE - DAS SANCOES

9.1. Excetuados motivos de for¢a maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, em caso de ndo cumprimento das obrigacGes assumidas ou de infringéncia
de preceitos legais, serdo aplicadas a Contratada as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as
quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 10.2;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracgdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da san¢do aplicada com base na alinea anterior.

9.2. A Contratada, além das sanc¢des previstas no Capitulo IV, Secdo Il da Lei n°
8.666/1993 e alteracdes posteriores, estara sujeita ainda, as seguintes multas, cujo célculo
tomaréa por base o valor contratual:

a) multa diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1 (zero virgula um por cento) sobre o
valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa diaria: 0,2 (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do
31° (trigesimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias,
sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como
inexecucgdo total ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa, sem
prejuizo da rescisao unilateral do contrato, a critério da Contratante;

c) multa pelo descumprimento de clausula contratual: até 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinacOes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;
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e) multa compensatoria pela inexecugdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatéria pela inexecucdo total do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual.

9.2.1. As importancias relativas as multas serdo descontadas do pagamento a que tiver
direito a Contratada.

9.3. A Contratada estara ainda sujeita as sancGes penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/1993 e alteragdes posteriores.

9.4. Sem prejuizo da aplicacdo das sancOes indicadas no subitem 10.2.1 e 10.3, o
descumprimento das obrigacdes previstas nos incisos I, Il e 111, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n.° 53.047/2008, de acordo com o inciso 1V, do mesmo artigo, sujeitara a
Contratada na possibilidade de rescisdo do contrato, com fundamento no artigo 78,
incisos | e Il, da Lei Federal n.° 8.666/1993, bem como a aplicacdo da sancéo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica, estabelecida no
artigo 72, 8 89, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares  pertinentes a referida sancdo, independentemente de sua
responsabilizacdo na esfera criminal.

9.5. A aplicacdo das penalidades capituladas nos subitens acima é independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/1993 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel no
endereco eletronico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

9.6. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacdo nao
exime a contratada da reparacdo de eventuais perdas e danos que acarretar a Contratante.

9.7. A falta de cumprimento das obrigacGes assumidas ou a incidéncia do comportamento
descrito no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/1993 ensejardo a rescisdo unilateral do
instrumento contratual, independentemente de interpelacdo judicial, sendo aplicaveis,
ainda, as disposicOes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacao.

9.8. Na aplicagdo de penalidades e na rescisdo unilateral do contrato devera ser observado
o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

CLAUSULA DEZ — DA RESCISAO

10.1. O presente contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

10.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.
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CLAUSULA ONZE - DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sao Paulo, para dirimir as
duvidas ou controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato.

Campinas, de de

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CONTRATADA:

EMPRESA:

TESTEMUNHAS:

1- 2 -
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SUPRIMENTOS de 2022
UNICAMP MINUTA
ANEXO “A”
Modelo de Composicdo de Preco Unitario
LOGOTIPG DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA . .
CPU - COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: __,_ %
ORCAMENTO: BDI: __ ., %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
DATA: dia/més/ano

Area da obra: (m?)

CODIGO DESCRIGAO I UNIDADE I COFF. I PRECO(RS) | PRECO TOTAL (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1|Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1|Alojamento metélico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitdrio e chuveiro - locagé LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50
"RRECO (méo-de-obra): 175,00
PRECO {material): 2.148,00
PRECO TOTAL {unit.): 2.323,00
L5(%): 129,34 226,35
BDI{%): 0,00 0,00
@ )| ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35
/\?S\/ PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.549,35|
QUANTIDADE: 9,00
@ PRECO TOTAL [c/ taxa): 22.944,15

&
s

PRECO (m3o-de-obra):

PRECO (material):

PRECO TOTAL {unit.):

L5{%):

BDI{%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREGO TOTAL UNIT. (¢/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):
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ANEXO “B”
Modelo de Curva ABC
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA
CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: _,_ %
ORGAMENTO: BD: _ ., %
DATA-BASE(lo): més/ano

LOCAL:

Area da obra: (m?)

DATA: dia/més/ano

cODIGO

DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PR.UNIT(RS)

PR.TOTAL[RS] | PART.(%) | PART.ACUM.(%)
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