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MEMORIAL DESCRITIVO No. 39

DATA: __ 31/03/2022

Versdo 01/2018

Reforma da Diretoria de projetos e diretoria de comunicacéo da
Pro- Reitoria de Extensdo e Cultura/PROEC

Unidade/Orgéo:  Pr6 Reitoria de Extens3o e Cultura PROEC

UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de uma empresa de engenharia de arquitetura para uma obra civil
de reforma interna de 248,00m2 mais cobertura externa 40.00mz.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

A obra abrange os seguintes itens: Canteiro de obras; demoligcdes e retiradas;
alvenaria de base e fechamentos; regularizacdo de piso; instalacéo de pisos e rodapés;
construcdo de paredes de DryWall; instalagdes hidro sanitéarias; instalacGes elétricas;
instalacBes de climatizacdo; esquadrias de madeira e metélicas; pintura; loucas e
bancadas; metais e acessorios; prevencdo de combate a incéndio.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacéo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo da CPO.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3% Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4% As planilhas orgamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

A empresa devera construir primeiramente as paredes acusticas que dividem a area a
ser construida da area vizinha, a fim de evitar transtornos sonoros na hora da
demolicdo e remocdo de outros itens. A trocas das esquadrias devem acontecer
visando a seguridade do predio que em hipotese alguma poderéa ficar aberto ou sem
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esquadrias. Recomendasse ver memorial descritivo e Planilhas orcamentarias para
sanar as duvidas.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administragdo local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servicos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execucdo de todos os servi¢os de supervisdo técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracéo local despesas que nao foram
atribuidas ao custo de execu¢do de cada etapa do empreendimento.” Redacdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicéo:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢Oes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacGes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentérias de Obras Publicas (2014).
Sera seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacao,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccéo de refeicbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencgdo do
canteiro séo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sé@o responsabilidades da CONTRATADA as
derivacOes e instalagbes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto” os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas de
excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-los
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conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalacdo do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confec¢do e instalacdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacio da obra, em chapa metalica,
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de
obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também néo
poderdo manobrar fora desta area.

- CAIXILHOS: Na instalagdo de caixilhos de aco a CONTRATADA devera
observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a &gua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitacéo é basico.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA e DRY WALL: No revestimento das
alvenarias a CONTRATADA devera considerar em suas composi¢cdes de custo a
instalacdo de cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das
paredes, sendo:

c. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

d. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagio dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a ado¢édo de boas praticas ambientais na execucdo de obras para a
Contratante.

As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, 4gua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Residuos Solidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora;

Poluigdo Atmosférica;

Poluigdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.
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4.2.1. Controle de Residuos Sélidos

Obijetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execucao
e desmobilizacao das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.
Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como
0s Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metélicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instruces Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deveréo receber
instrucdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de dleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.
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4.2.2. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminag&o provenientes da
emisséo de efluentes.
Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta € de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua

(cbrregos ou barramentos);

b. Nos locais onde n&o houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA deverd prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizacéo legal aplicavel,

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalacdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.3. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem-estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP é uma instituic@o de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, 0s niveis
de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.

InstrucBes Gerais: Apresentagdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicagéo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.

Procedimentos:
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a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas;

b. Realizar manutencdo periodica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.4. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com &gua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutencBes periddicas das condicbes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.5. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, consequentemente preservar
os lengois d’agua subterraneos.
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Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em méquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA seréo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.
InstrucBes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencdo, troca de 6leo e liquidos de arrefacéo, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipétese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de dleos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposicdo.

4.2.6. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:

Procedimentos na operacdo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as &reas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacio:

a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remogéao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisoria e regularizacao
da topografia do terreno;
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b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. CONSIDERAGCOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Renata Franca Marangoni
Matricula 285733
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