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Obra: REFORMA INSTALAC}C)I;S ELETRICAS, DADOS E VOZE
INCENDIO

Unidade/Orgio: FACULDADE DE ENFERMAGEM
UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para execu¢do de reforma das instalacGes elétricas, dados,
voz e incéndio da Faculdade de Enfermagem da UNICAMP

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

A reforma devera seguir integralmente os projetos elaborados pela empresa Graco
Projetos, Empreendimentos e Construcdo e o Projeto Técnico de Seguranca Contra
Incéndio aprovado junto ao Corpo de Bombeiros da PMESP.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacéo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°%) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

49 As planilhas orgamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item sdo apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Defini¢do: “sdao
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despesas usualmente consideradas como “administracdo local”: a realiza¢do de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servicos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servicos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnoldgico, programacéo e controle
do andamento das obras) e a execu¢do de todos os servigcos de supervisdo técnica
ligados a producdo (direcdo técnica de cada servico, coordenacdo de pessoal e
distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios a execucdo da obra). Vale
ressaltar que séo consideradas como administracdo local despesas que nao foram
atribuidas ao custo de execucdo de cada etapa do empreendimento. ” Redacdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, nimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢Oes dos servicos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento
OrientacOes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
Seré seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servigos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitérias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccéo de refeicbes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengédo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacbes e instalacdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitérios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-
los conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalacdo do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccao e instalagdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em chapa metalica,
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de
obra. Ndo poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também néo
poderdo manobrar fora desta area.

- REMOCAO DE ARVORES: A autorizacfo para retirada de arvores seré obtida
pela UNICAMP. A CONTRATADA faré sua remogdo tomando todas as precaucdes
de seguranca para:

a. O corte das arvores executando poda prévia, se necessario.

b. O destocamento das raizes.

c. O recorte das arvores e da sua ramagem.

PT-45-2022 - FENF - Reforma ELE PCI - Memorial - v.01.2022 Pagina 2 de 11



GABINETE DO REITOR
o Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — o
N ot depl

aV¥ Coordenadoria de Gestéo da Execucéao
UNICAMP

Rua da Reitoria, s/n® — Reitoria VI - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - Barédo Geraldo — Campinas/SP

d. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm.

e. O transporte deste material dentro do Campus para local definido
pela FISCALIZACAO.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverio ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com
espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) deverd ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacgadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composicOes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

a. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

b. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza deverd ser garantida e
executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais a
CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstrucédo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucbes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulacdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e (Caso existam residuos sélidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

« Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
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« Drenagem de &reas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento bioldgico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
e Classificacdo do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licencga de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservacio dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a ado¢éo de boas praticas ambientais na execugdo de obras para a
Contratante.

As especificacOes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionérios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens: )

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Sélidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonorg;

e Poluicdo Atmosférica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressao Vegetal e Intervencgéo
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
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InstrucBes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengOes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacdo de &reas e a devida autorizacdo da FISCALIZACAO para o inicio
dos servicos.
Procedimentos:
e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;
¢ Iniciar as frentes de limpeza com no méaximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;
e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execucdo de limpeza das areas de entorno;
e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas areas
a serem recuperadas;
e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracéo
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servicos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentra¢do do
escoamento superficial, adgua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.
InstrucBes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em funcdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de regime
hidrico em decorréncia das obras.

Descricdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantag¢do de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminag&o por residuos liquidos.
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InstrucBes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio deve-se tomar providéncias visando a minimizagdo destes
efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacgdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposic¢do de residuos sélidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contengdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
0s servicos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, 0s quais visam 0
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contengdo, utilizadas para a retencdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento variavel de 5a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencéo, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacbes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em &reas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em &reas de aterro, limpeza da base, compactacdo
adequada, inclinagéo dos taludes, etc.
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e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacOes de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relacdo aos servicos executados e realizar
as adequac0es/correcdes, sempre que necessario e sob a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap0s a compactacao
dele ou ainda enrocamentos, a critério da FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservacao, este somente podera
ser iniciado ap0s a obtencao de autorizacdo ambiental e outorga junto ao DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Obijetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execucao
e desmobilizacao das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.
Descrigdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais como
0s Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plésticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producéo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;
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c. Os residuos de construcéo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutencdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de

construcdo RCC, devem estar cadastradas no Sistema de
Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cagamba ou caminhdo contendo residuos, a contratante
devera através de seu fiscal designado na unidade contratante, emitir
documento fisico de Movimentacdo de Transporte de Residuos/MTR e,
ao final de cada trimestre emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR
constando toda a quantidade de residuos que saiu da unidade contratante
neste periodo.
Deverad ser identificada atraves do CNPJ, a empresa coletora (a
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo
assim, a empresa contratada devera fornecer com antecedéncia dados
do motorista do caminhdo, dados do caminh&o e dados da empresa
receptora.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminacdo provenientes da
emissédo de efluentes.
Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta € de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipétese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizacdo legal aplicavel;
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c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalacdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligagdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicao Sonora

Objetivo: Garantir o bem-estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP é uma instituicdo de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, 0s niveis
de ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
InstrucBes Gerais: Apresentagdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcdo pertinente. A CONTRATADA deveré disponibilizar na placa da
obra 0s meios de comunicacgédo, por meio dos gquais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas;

b. Realizar manutencédo periddica de equipamentos e maguinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencbes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacdo da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Obijetivo: Garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descrigdo: Efetuar controle para reducdo ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n° 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
InstrucOes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;
b. Recobrir 0 material a ser transportado com lona e/ou umectagdo do
mesmo, quando possivel;
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c. Realizar as manutencdes periddicas das condicdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentacédo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lencois d’agua subterraneos.

Descrigdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na éarea da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevencao e protecdo destes elementos.

Instrucbes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutencdo, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.

Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em
campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipGtese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na &rea do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo

de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacao grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as &reas do canteiro em condic¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:
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a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remogcdao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocdo da drenagem superficial provisoria e regularizacao
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de
Protecdo e Combate a Incéndio e apresentar A
conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

® ART de instal. medidas de protecdo contra incéndio
(

Atestado de conformidade das instalacOes elétricas - Anexo R
ART das instalaces elétricas
- Anexo Q-1T n°01/04

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas
praticas da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacBes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng. Alexandre dos Reis Pacheco Neto
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