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DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
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INTEGRADO
Rua da Reitoria, Prédio VI - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-872 - fone/fax: (19) 3521-8101
MEMORIAL DESCRITIVO
Contratacao de Projetos para Conclusao do Teatro Laboratorio do Instituto
de Artes da UNICAMP

1. OBJETO: Contratacio de empresa especializada para desenvolvimento de projetos
executivos do Teatro Laboratério do IA.

2. LOCAL: Instituto de Artes da Unicamp - Rua Elis Regina, Cidade Universitaria
Zeferino Vaz, Distrito de Barao Geraldo - Campinas - SP

3. AREA DE INTERVENCAO

Trata-se de contratacdo de novos projetos complementares executivos para o término da obra
do Teatro, que teve sua estrutura concluida em 2013. O edificio encontra-se com toda a
estrutura executada, onde todo o fechamento externo ¢ constituido por paredes cortina em
concreto armado. Os ambientes internos e os detalhes construtivos serdo executados
conforme o projeto arquitetonico existente. A edificagdo ¢ dividida em dois blocos, o maior
destinado ao teatro e dependéncias para espetaculos, composto por; subsolo, térreo e
pavimentos primeiro, segundo e terceiro. O menor bloco contém duas salas de apresentagdes,
com subsolo, térreo e primeiro pavimento. No subsolo estdo localizados os laboratérios e
salas técnicas.

Os projetos deverdo seguir impreterivelmente as premissas preconizadas nos projetos
existentes de Arquitetura, Estrutura (parte ja executadas), Cenotecnia e Acustica
(projetos a serem disponibilizados para a Contratada).

_ Area aproximada do edificio do Teatro: 4.880,05 m?
_ Area aproximada da Urbanizagio: 6.250 m>

3.1. O desenvolvimento dos projetos executivos compreende, basicamente, os seguintes
Servigos:

e Projeto de Arquitetura.
_ Coordenacao de todos os projetos contratados.
_ Compatibilizagao de todos os projetos contratados em relagdo aos projetos de
Arquitetura (original), Estrutura, Cenotecnia e Actstica.
_ Adequagdo as normas de acessibilidade, da vigilancia sanitiria e da
seguranga contra incéndio (atualizar o PPCI, e atualizar a aprovagdao no Corpo
de Bombeiros), além de executivo completo relativo ao projeto de Bombeiros.
_ Detalhamento de piso elevado.
_ Detalhamento de arquibancada retratil.
_ Detalhamento de grelha no piso da oficina de artes circenses.
_ Projeto de interiores e acabamentos, marcenarias, comunicagdo visual
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e Projeto de Urbanizagdo de areas externas.
_ Areas externas com infraestrutura completa, inclusive paisagismo e
urbanizagdo do entorno ao edificio do Teatro, conforme demarcado no projeto
de arquitetura folha 103.
_ Bolsao de estacionamento.
_ Acessos de pedestres e veiculos.

e Projeto Estrutural.
_ Projeto de abertura de vaos nas paredes de concreto existentes para passagem
de dutos da climatizacdo, prever reforco estrutural.
_ Fechamento de vao existente em laje pré fabricada no teto do palco.
_ Tratamento das trincas horizontais entre a laje e platibanda.
_ Tratamento de “bicheiras” existentes na estrutura.

e Projeto de Instalacdes Elétricas,
_Cabine de energia e respectiva interligagdo com as redes da Universidade.
_ Energia elétrica geral.
~Novo Luminotécnico, a partir do projeto luminotécnico original.
_ Quadros de distribui¢do das instalagdes elétricas.
_ Implementos externos (postes, balizadores, etc).
_ SPDA.
_ Alimentagao elétrica para Climatizagao.
_ Alimentagdo elétrica para a Cenotecnia (motores, talhas, iluminagdes, etc.).
_ Quadro de distribuigdo elétrica para a Cenotecnia.
_ Dados e Voz (instalacdo de tubulagdo seca).
_ CFTV (instalagdo de tubulagao seca).
_ Interligacdes da rede elétrica com a rede existente, inclusive tubulacdo seca
para a rede de dados e voz e CFTV.
O projeto também deverd prever espago fisico (tubulagdo seca) para
interligacao de futuro sistema elétrico fotovoltaico.

e Projetos de Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais.
_ Reservatorio Elevado de dgua fria e reserva Incéndio.
_ Instalagdes de agua fria em geral.
_ Instalagdes de esgoto em geral.
- Instalacdes de aguas pluviais
_ Drenagem superficial.
_ Drenagem aguas pluviais.
_ Interligagao das redes hidraulicas com as redes existentes na Universidade.
_ Previsao de reservatorio para reuso de dgua pluvial.
_ Atualizagao de instalagdes de combate a incéndio.

e Projeto de estrutura metalica.

_ Cobertura em policarbonato entre os blocos, prever estrutura de manutengao
externa.

_ Escadas internas de acesso publico para 3 niveis ( subsolo, térreo e primeiro
pavimento).

_ Passarela técnica para cenotecnia a ser instalada no ultimo pavimento.

_ Grelhas piso na entrada do Teatro.
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_ Grelha (retratil) de fechamento em abertura no piso de sala de apresentacoes
locada no bloco menor.

e Elevadores.
_ Elevador interno ( publico/acessibilidade).
_ Mesa pantografica (depdsito de cenografia).

e Projeto de Climatizagao.
_ Climatizacdo para a caixa cénica (palco e platéia).
_ Oficinas no subsolo.
_ Salas em geral (administrativas e técnicas).
_ Exaustao dos banheiros e camarins.
_ Exaustdo da cozinha e dependéncias.

e Projeto de Impermeabilizagao.
_ Impermeabilizagdo de lajes.
_ Impermeabilizacao de paredes.
_ Impermeabilizag¢do de areas molhadas internas.

e PPCL
__Atualizar o projeto PPCI aprovado no Corpo de Bombeiros.
_Aprovar novo projeto ou atualizagdo no CBESP
_ Projeto executivo de combate a incéndio.

e Projeto de caixilhos.
_ Portas.
_Janelas, conforme tipologia fornecida pela Depi.
_ Fechamentos hall de entrada.

e Planilha analitica quantitativa e orgamentaria, com base nas tabelas oficiais € conforme
diretrizes estabelecidas e disponivel em
http://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/07/Diretrizes-para-elabora%C3
%AT7%C3%A30-da-planilha-or%C3%A 7ament%C3%A 1ria-e-cronograma-1.pdf

e Cronograma fisico-financeiro da obra.

e Memorial Descritivo do projeto incluindo referéncias e equipamentos.

3.2. Os projetos executivos, memoriais descritivos, memorias de célculo e planilha
or¢amentdria deverdo ser fornecidos impressos e assinados pelos responsaveis técnicos; e
também deverdo ser fornecidos em arquivo eletronico com assinatura eletronica com
certificado digital ICP/Brasil, gravado em midia ou fornecido em drive em nuvem. Os
arquivos eletronicos deverdo ser fornecidos a DEPI (depi@unicamp.br) para acervo.

3.3. Uma copia digital (em extensdo pdf) do protocolo do Via Facil — Corpo de Bombeiros
devera ser fornecida a DEPI (depi@unicamp.br) para acervo, bem como da aprovagdo do
projeto técnico.

34. A CONTRATADA devera fornecer guia de recolhimento de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica
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(RRT) junto ao CAU, original ou copia autenticada referente ao projetos, constando o nome e
local de referéncia do objeto, area e a referéncia do nimero do processo de contratagao.

3.5. A CONTRATADA devera seguir o Plano Diretor Integrado da Unicamp, a fim de
alinhar-se e embasar o projeto do edificio ou da interferéncia urbana com as diretrizes ali
dispostas. O documento na integra com as diretrizes pode ser acessado em
http://www.depi.unicamp.br/plano-diretor-integrado-unicamp-2021-2031/

3.5.1 Solugdes de projetos que ndo contemplem as diretrizes do Plano Diretor
Integrado ndo serdo aceitas, o que implicara em correcdes no projeto sem reabertura
de prazos.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Acompanhamento técnico e fornecimento de diretrizes gerais: DEPI

4.2. Coordenacdo e compatibilizacio do projeto, respeitando as diretrizes gerais:
CONTRATADA

4.3. Aprovacdo do projeto junto ao Corpo de Bombeiros : CONTRATADA

4.4. Recebimento do projeto: DEPIL

5. ESPECIFICACOES TECNICAS: ver anexos ao Edital

Escopo de Fornecimento de Projetos.

Diretrizes para Elabora¢do da Planilha or¢amentéria e cronograma.

Especificagdes Técnicas para Infraestrutura para Redes, Voz e Dados.

Padrao de Carimbo Projetos DEPI.

Projeto basico de arquitetura para desenvolvimento dos projetos complementares
executivos.

Projeto executivo estrutural completo para desenvolvimento dos projetos complementares
executivos.

6. FORNECIMENTO DA CONTRATADA:

6.1. Devera ser obedecido o seguinte cronograma de entregas das respectivas etapas e parcelas
de pagamento:

Etapa | Descricido da etapa Prazo (dias | Parcela de
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corridos) pagto (%)

1 Anteprojetos 60 30%

Desenvolvimento dos projetos

complementares conforme as especificidades
de cada especialidade, tendo os projetos
arquitetonico e estrutural fornecidos pela
Unicamp como diretrizes.

Anélise pela equipe técnica DEPI/Unicamp 20

2 Projetos Basicos 60 30%

Desenvolvimento e detalhamento dos anteprojetos
complementares conforme os apontamentos da
analise da etapa anterior, se faz necessaria a
entrega de planilha orcamentéria preliminar e de
memorial descritivo. Etapa de entrega de
protocolo de PPCI no Corpo de Bombeiros

Andlise pela equipe técnica DEPI/Unicamp 20

3 Projetos Executivos. 60 40%

Entrega final dos projetos executivos
contratados e aptos a execucdo do
empreendimento. Inclui a aprovagdo no Corpo
de Bombeiros. A etapa deve contemplar os
documentos necessarios para licitacdo da obra
(inclusive Memoriais Descritivos, Planilha
Orcamentaria, ART entre outros documentos).

Anélise pela equipe técnica DEPI/Unicamp 20

TOTAL 240 100%

6.2. O prazo de entrega sera contado a partir da Reunido Técnica Inicial, atestado pela Ata de
reunido, entre a DEPI e a CONTRATADA.

6.3. O prazo total para desenvolvimento e aprovacao dos projetos (técnico e executivo) ¢ de
240 (duzentos e quarenta) dias corridos, sendo de responsabilidade da Contratada avaliar
possiveis retornos e pedidos de corre¢ao dentro desse prazo.

6.4. A liberacdo para emissdo da Nota Fiscal para o pagamento das etapas esta condicionada
ao aceite da Etapa de desenvolvimento dos projetos pelo representante da Contratante.

6.5. Sendo recusada qualquer uma das etapas, a Contratada devera proceder com a corregao e
entrega do material corrigido, ndo havendo reabertura de prazos das etapas para a corregdo.
Sendo ultrapassado o prazo definido para a etapa, os dias adicionais até¢ a nova entrega serao
considerados como atraso.
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6.6. A partir da segunda reprovagdo de uma mesma etapa, o contrato podera ser rescindido,
sem o pagamento da etapa reprovada e posteriores.

6.7. O recebimento definitivo do objeto contratado sera dado pelo representante da
Contratante apos o aceite final, quando da entrega de todas as etapas e aprovagao pelo Corpo
de Bombeiros, sem nenhuma pendéncia. Nao hé necessidade de recebimento provisorio, por
se tratar de desenvolvimento de projetos.

6.8. O aceite dos projetos pelo representante da CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA por eventuais falhas técnicas, uma vez que os projetos sdo de total
responsabilidade dos profissionais que os executaram.

6.9. A CONTRATADA respondera por erros de projeto que porventura venham a onerar a
CONTRATANTE a época da execu¢do da obra ou no momento da vistoria pelo Corpo de
Bombeiros.

7. OBSERVACOES

7.1. Os autores dos projetos deverdo ceder integralmente os direitos autorais relativos aos
trabalhos em favor da Universidade Estadual de Campinas.

7.2. A elaboracao dos projetos devera atender rigorosamente as normas vigentes, Instrugdes
Técnicas, NBR, NR, Leis Estaduais, Municipais e Complementares, Especificacdes técnicas
das modalidades esportivas projetadas , além de especificagdes dos fabricantes e diretrizes da
CONTRATANTE.

7.3. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), original ou cdpia autenticada, junto ao CREA ou CAU,
referente ao desenvolvimento dos projetos constando o nome e local da obra, area e a

referéncia do nimero deste memorial descritivo, € o nimero do processo licitatorio da
CONTRATANTE.

7.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar outras empresas simultaneamente
para o desenvolvimento de projetos complementares. Neste caso, a CONTRATADA devera
executar os trabalhos com a devida compatibilizagdo técnica com os demais projetistas.

7.5. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE podera determinar a paralisagio dos servigos
por razdo relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as
ordens e instrugdes, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus e encargos decorrentes desta
paralisagao.

7.6. A aprovagdo pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE dos projetos ou solucdes
adotadas, ndo exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas.

7.7. A presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE durante a execugdo dos servicos,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara
solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA, que responderd unica e

integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
SUBCONTRATADAS, na forma da legislagdo em vigor.
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7.8. A CONTRATADA respondera por erros de projeto que porventura venham onerar a
CONTRATANTE a época da execugao da obra.

7.9. A Unicamp possui isen¢do de taxa do SSCI (Servico de Seguranca contra Incéndio),
conforme Item 14.1-A da Instrugdo Técnica n° 01/2019 do Corpo de Bombeiros do Estado de
Sdo Paulo. E de extrema importincia que a isencdo da taxa seja informada quando do
cadastramento do projeto no Via Facil. O documento a ser anexado no Via Ficil para isencao
da taxa ¢ 0 Estatuto da Unicamp, disponivel em:
https://www.pg.unicamp.br/legislacoes_estatutos.php
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