
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
INTEGRADO

Rua da Reitoria, Prédio VI - Cidade Universitária Zeferino Vaz - CEP 13083-872 - fone/fax: (19) 3521-8101

MEMORIAL DESCRITIVO
Contratação de Projetos para Conclusão do Teatro Laboratório do Instituto

de Artes da UNICAMP    
 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projetos
executivos  do Teatro Laboratório do IA.

2. LOCAL: Instituto de Artes da Unicamp - Rua Elis Regina, Cidade Universitária
Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo - Campinas - SP

3. ÁREA DE INTERVENÇÃO

Trata-se de contratação de novos projetos complementares executivos para o término da obra
do Teatro, que teve sua estrutura concluída em 2013. O edifício encontra-se com toda a
estrutura executada, onde todo o fechamento externo é constituído por paredes cortina em
concreto armado. Os ambientes internos e os detalhes construtivos serão executados
conforme o projeto arquitetônico existente. A edificação é dividida em dois blocos, o maior
destinado ao teatro e dependências para espetáculos, composto por; subsolo, térreo e
pavimentos primeiro, segundo e terceiro. O menor bloco contém duas salas de apresentações,
com subsolo, térreo e primeiro pavimento. No subsolo estão localizados os laboratórios e
salas técnicas.

Os projetos deverão seguir impreterivelmente às premissas preconizadas nos projetos
existentes de Arquitetura, Estrutura (parte já executadas), Cenotecnia e Acústica
(projetos a serem disponibilizados para a Contratada).

_ Área aproximada do edifício do Teatro: 4.880,05 m2

_ Área aproximada da Urbanização: 6.250 m2

3.1. O desenvolvimento dos projetos executivos compreende, basicamente, os seguintes
serviços:

● Projeto de Arquitetura.
_ Coordenação de todos os projetos contratados.
_ Compatibilização de todos os projetos contratados em relação aos projetos de
Arquitetura (original), Estrutura, Cenotecnia e Acústica.
_ Adequação às normas de acessibilidade, da vigilância sanitária e da
segurança contra incêndio (atualizar o PPCI, e atualizar a aprovação no Corpo
de Bombeiros), além de executivo completo relativo ao projeto de Bombeiros.
_ Detalhamento de piso elevado.
_ Detalhamento de arquibancada retrátil.
_ Detalhamento de grelha no piso da oficina de artes circenses.
_ Projeto de interiores e acabamentos, marcenarias, comunicação visual
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● Projeto de Urbanização de áreas externas.
_ Áreas externas com infraestrutura completa, inclusive paisagismo e
urbanização do entorno ao edifício do Teatro, conforme demarcado no projeto
de arquitetura folha 103.
_ Bolsão de estacionamento.
_ Acessos de pedestres e veículos.    

● Projeto Estrutural.
_ Projeto de abertura de vãos nas paredes de concreto existentes para passagem
de dutos da climatização, prever reforço estrutural.
_ Fechamento de vão existente em laje pré fabricada no teto do palco.
_ Tratamento das trincas horizontais entre a laje e platibanda.
_ Tratamento de “bicheiras” existentes na estrutura.

● Projeto de Instalações Elétricas,
_Cabine de energia e respectiva interligação com as redes da Universidade.
_ Energia elétrica geral.
_Novo  Luminotécnico, a partir do projeto luminotécnico original.
_ Quadros de distribuição das instalações elétricas.
_ Implementos externos (postes, balizadores, etc).
_ SPDA.
_ Alimentação elétrica para Climatização.
_ Alimentação elétrica para a Cenotecnia (motores, talhas, iluminações, etc.).
_ Quadro de distribuição elétrica para a Cenotecnia.
_ Dados e Voz (instalação de tubulação seca).
_ CFTV (instalação de tubulação seca).
_ Interligações da rede elétrica com a rede existente, inclusive tubulação seca
para a rede de dados e voz e CFTV.
_ O projeto também deverá prever espaço físico (tubulação seca) para

interligação de futuro sistema elétrico fotovoltaico.

● Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Pluviais.
_ Reservatório Elevado de água fria e reserva Incêndio.
_ Instalações de água fria em geral.
_ Instalações de esgoto em geral.
-  Instalações de águas pluviais
_ Drenagem superficial.
_ Drenagem águas pluviais.
_ Interligação das redes hidráulicas com as redes existentes na Universidade.
_ Previsão de reservatório para reuso de água pluvial.
_ Atualização de instalações de combate a incêndio.

 
● Projeto de estrutura metálica.

_ Cobertura em policarbonato entre os blocos, prever estrutura de manutenção
externa.
_ Escadas internas de acesso público para 3 níveis ( subsolo, térreo e primeiro
pavimento).
_  Passarela técnica para cenotecnia a ser instalada no último pavimento.
_ Grelhas piso na entrada do Teatro.
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_ Grelha (retrátil) de fechamento em abertura no piso de sala de apresentações
locada no bloco menor.

● Elevadores.
_ Elevador interno ( público/acessibilidade).
_ Mesa pantográfica (depósito de cenografia).

● Projeto de Climatização.
_ Climatização para a caixa cênica (palco e platéia).
_ Oficinas no subsolo.
_ Salas em geral (administrativas e técnicas).
_ Exaustão dos banheiros e camarins.
_ Exaustão da cozinha e dependências.

● Projeto de Impermeabilização.
_ Impermeabilização de lajes.
_ Impermeabilização de paredes.
_ Impermeabilização de áreas molhadas internas.

● PPCI.
_ Atualizar o projeto PPCI aprovado no Corpo de Bombeiros.
_Aprovar novo projeto ou atualização no CBESP
_ Projeto executivo de combate a incêndio.

● Projeto de caixilhos.
_ Portas.
_ Janelas, conforme tipologia fornecida pela Depi.
_ Fechamentos hall de entrada.

          
● Planilha analítica quantitativa e orçamentária, com base nas tabelas oficiais e conforme
diretrizes estabelecidas e disponível em :
http://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/07/Diretrizes-para-elabora%C3
%A7%C3%A3o-da-planilha-or%C3%A7ament%C3%A1ria-e-cronograma-1.pdf 
  
● Cronograma físico-financeiro da obra.

● Memorial Descritivo do projeto incluindo referências e equipamentos.

3.2. Os projetos executivos, memoriais descritivos, memórias de cálculo e planilha
orçamentária deverão ser fornecidos impressos e assinados pelos responsáveis técnicos; e
também deverão ser fornecidos em arquivo eletrônico com assinatura eletrônica com
certificado digital ICP/Brasil, gravado em mídia ou fornecido em drive em nuvem. Os
arquivos eletrônicos deverão ser fornecidos à DEPI (depi@unicamp.br) para acervo.

3.3. Uma cópia digital (em extensão pdf) do protocolo do Via Fácil – Corpo de Bombeiros
deverá ser fornecida à DEPI (depi@unicamp.br) para acervo, bem como da aprovação do
projeto técnico.

3.4. A CONTRATADA deverá fornecer guia de recolhimento de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica

3
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 07050E39 25E34844 AD330EAA F3130B82



(RRT) junto ao CAU, original ou cópia autenticada referente ao projetos, constando o nome e
local de referência do objeto, área e a referência do número do processo de contratação.

3.5. A CONTRATADA deverá seguir o Plano Diretor Integrado da Unicamp, a fim de
alinhar-se e embasar o projeto do edifício ou da interferência urbana com as diretrizes ali
dispostas. O documento na íntegra com as diretrizes pode ser acessado em :
http://www.depi.unicamp.br/plano-diretor-integrado-unicamp-2021-2031/

3.5.1 Soluções de projetos que não contemplem as diretrizes do Plano Diretor
Integrado não serão aceitas, o que implicará em correções no projeto sem reabertura
de prazos.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Acompanhamento técnico e fornecimento de diretrizes gerais: DEPI

4.2. Coordenação e compatibilização do projeto, respeitando as diretrizes gerais:
CONTRATADA
4.3. Aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros : CONTRATADA
4.4. Recebimento do projeto: DEPI.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ver anexos ao Edital
    

Escopo de Fornecimento de Projetos.
Diretrizes para Elaboração da Planilha orçamentária e cronograma.
Especificações Técnicas para Infraestrutura para Redes, Voz e Dados.
Padrão de Carimbo Projetos DEPI.
Projeto básico de arquitetura para desenvolvimento dos projetos complementares
executivos.
Projeto executivo estrutural completo para desenvolvimento dos projetos complementares
executivos.

6. FORNECIMENTO DA CONTRATADA:

6.1. Deverá ser obedecido o seguinte cronograma de entregas das respectivas etapas e parcelas
de pagamento:

Etapa Descrição da etapa Prazo (dias Parcela de
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corridos) pagto (%)

  1 
  

Anteprojetos

Desenvolvimento dos projetos
complementares conforme as especificidades
de cada especialidade, tendo os projetos
arquitetônico e estrutural fornecidos pela
Unicamp como diretrizes.

Análise pela equipe técnica DEPI/Unicamp

60

20   

30%

  2   Projetos Básicos

Desenvolvimento e detalhamento dos anteprojetos
complementares conforme os apontamentos da
análise da etapa anterior, se faz necessária a
entrega de planilha orçamentária preliminar e de
memorial descritivo. Etapa de entrega de
protocolo de PPCI no Corpo de Bombeiros

Análise pela equipe técnica DEPI/Unicamp

     60   

20

30%

3 Projetos Executivos.

Entrega final dos projetos executivos
contratados e aptos à execução do
empreendimento. Inclui a aprovação no Corpo
de Bombeiros. A etapa deve contemplar os
documentos necessários para licitação da obra
(inclusive Memoriais Descritivos, Planilha
Orçamentária, ART entre outros documentos).

Análise pela equipe técnica DEPI/Unicamp   

60 

20 

40%

TOTAL         240      100%  

6.2. O prazo de entrega será contado a partir da Reunião Técnica Inicial, atestado pela Ata de
reunião, entre a DEPI e a CONTRATADA.

6.3. O prazo total para desenvolvimento e aprovação dos projetos (técnico e executivo) é de
240 (duzentos e quarenta) dias corridos, sendo de responsabilidade da Contratada avaliar
possíveis retornos e pedidos de correção dentro desse prazo.

6.4. A liberação para emissão da Nota Fiscal para o pagamento das etapas está condicionada
ao aceite da Etapa de desenvolvimento dos projetos pelo representante da Contratante.

6.5. Sendo recusada qualquer uma das etapas, a Contratada deverá proceder com a correção e
entrega do material corrigido, não havendo reabertura de prazos das etapas para a correção.
Sendo ultrapassado o prazo definido para a etapa, os dias adicionais até a nova entrega serão
considerados como atraso.
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6.6. A partir da segunda reprovação de uma mesma etapa, o contrato poderá ser rescindido,
sem o pagamento da etapa reprovada e posteriores.

6.7. O recebimento definitivo do objeto contratado será dado pelo representante da
Contratante após o aceite final, quando da entrega de todas as etapas e aprovação pelo Corpo
de Bombeiros, sem nenhuma pendência. Não há necessidade de recebimento provisório, por
se tratar de desenvolvimento de projetos.

6.8. O aceite dos projetos pelo representante da CONTRATANTE não exime a
CONTRATADA por eventuais falhas técnicas, uma vez que os projetos são de total
responsabilidade dos profissionais que os executaram.

6.9. A CONTRATADA responderá por erros de projeto que porventura venham a onerar a
CONTRATANTE à época da execução da obra ou no momento da vistoria pelo Corpo de
Bombeiros.

     
7. OBSERVAÇÕES

7.1. Os autores dos projetos deverão ceder integralmente os direitos autorais relativos aos
trabalhos em favor da Universidade Estadual de Campinas.

7.2. A elaboração dos projetos deverá atender rigorosamente às normas vigentes, Instruções
Técnicas, NBR, NR, Leis Estaduais, Municipais e Complementares, Especificações técnicas
das modalidades esportivas projetadas , além de especificações dos fabricantes e diretrizes da
CONTRATANTE.

7.3. A CONTRATADA deverá apresentar guia de recolhimento de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), original ou cópia autenticada, junto ao CREA ou CAU,
referente ao desenvolvimento dos projetos constando o nome e local da obra, área e a
referência do número deste memorial descritivo, e o número do processo licitatório da
CONTRATANTE.

7.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar outras empresas simultaneamente
para o desenvolvimento de projetos complementares. Neste caso, a CONTRATADA deverá
executar os trabalhos com a devida compatibilização técnica com os demais projetistas.

7.5. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos serviços
por razão relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservância ou de desobediência às
ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA todos os ônus e encargos decorrentes desta
paralisação.

7.6. A aprovação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE dos projetos ou soluções
adotadas, não exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas.

7.7. A presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE durante a execução dos serviços,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará
solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e
integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas
SUBCONTRATADAS, na forma da legislação em vigor.
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7.8. A CONTRATADA responderá por erros de projeto que porventura venham onerar a
CONTRATANTE à época da execução da obra.

7.9. A Unicamp possui isenção de taxa do SSCI (Serviço de Segurança contra Incêndio),
conforme Item 14.1-A da Instrução Técnica nº 01/2019 do Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo. É de extrema importância que a isenção da taxa seja informada quando do
cadastramento do projeto no Via Fácil. O documento a ser anexado no Via Fácil para isenção
da taxa é o Estatuto da Unicamp, disponível em:
https://www.pg.unicamp.br/legislacoes_estatutos.php
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