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Versao 01/2022

Obra: Reforco estrutural da parede lateral e cobertura do prédio
Anexo ao Teatro Laboratorio

Unidade/Orgao: Instituto de Artes
UNICAMP

1. OBJETO:

Reforco estrutural da parede lateral e da cobertura do prédio Anexo ao Teatro
Laboratorio de acordo com o Laudo Técnico 2023 — Anexo Teatro IA - UNICAMP parte
integrante da Pasta Técnica.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Intervengdes no prédio Anexo do Teatro da UNICAMP - com execugdo de projeto
de reforco contemplando:

- Refor¢co da fundag¢do com 4 novas estacas de 25cm de diametro e 400kN de
capacidade por estaca. As estacas serdo do tipo MEGA, conforme a Figura 58.

- Macaqueamento das vigas paredes PARO1 (500kN) e PAR35 (850kN), em duas
posi¢des proximas dos novos pilares CAl e CA2, para alivio do peso proprio
suportado por outros elementos, quando da redistribuicdo dos esforcos. Este
macaqueamento deve ser aplicado em intervalos maximos de 15% de cada carga das
referidas posi¢cdes. No macaqueamento da estrutura devera ser executado em
intervalos de 15% da carga e gradual em entervalos de tempo suficiente para
estabilizar a estrutura. A remoc¢do do macaco deve ser também de forma gradual.

- Reforco com insercao de dois pilares em aco CA1 e CA2, sendo um na jungdo das
paredes PARO1 e PAR35 e o outro sob a parede PAR35 apoiado no pilar existente
P22. Estes 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1l e CA2, tem secdo
transversal circular vazada com didmetro externo de 219,1mm e espessura de parede
de 12,5 mm, em ago estrutural MR250 (fy > 250 MPa), conforme a ABNT NBR
7007:2016. Estes novos pilares serdo apoiados nos pilares existentes denominados
P03 e P22, com suas fundacdes reforcadas, para suportar a viga parede PAROI e
PAR3S5, como esta mostrado nas Figura 59 a Figura 61.

- A liberacdo das etapas de execucdo s6 podera ocorrer apds andlise e liberacao da
Equipe que elaborou o Laudo Técnico 2023 — Anexo Teatro IA - UNICAMP

- Detalhes das placas de apoio superior e inferior esta apresentado no Anexo II deste
Laudo.

- Regularizacao da parede PARO1 e pilar P04, de modo a eliminar a variagao brusca
de secdo, preparando para a aplicacdo da fibra de carbono, conforme recomendado
no croqui da Figura 62.

- Aplicagdo de fibra de carbono no trecho do pilar P04 e paredes PAROI e PARO2.
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- Na regido do pilar P04 aplicar inibidor de corrosdo, devido ao tempo que algumas
armaduras ficaram expostas.

- Injecdo de resina epoxi ao longo da trinca do pilar P04 para recomposicao da se¢ao
trincada (Figura 62).

- Refor¢o com fibras de carbono na regido fissurada da viga parede PARO1 com o
pilar P04, conforme indicado no esquema da Figura 63 e Figura 64.

- Injecdo de resina epoxi ao longo das trincas da laje de cobertura para recomposi¢ao
da sec¢do trincada.

- Para execug¢do do tratamento das trincas, regularizacdo, injecdo de epoxi e reforgo
com fibras de carbono nas paredes devera removido e posterior recolocagdo dos dutos
de 4guas pluviais existentes no local.

- Nas paredes, a aplicagao de manta de fibra de carbono e resina reparadora de trincas
devera ser executada em ambas faces. Na laje de cobertura, apenas na face superior.
- Devera ser executada também a aplicacdo de manta de fibra de carbono dupla nos
pontos indicados como Vista Superior, Detalhe 1 e Detalhe 2 na Figura 64. Ou seja
nesses locais havera camada quadrupla de manta de fibra de carbono.

- Sobre a manta de fibra de carbono devera ser aplicada argamassa de protecdo
mecanica.

- Os pilares metélicos de perfil circular existentes e os novos pilares CA1 e CA2
deverdo receber tratamento para remoc¢ao de oxidacao, lixamento, aplicagao de fundo
e pintura de acabamento.

- Além destes esclarecimentos devem ser seguidas integralmente todas as demais
especificagdes técnicas do Laudo Técnico 2023 — Anexo Teatro 1A - UNICAMP de
autoria dos Eng’s Dr. Luiz Carlos de Almeida, Dr. Leandro Mouta Trautwein e Eng®
Doutorando Marcos Alves da Silva, que € parte integrante da Pasta Técnica 01/2023.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questao.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.
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- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administrag¢do local”: a realizacdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programagdo e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (diregdo técnica de cada servigo, coordenac¢do de pessoal e
distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, numero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢des dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboracao de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas (2014).
Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o mesmo deverd ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitorio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccdo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do
canteiro sao responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tnico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagdes ¢ instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecgdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-
los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagdo do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confecgao e instalagio, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificagdo da obra, em chapa metélica,
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de
obra. Nao poderao ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como os equipamentos que serdo utilizados na execu¢do das obras, também ndo
poderdao manobrar fora desta area.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucio das estruturas metéalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
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montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacao da FISCALIZACAO quanto ao arquitetonico e documentacao solicitada
em edital.

- REMOCAO DE ARVORES: A autorizagio para retirada de arvores sera obtida
pela UNICAMP. A CONTRATADA faré sua remogao tomando todas as precaugdes
de seguranca para:
a. O corte das arvores executando poda prévia, se necessario.
b. O destocamento das raizes.
c. O recorte das arvores e da sua ramagem.
d. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm.
e. O transporte deste material dentro do Campus para local definido
pela FISCALIZACAO.

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagio dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execugao de obras para a
Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconomico: Populagdo de entorno, funciondrios,
professores, alunos e usudrios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressio de Vegetacdo e Intervengdo em Areas de Preservagio Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e  Residuos Soélidos;

e  Efluentes Liquidos;

e  Polui¢ao Sonora;

e Poluigdo Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdao Vegetal e Intervengao
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricao: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remoc¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
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Instrucdes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autoriza¢io da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no méaximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execuc¢ao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracao
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacao de processos erosivos, mitigar ¢/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantagdo da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo do
escoamento superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranga dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.
Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervengao do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em fun¢do do aporte de sedimentos e a alteragdo de regime
hidrico em decorréncia das obras.

Descri¢do: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagao de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fun¢do do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
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Instru¢des Gerais: Sendo a movimentagdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio deve-se tomar providéncias visando a minimizagdo destes
efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assorecamento e formacao de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovagao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’4agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicao de residuos solidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento variavel de 5a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengdo, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagao
adequada, inclinagdo dos taludes, etc.
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e Instalar dissipadores de energia hidrdulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especifica¢des de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar
as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovagdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisérios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apos a compactacao
dele ou ainda enrocamentos, a critério da FISCALIZACAO.

Observagao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagao, este somente podera
ser iniciado ap0s a obtengdo de autorizagdo ambiental e outorga junto a0 DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos 8 CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instala¢ao, execucao
e desmobilizagdo das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.
Descricao: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como
os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicdes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;
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c. Os residuos de construgao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdao 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execugao
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de

constru¢do RCC, devem estar cadastradas no Sistema de
Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cagamba ou caminhdo contendo residuos, a contratante
devera através de seu fiscal designado na unidade contratante, emitir
documento fisico de Movimentacao de Transporte de Residuos/MTR e,
ao final de cada trimestre emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR
constando toda a quantidade de residuos que saiu da unidade contratante
neste periodo.
Devera ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo
assim, a empresa contratada deverd fornecer com antecedéncia dados
do motorista do caminhdo, dados do caminhdo e dados da empresa
receptora.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes da
emissdo de efluentes.
Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicao correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizacao legal aplicavel;
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c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligagdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Polui¢ao Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricao: A UNICAMP ¢ uma institui¢ao de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducao dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcao pertinente. A CONTRATADA deverd disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicac¢ao, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacgoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagao de maquinas e equipamentos entre 7 ¢ 18 horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos € maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricdo: Efetuar controle para redu¢do ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instru¢des Gerais: Apresentacao no PCA da obra de programa contemplando a
manuten¢do preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;
b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacido do

mesmo, quando possivel;
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c. Realizar as manutengdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagdo pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagdo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lengdis d’agua subterraneos.
Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantagdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.
Instru¢des Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengao, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengao emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de

protecdo no local,

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 0leos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:
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a. Proceder a recuperagdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisoria e regularizagao
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas
praticas da construgdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislagdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
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