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ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUCAQ DE OBRA N°

PROCESSO N° 01-P-34819/2022

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n° , com sede a Rua , n° -
BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ..o , heste ato devidamente
representada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo
e contratado a prestagdo de servicos objeto da Tomada de Precos DGA n° 6/2023,
processo n° 01-P-34819/2022, homologada e adjudicada pela Autoridade Competente
em e mediante as seguintes Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo € a construcdo do Nucleo de Acessibilidade dos
Blocos E e H e reforma dos sanitarios da escada do Bloco E do Instituto de
Quimica - 1Q, conforme projetos, memoriais e planilhas anexas. Inclui
fornecimento de elevador com sua instalacdo, manutencédo corretiva/garantia,
manutencdo preventiva e atendimento em situacdes de emergéncia, conforme
especificacbes contidas no Anexo | do Edital, pelo regime de empreitada por preco
global.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mé&o-de-obra,
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos € de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local da obra é: Rua Josué de Castro, s/n — Cidade Universitaria
Zeferino Vaz, Campinas/SP, 13083-970.

1.4. A proposta da Contratada e o Edital integram o presente contrato como se parte
dele fossem.

CLAUSULA DOIS - DO VALOR E DO ORCAMENTO

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente & mdo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.
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2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas
orcamentarias na funcional programatica e no elemento econémico do
orcamento da Universidade.

CLAUSULA TRES - DA GARANTIA

3.1. A Contratada devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu
cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

3.2. A Contratada poderé optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro, através de depdsito no Banco Santander S/A, Agéncia 0207 e
Conta Corrente 43.010.002-3;

b) Titulos da Divida Publica;
c) Seguro Garantia; ou,
d) Fianca Bancéria.

3.2.1. Caso a opcao recaia sobre a modalidade de Titulos da Divida Publica, emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, a Contratada devera
providenciar relacdo elaborada em 3 (trés) vias de igual teor e forma, fazendo constar
0 numero e valor nominal de cada um, a qual acompanhara os respectivos Titulos.

3.3. O comprovante da garantia contratual deverd ser encaminhado a Divisdo de
Contratos/DGA, através do e-mail contratos.formalizacao@dga.unicamp.br.

3.4. A garantia contratual devera ser renovada, caso expirada durante o prazo de
vigéncia do contrato. Neste caso, 0 comprovante deverd ser encaminhado através do e-
mail contratos.execucao@dga.unicamp.br.

3.5. A garantia sera devolvida quando da extin¢do do contrato, desde que a mesma ndo
tenha sido perdida em favor da Contratante, e ap6s a verificacdo de que todas as
condicdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA QUATRO - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. A vigéncia do presente contrato sera da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o fiel cumprimento do prazo fixado no subitem 4.2,
alinea “b”, para inicio, execugdo e entrega da obra, sob pena de incidir nas sangdes
estabelecidas na Clausula Dez.
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4.2. Na execucdo do contrato devera(ao) ser observado(s) o(s) seguinte(s) prazo(s):

a) 270 (duzentos e setenta) dias para inicio, execucdo e entrega da obra, incluindo a
instalacdo do elevador, contados a partir do dia determinado na reunido de liberagéo de
inicio da obra.

b) 12 (doze) meses para a prestacdo de servicos de garantia (manutencdo corretiva),
conservacdo do elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situagcOes de
emergéncia, contados da data do recebimento provisério da obra.

4.3. O prazo total para a entrega dos Projetos Executivos de estrutura metalica da
cobertura e passarela, inclusive Memoriais Descritivos, é de 60 (sessenta) dias contados
a partir do inicio da execucdo da obra previsto no subitem 4.2 supra, conforme
cronograma abaixo:

a) elaboracdo e entrega dos projetos executivos: até 40 (quarenta) dias contados do
inicio da execucdo da obra previsto no subitem 4.2;

a.1) a analise pela area técnica da Contratante dos projetos executivos completos serad
realizada no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data da sua entrega, durante o
qual o projetista podera ser convocado a prestar esclarecimentos ou efetuar correcdes.

b) entrega dos projetos executivos e seus respectivos memoriais corrigidos e sem falhas:
até 5 (cinco) dias contados da data da devolucdo dos projetos analisados pela area
técnica da Contratante.

4.4. O prazo para adimplemento das obrigacGes admite prorrogacdo nas hipdteses
especificadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n°® 8.666/1993, desde que ocorra algum
dos eventos descritos nos incisos | a VI do aludido pardgrafo, por meio de Termo
Aditivo e mediante justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.

CLAUSULA CINCO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
data da comunicagdo formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra
(incluindo a instalacdo do elevador), sem pendéncias.

5.1.1. A prestacdo de servicos de garantia (manutencdo corretiva), conservacao do
elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacdes de emergéncia sera
recebida provisoriamente ap0os o término de 12 (doze) meses de prestagdo do servigo,
com a apresentacdo a Contratante de um relatorio de atividades de manutencao
realizadas durante o periodo.

5.1.2. O recebimento provisério sera formalizado por assinatura de recibo de entrega
do relatdrio de atividade de manutencdo fornecido pela Contratada ao término dos 12
(doze) meses de manutengéo.
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5.2. O objeto seré recebido definitivamente (incluindo a instalacdo do elevador) apés o
prazo de observacao de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisorio.

5.2.1. A prestagdo de servigos de garantia (manutencdo corretiva), conservagdo do
elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacGes de emergéncia sera
recebida definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias apds a entrega do relatério
de manutencéo fornecido pela Contratada.

5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente instrumento
contratual.

5.4. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, 0s servigos executados em desacordo
com o edital, a proposta e o contrato.

CLAUSULA SEIS - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento, excetuado o fornecimento e a instalagdo do elevador, serd efetuado
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada medicdo e sua aprovacdo, mediante
a apresentacdo dos documentos fiscais competentes (Nota Fiscal, Fatura e Duplicata,
sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais documentos, com base em dispositivo
legal), sendo vedada a colocagdo em cobranca ou sua negociacao junto as instituicdes
financeiras (Clausula ndo a ordem) ou com outras empresas.

6.1.1. Para efeito de pagamento do subitem 1.15.1 da planilha orcamentaria — Elevador
3 paradas — devera ser considerado o parcelamento do pagamento da seguinte forma:

6.1.1.1. 30% do valor do subitem 1.15.1 da planilha orcamentaria apds a
apresentacdo do contrato firmado entre a Contratada e a empresa que ird fornecer o
elevador;

6.1.1.2. 30% do valor do subitem 1.15.1 da planilha orcamentaria na entrega do
equipamento na obra;

6.1.1.3. 40% do valor do subitem 1.15.1 da planilha orcamentéria apos instalacéo,
testes e aceite da fiscalizacdo.

6.1.2. O pagamento serd efetuado mediante depdsito no Banco do Brasil S/A,
Agéncia e Conta Corrente n° , sob a titularidade da Contratada.

6.2. E condicdo a realizacdo do pagamento o encaminhamento, pela Contratada, &
Divisdo de Contratos/DGA, atraves do e-mail contratos.execucao@dga.unicamp.br, no
prazo de até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medicdo, 0s seguintes
documentos:
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a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base em
dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) copia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento, como
condicdo de liberacdo dos pagamentos;

f) copia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira
utilizada na obra/servigos, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal
ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o
comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com 0s originais
para cotejo.

6.2.1. Na hipotese de constatacdo de irregularidade na documentacdo, a contagem do
prazo de pagamento tera inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.

6.3. E condicdo a efetivacdo do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN Estadual, o que sera averiguado pela Contratante, na forma do artigo 6° da Lei
Estadual n.° 12.799/2008.

6.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991, alterado pela Lei
Federal n.° 11.933/2009, e a Instrucdo Normativa RFB n® 971 de 13/11/2009, a
Contratante fara a retencdo do valor dos servi¢os indicados na nota fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada
a importancia retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emissdo do
respectivo documento de cobranca ou no préximo dia Util, caso esse ndo o seja, Nos
termos dos artigos 112 e 129 da referida instrucéo.

6.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente, a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa
citada no subitem anterior.

6.6. A falta de destaque do valor da retengdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8§ 1° do art. 31 da Lei federal n° 8.212/91 e impossibilitard a Contratada a
efetuar sua compensacao junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencao/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para correcao.

6.7. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipotese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
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Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

6.8. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera
ser feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar
Federal n® 116/2003.

6.8.1. Caso o tributo em questdo seja devido ao municipio de Campinas, a Contratante,
na qualidade de responsavel tributaria, na forma da Lei Municipal n® 12.392, de
20/10/2005, bem como do Decreto Municipal n° 15.356, de 26/12/2005, devera reter a
quantia correspondente a aliquota cabivel na nota fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da
Contratada.

6.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente, a Contratada deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugéo.

6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

6.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, ndo gerando direito a atualizacdo de prego.

6.11. Os servigos serdo pagos pelas partes efetivamente executadas e aceitas, e pelos

valores das etapas constantes do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.

CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer ampla e completa fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizacdo
especialmente designada, ndo obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel
pela execucdo da mesma.

7.2. Determinar por intermédio da equipe de fiscalizacdo o afastamento imediato de
todo preposto ou empregado da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como de
subcontratadas que nédo satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de
seguranga ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instruces,
cabendo a Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisacao.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>

<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>

Pagina 6 de 19



\\") UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
[~ 4, DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO

A~ X
=Y DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAGAO  asrovado sequndo parecer PG re 70512023 ¢
UNICAMP SUPRIMENTOS Despacho PG n° 1020/2023, de 24/02/2023.
MINUTA

7.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razfes da decisdo, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspenséo.

7.4. Realizar, através da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo representante legal
da Contratada, e mediante agendamento prévio, medi¢do dos servicos executados, até o
4° (quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

7.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.

7.5. Destinar local para instalagdo do Canteiro de Obras.

7.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar os
servigos contratados para comprovar o registro de funcao profissional.

7.7. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.

7.8. Fornecer pontos de energia elétrica e de agua.

7.9. O gestor do contrato devera:

a) apoOs cada medicdo, conferir eletronicamente, a situacdo cadastral do fornecedor dos
produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, junto ao
CADMADEIRA;

b) instruir o processo da contratacdo, para possibilitar o pagamento, com as faturas e
notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente

criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e 0 comprovante de seu
cadastramento no CADMADEIRA.

CLAUSULA OITO - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente apds a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio da obra, a
ser agendada mediante convocagéo formal.

8.1.1. O inicio da obra estd vinculado a analise e aprovacdo dos documentos
relacionados no subitem 8.25.

8.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificagdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condi¢Ges exigidas pela Contratante.

8.3. Fornecer e utilizar na execucdo da obra equipamentos e mao-de-obra adequados,
bem como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral
execucao dos servigos discriminados no Anexo |, os quais deverao satisfazer os padrdes
aconselhados pela técnica moderna.
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8.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

a) Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou
por cOpia autenticada, referente a execugdo da obra, constando o0 nome, local e &rea dos
servigos, bem como o numero do processo licitatorio da Contratante;

b) Elevador - A Contratada deve apresentar as respectivas ARTs — Anotacdes de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA, sendo uma para o servico de engenharia
(instalacéo do elevador) e outra para 0s servicos de conservacao do elevador. A primeira
ART deve ser apresentada na data de inicio dos servicos de instalacdo do elevador,
enquanto que a segunda deve ser apresentada no inicio da vigéncia dos servicos de
conservacao do elevador.

c) Protocolo de comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da
NR-18.

8.5. Executar a obra contratada em conjunto com 0s demais servi¢cos necessarios a sua
concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizagdo da Contratante.

8.6. Instalar o canteiro de obras atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18 e NR
24.

8.7. Isolar o canteiro de obras com tela de propileno, devendo o mesmo ser retirado
quando do término da obra.

8.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

8.9. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputaveis a Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do local da obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ela, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

8.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.
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8.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execucéo da obra.

8.12. Manter no local da execucdo da obra: projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha orcamentéaria, Memorial Descritivo n° 39/2022, Documento
Técnico CEMEQ n° 023 2016 R05, e demais memoriais descritivos contidos no Anexo |
— Pasta Técnica, especificacOes técnicas, copia das medicdes e o “Diario de Obra” com,
no minimo duas vias, para langamento diério das ocorréncias.

8.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langado, também, o historico técnico detalhado
dos servicos em execucdo, a condicdo climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

8.13. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.

8.13.1. No fornecimento, instalacdo e demais servigos referentes ao elevador, deverao
ser atendidas as especificacdes técnicas e demais exigéncias contidas no Documento
Técnico do CEMEQ n° 023 2016 R05.

8.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

8.15. Permitir a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, acesso ao local da execucdo da
obra.

8.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucao da obra, bem como a alteracdo da programacdo apresentada junto
com a proposta, cabendo a Contratante opinar e decidir sobre os mesmaos.

8.17. E obrigatdria a presenca do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel
no servico pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca serd devidamente
registrada em Diario de Obras.

8.17.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida
comprovacdo, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista
responsavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizag&o.

8.17.2. Credenciar o engenheiro ou 0 arquiteto ou urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servi¢os, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente,
junto a Contratante, constando o nome, nimero do documento de Identidade e da
inscricdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

8.17.3. Sera permitido um nimero maximo de 2 (dois) servicos dentro do Campus por
engenheiro ou arquiteto residente.

8.18. Dar previo conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo a boa
execucdo da mesma.
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8.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s insSUmMos necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

8.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e area
de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

c) planejamento da execucdo da obra nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacao fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execucédo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;
f) preparo de materiais, transportes dentro e fora do servico, na vertical e horizontal;

g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedada a
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionérios que irdo executar a obra, tais como: salarios, vantagens, verbas rescisorias,
encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder judicial e/ou
extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo empregaticio entre seus
funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo da obra, inclusive quanto as redes de servicos publicos, 0 uso
indevido de patentes e, ainda, por fatos que resultem na destrui¢do ou danificacdo do
servico, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento
Definitivo do Servico” e a integral liquidacao de indenizagao caso devida a terceiros;

J) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacBes que, na forma da lei, subsistira mesmo apds a aceitacdo provisoria ou
definitiva do servico;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o0 objeto deste contrato ou no seu transporte;

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar 0s servi¢cos ndo aceitos pela Equipe de
Fiscalizagéo e que devam ser refeitos;
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m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis
da data do recebimento da notificagéo;

n) danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execucdo do contrato, cujo ressarcimento devera ser imediato, observada a ampla defesa
e o contraditorio.

8.21. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca
e Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

8.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

8.23. Responder pelas condicGes de higiene e satde de seus funcionarios.
8.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EPI’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

8.25. Entregar a Divisdo de Seguranga do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de
Segurancga
(http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emisséo de crachés especificos.

8.25.1. Na hipétese de subcontratacdo, as subcontratadas deverdo apresentar toda a
documentacao relacionada no Manual de Seguranca, bem como o Termo de Contrato
firmado com a Contratada por cépias autenticadas ou simples junto com o original
para cotejo.

8.26. Realizar, as suas expensas, a remocao de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo do servi¢o, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro material de
descarte sobre as areas comuns, vias de circulacdo ou gramados.

8.27. Colocar nimero de funcionérios necessarios ao cumprimento do prazo de
execucdo da obra, respondendo integral e unilateralmente pelos encargos decorrentes.

8.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final da obra, inclusive a remocéo do
material inservivel e do entulho gerado para fora do Campus. A limpeza compreende,
também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma que o terreno fique
pronto para o plantio de gramas.

8.28.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que eventualmente estejam no local de
execucdo da obra.

8.28.2. A Contratada fard a remocao e dara destinacéo final dos residuos de construcao
civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demoli¢do e da execugéo da obra,
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devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para esse fim.

8.28.3. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante copia do
Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo a medicdo da remocéo do residuo
gerado, quando prevista em planilha orcamentéria, realizada apenas apds sua
apresentacao.

8.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus funcionérios acidentados ou com mal subito.

8.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

8.31. Executar a obra na forma estabelecida na documentacdo técnica integrante do
edital, que integra este instrumento contratual independentemente de transcrigéo.

8.32. Entregar a Contratante, ap6s conclusdo das instalacdes, um jogo de relatérios que
contenha garantias das pegas, desenhos “as built”, memorias de calculo, quando for o
caso (os arquivos eletrénicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
concluséo da obra).

8.33. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

8.34. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela prépria Contratada, obrigara esta, por sua conta e risco, a corre¢ao,
remocao e nova execuc¢do das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da
insuficiéncia dos levantamentos.

8.35. A Contratada caberd a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade Ihe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administracdo, ndo havendo qualquer vinculo entre a
Contratante e eventuais subcontratadas.

8.36. A Contratada garantira os servicos por ela executados, na forma do artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002, periodo durante o qual 0s servicos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma
conservacao ou uso inadequado das instalacGes.

8.37. Guardar completo sigilo com relacdo as informacg6es obtidas no desenvolvimento
das atividades, objeto da contratacdo, sendo vedada, sem autorizagcdo escrita, a
divulgacdo de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato.

8.38. Executar locacdo e demarcacgéo da obra através de gabarito de madeira.
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8.39. Atender as determinagdes contidas no Decreto Estadual n° 49.674/2005, bem
como as disposic¢oes do Decreto Estadual n° 53.047/2008.

8.40. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que tenham precedéncia legal, devendo, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n° 53.047/08, adquiri-los de
pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA.

8.41. Apresentar a Contratante, no prazo de 3 (trés) dias Uteis do recebimento da
solicitacdo formal, sempre que solicitado, a critério da Contratante, a Composicao dos
Precos Unitarios (CPU) de todos os itens cotados na planilha orcamentéria e respectiva
Curva ABC de Servicos, elaborados com base nos modelos disponibilizados nos
Anexos “A” ¢ “B” deste instrumento contratual.

8.41.1. O ndo atendimento do disposto nesse subitem ensejard a aplicacdo das
penalidades previstas na Clausula Dez deste instrumento contratual.

CLAUSULA NOVE - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Todas as eventuais modificacGes havidas no projeto durante a execugdo do Obijeto,
em consequéncia das condicdes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizagcdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela
Contratada, que registrara as revisdes e complementagdes dos elementos integrantes do
projeto, incluindo os desenhos “como construido”.

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta
da Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacdo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

9.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo poderd impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo destes
servicos ou de concessionarias de servicos publicos.

9.4. A troca de informacdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrucdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos os expedientes escritos, apos seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

9.5. A Contratada poderd discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizacdo, devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias
contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizagéo.

9.5.1. Protocolada a manifestagdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderara ou ndo a decisdo anterior, cujo ato serd& comunicado a
Contratada, por escrito.
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9.5.2. Mantida a decisdo, a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.

9.5.3. Recebido o recurso, a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara a
matéria e resolverd a pendéncia, dando ciéncia & Contratada, por escrito.

9.6. A existéncia de matéria divergente ndo poderd, em hipotese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo da obra, ressalvada a etapa que deu origem a quest&o.

9.7. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcard com todos os 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n°® 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

9.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, sera permitida a
execucdo de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na
Universidade, conforme calendario por ela divulgado. As solicitacdes deverdo ser feitas,
por escrito, com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

9.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada,
observando-se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada
nos autos e mediante prévia e expressa autorizacdo da Contratante.

9.10. O pedido de subcontratacdo sera analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo formal, desde que acompanhado do contrato de
subcontratacéo.

9.11. A autorizacdo da subcontratacdo ficard condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem
como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da Diretoria Geral de
Recursos Humanos.

9.12. As subcontratadas deverdo apresentar toda a documentacéo relacionada no Manual
de Seguranca, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por copias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

9.13. A supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada serdo de
responsabilidade da Contratada que responderd perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execugdo dos Sservigos, Cujos ensaios Serdo
realizados em laboratorios credenciados no INMETRO, sendo os custos 6nus da
Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatoria a
imediata substituicdo sem 6nus adicional a Contratante.
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9.15. A aprovacao dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalacdes prediais
ou solucdes adotadas, pela Fiscalizacdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
ma execucdo da obra.

CLAUSULA DEZ - DAS SANCOES

10.1. Excetuados motivos de forca maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, em caso de ndo cumprimento das obrigacGes assumidas ou de
infringéncia de preceitos legais, serdo aplicadas a Contratada as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais
a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 10.2;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administrag&o, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enguanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que ser& concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da san¢do aplicada com base na alinea anterior.

10.2. A Contratada, além das sancbes previstas no Capitulo 1V, Secdo Il da Lei n°
8.666/1993 e alteracOGes posteriores, estara sujeita ainda, as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor contratual:

a) multa diaria em relacdo aos prazos fixados: 0,1 (zero virgula um por cento) sobre o
valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa diaria: 0,2 (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias, sem
prejuizo da rescisao unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como inexecucao
total ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa, sem prejuizo da rescisdo
unilateral do contrato, a critério da Contratante;

¢) multa pelo descumprimento de clausula contratual: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinagOes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato: ateé 2,5% (dois virgula cinco por cento)
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sobre o valor contratual da parte executada, em execucao ou inexecutada, conforme o
caso;

e) multa compensatoria pela inexecucdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatdria pela inexecucéo total do contrato: até 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor contratual.

10.2.1. As importancias relativas as multas serdo descontadas do pagamento a que
tiver direito a Contratada, respondendo, igualmente pelas mesmas, a garantia prestada,
se houver.

10.3. A Contratada estara ainda sujeita as san¢des penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/1993 e alteracdes posteriores.

10.4. Sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des indicadas no subitem 10.2.1 e 10.3, o
descumprimento das obrigacdes previstas nos incisos I, 11 e 111, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n°® 53.047/2008, de acordo com o inciso IV, do mesmo artigo, sujeitara a
Contratada na possibilidade de rescisdo do contrato, com fundamento no artigo 78,
incisos | e Il, da Lei Federal n°® 8.666/1993, bem como a aplicacdo da sancéo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica, estabelecida no
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes a referida sangdo, independentemente de sua
responsabilizacdo na esfera criminal.

10.5. A aplicacdo das penalidades capituladas nos subitens acima € independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitara a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/1993 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel no
endereco eletrénico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

10.6. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacdo nao
exime a contratada da reparacdo de eventuais perdas e danos que acarretar a
Contratante.

10.7. A falta de cumprimento das obrigacdes assumidas ou a incidéncia do
comportamento descrito no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/1993 ensejardo a rescisdo
unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelacédo judicial, sendo
aplicaveis, ainda, as disposic¢Oes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacéo.

10.8. Na aplicagdo de penalidades e na rescisdo unilateral do contrato deverad ser
observado o direito a ampla defesa e ao contraditério.
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A~ X
=Y DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAGAO  asrovado sequndo parecer PG re 70512023 ¢
UNICAMP SUPRIMENTOS Despacho PG n° 1020/2023, de 24/02/2023.
MINUTA

CLAUSULA ONZE — DA RESCISAO

11.1. O presente contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Séo Paulo, para dirimir as
duvidas ou controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato.

Campinas, de de
CONTRATANTE:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CONTRATADA:
EMPRESA:
TESTEMUNHAS:
1- 2.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO

DIRETORIA GERAL DA ADMIN ISTRACAO Aprovado segundo Parecer PG n° 705/2023 e

0
UNICAMP SUPRIMENTOS Despacho PG n° 1020/2023, de 24/02/2023.
MINUTA
ANEXO “A”
Modelo de Composicao de Preco Unitario
LOGOTIPO DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA, - .
CPU - COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: _ , %
ORCAMENTO: BDI: _ , %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano

Area da obra: (m?) DATA: dia/més/ano

IUNIDADEI COFF. I PRECO(RS) | PREGO TOTAL [RS)

CODIGO DESCRICAO
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACGES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1| Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1{Montador H 14,00 6,86 96,04

01520.7.1.1|Alojamento metalico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitario e chuveiro - locggd LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50

"RRECO [m&o-de-obra): 175,00

PRECO {material): 2.148,00

PRECO TOTAL {unit.): 2.323,00

L5(%]: 129,34 226,35

BDI(%): 0,00 0,00

@ ) ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35

%\/ PREGO TOTAL UNIT. ¢/ taxa): 2.540,35
QUANTIDADE: 9,00
@ PREGO TOTAL [/ taxa): 22.944,15

PRECO (m3o-de-obra):
PRECO {material):
PRECO TOTAL {unit.):
LS{%):
BDI(%}: 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PRECO TOTAL (c/ taxa):
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO

v ° x
=Y DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAGAO  asrovado sequndo parecer PG re 70512023 ¢
0
UNICAMP SUP'\IEIIII:I/IUE_II_\];OS Despacho PG n° 1020/2023, de 24/02/2023.
ANEXO “B”
Modelo de Curva ABC
LoGOTIPG DA RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
EMPRESA
CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: _,_ %
ORGAMENTO: BD: _ ,_ %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ana
DATA: dia/més/ano

Areadaobra: (m?)

PR.TOTAL[RS) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)

€ODIGO

DESCRICAD

UNIDADE | QUANT. PR.UNIT(RS)
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