
  

Obra: CEL - Acessibilidade e Sanitários da Escada - 2023 R07;
Endereço: Rua Cora Coralina, 300 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz";
Data Base: julho/2022;
Data Emissão: 13/02/2023.
Revisão: R07;
Data Base: Dezembro/2022.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL 825.834,47

 1.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 15.153,55

 1.1.1  CEL-001 Próprio CANTEIRO E GRAMA A REMOVER m² 136,62 9,18 0,00 9,18 1.254,17 0,00 1.254,17

 1.1.2  CEL-002 Próprio DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, SUPORTE PARA BICICLETAS, TOLDO COM 
ESTRUTURA METÁLICA, ORELHÃO, CAIXAS E ELEMENTOS HIDRÁULICOS, 
ELÉTRICOS E COMPUTAÇÃO

m² 122,45 43,42 0,00 43,42 5.316,77 0,00 5.316,77

 1.1.3  CEL-003 Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, CONTRAPISO, VIGA EM CONCRETO, 
PLATIBANDA, PORTA, CAIXILHO E PEITORIL, CONFORME PROJETO DE 
DEMOLIÇÃO.

UN 1,00 3.256,00 0,00 3.256,00 3.256,00 0,00 3.256,00

 1.1.4  CEL-004 Próprio REMANEJAMENTO DE HIDRANTE UN 1,00 711,60 0,00 711,60 711,60 0,00 711,60

 1.1.5  06.14.020 CPOS CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 34,00 11,67 0,00 11,67 396,78 0,00 396,78

 1.1.6  EAD-004 Próprio TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA 
FORA EXTERNO AO CAMPUS.

m³ 34,00 12,85 52,42 65,27 436,90 1.782,28 2.219,18

 1.1.7  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
PROFUNDIDADE ATÉ 2 M

m³ 23,56 58,35 0,00 58,35 1.374,72 0,00 1.374,72

 1.1.8  07.01.020 CPOS CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 23,56 0,27 17,46 17,73 6,36 411,35 417,71

 1.1.9  05.10.020 CPOS TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° 
KM

m³ 23,56 0,00 8,77 8,77 0,00 206,62 206,62

 1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 58.874,45

 1.2.1  FEA-005 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MÊS 9,00 266,30 2.195,88 2.462,18 2.396,70 19.762,92 22.159,62

 1.2.2  FEA-006 Próprio MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. m² 1,00 4.444,71 7.507,11 11.951,82 4.444,71 7.507,11 11.951,82

 1.2.3  FEA-007 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO

UN 1,00 805,48 3.250,74 4.056,22 805,48 3.250,74 4.056,22

 1.2.4  FEA-008 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR

UN 1,00 1.281,24 1.996,04 3.277,28 1.281,24 1.996,04 3.277,28

 1.2.5  02.08.020 CPOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA 
OBRA.

m² 6,00 89,35 804,85 894,20 536,10 4.829,10 5.365,20

 1.2.6  98522 SINAPI FECHAMENTO COM ALAMBRADO COM TELA SOLDADA GALVANIZADA, 
FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO RETO, ALTURA LIVRE 2 M

M 62,00 48,39 132,35 180,74 3.000,18 8.205,70 11.205,88
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 1.2.7  02.10.020 CPOS LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO m² 52,60 5,59 10,73 16,32 294,03 564,40 858,43

 1.3 INFRA-ESTRUTURA 54.508,72

 1.3.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³ 24,20 58,35 0,00 58,35 1.412,07 0,00 1.412,07

 1.3.2  06.11.040 CPOS REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³ 13,20 18,13 0,00 18,13 239,31 0,00 239,31

 1.3.3  02.01.010 FDE REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE m² 18,20 7,53 0,00 7,53 137,04 0,00 137,04

 1.3.4  09.01.020 CPOS FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 
APROVEITAMENTOS

m² 37,60 56,05 42,42 98,47 2.107,48 1.594,99 3.702,47

 1.3.5  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

KG 532,00 2,48 8,94 11,42 1.319,36 4.756,08 6.075,44

 1.3.6  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E 
SAPATAS ESCADA

KG 484,00 2,48 8,94 11,42 1.200,32 4.326,96 5.527,28

 1.3.7  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM m² 18,20 12,42 17,97 30,39 226,04 327,05 553,09

 1.3.8  11.01.170 CPOS CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, 
ABATIMENTO 8±1 CM

m³ 12,09 0,00 499,23 499,23 0,00 6.035,69 6.035,69

 1.3.9  11.16.040 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

m³ 12,09 164,04 0,00 164,04 1.983,24 0,00 1.983,24

 1.3.10  12.06.010 CPOS TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO STRAUSS TX 1,00 0,00 2.296,73 2.296,73 0,00 2.296,73 2.296,73

 1.3.11  12.06.030 CPOS ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 40 T. INCLUINDO 
ARMADURA EM CONCRETO

M 240,00 17,46 78,17 95,63 4.190,40 18.760,80 22.951,20

 1.3.12  CEL-005 Próprio CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 24,00 61,78 0,00 61,78 1.482,72 0,00 1.482,72

 1.3.13  14.01.020 CPOS ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO 
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 
PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8

m³ 2,38 357,27 530,31 887,58 850,30 1.262,14 2.112,44

 1.4 SUPERESTRUTURA 142.717,09

 1.4.1  13.02.190 CPOS LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - 
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS 
LAJES = 500KGF/M²

m² 67,58 40,75 175,73 216,48 2.753,88 11.875,83 14.629,71

 1.4.2  13.02.210 CPOS LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - 
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS 
LAJES = 850KGF/M²

m² 26,85 44,74 185,03 229,77 1.201,26 4.968,06 6.169,32

 1.4.3  09.02.040 CPOS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS.

m² 318,40 60,36 138,10 198,46 19.218,62 43.971,04 63.189,66

 1.4.4  11.01.170 CPOS CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, 
ABATIMENTO 8±1 CM

m³ 25,30 0,00 499,23 499,23 0,00 12.630,51 12.630,51

 1.4.5  11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
ESTRUTURA

m³ 25,30 113,30 0,00 113,30 2.866,49 0,00 2.866,49

 1.4.6  10.01.060 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

KG 387,00 2,48 10,30 12,78 959,76 3.986,10 4.945,86

 1.4.7  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. GRAUTE.

KG 1520,00 2,48 8,94 11,42 3.769,60 13.588,80 17.358,40

  



  

 1.4.8  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E 
SAPATAS ESCADA

KG 495,00 2,48 8,94 11,42 1.227,60 4.425,30 5.652,90

 1.4.9  CEL-006 Próprio ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. 
COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

KG 532,00 0,00 27,76 27,76 0,00 14.768,32 14.768,32

 1.4.10  14.01.020 CPOS ALVENARIA PARA BASE DE RESEVATÓRIO COM TIJOLO COMUM, 
EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 
AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8

m³ 0,57 357,27 530,31 887,58 203,64 302,28 505,92

 1.5 ALVENARIA E FECHAMENTO 28.305,38

 1.5.1  14.10.111 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 36,13 34,28 47,95 82,23 1.238,53 1.732,43 2.970,96

 1.5.2  14.10.121 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 237,07 35,06 62,52 97,58 8.311,67 14.821,62 23.133,29

 1.5.3  14.30.300 CPOS DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO m² 13,22 0,00 166,50 166,50 0,00 2.201,13 2.201,13

 1.6 COBERTURA 22.636,60

 1.6.1  CEL-007 Próprio COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM 
LÃ DE ROCHA. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: ESPAÇADORES ENTRE 
TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO 
ALUMINIZADO E CABEÇA EM AÇO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA 
ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS; FITAS DE 
VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E 
LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE 
ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA 
PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO 
DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E 
NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, 
EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 34,16 47,24 183,22 230,46 1.613,71 6.258,80 7.872,51

 1.6.2  CEL-008 Próprio RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 36 CM

M 31,00 53,06 72,65 125,71 1.644,86 2.252,15 3.897,01

 1.6.3  CEL-009 Próprio CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 38 CM

M 27,37 53,06 76,17 129,23 1.452,25 2.084,77 3.537,02

 1.6.4  CEL-010 Próprio CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 46 CM

M 8,70 53,06 90,52 143,58 461,62 787,52 1.249,14

 1.6.5  CEL-011 Próprio CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO 
N.22 DESENVOLVIMENTO 92 CM

M 14,42 67,54 194,16 261,70 973,92 2.799,79 3.773,71

 1.6.6  CEL-012 Próprio GUIA PARA CABO DE AÇO  (PITÃO ATARRACHANTE E BUCHA PARA 
CONCRETO - MED. 4,4 X 76MM, EM AÇO ZINCADO) PARA SEGURANÇA EM 
MANUTENÇÃO. INCLUINDO FURO NA CINTA EM CONCRETO PARA 
INSTALAÇÃO DA GUIA. APÓS A FURAÇÃO, COLOCAR A GUIA PARA CABO 
DE AÇO E FAZER A VEDAÇÃO COM RESINA QUÍMICA

UN 8,00 16,61 67,14 83,75 132,88 537,12 670,00

  



  

 1.6.7  CEL-013 Próprio APOIO PARA CALHA COM MÃO-FRANCESA (DISTRIBUÍDA A CADA 50 CM), 
PARAFUSADA NA ALVENARIA, INCLUINDO TÁBUA DE MADEIRA 
PARAFUSADA NA MÃO-FRANCESA

M 11,25 48,31 97,22 145,53 543,48 1.093,73 1.637,21

 1.7 FORRO 8.651,31

 1.7.1  22.02.190 CPOS FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR 
PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO

m² 82,74 0,00 89,83 89,83 0,00 7.432,53 7.432,53

 1.7.2  22.02.100 CPOS FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À 
UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO

m² 10,80 0,00 112,85 112,85 0,00 1.218,78 1.218,78

 1.8 PISOS 60.339,56

 1.8.1  CEL-014 Próprio CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 
IMPERMEABILIZADO ESPESSURA 8 CM

m² 28,80 24,58 31,54 56,12 707,90 908,35 1.616,25

 1.8.2  CEL-015 Próprio REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 
CM / TRAÇO: 1:3

m² 95,94 9,22 14,21 23,43 884,56 1.363,31 2.247,87

 1.8.3  18.08.062 CPOS PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, 
DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL:  LINHA PIETRA DI 
FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, 
COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, 
EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 10,80 38,80 196,77 235,57 419,04 2.125,11 2.544,15

 1.8.4  21.02.050 CPOS PISO EM PLACA VINÍLICA (MEDIDAS 60 X 60 CM), ESPESSURA 2,0 MM, 
CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE, ASSENTADO SOBRE 
REGULARIZAÇÃO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, 
COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

m² 116,90 21,99 136,16 158,15 2.570,63 15.917,10 18.487,73

 1.8.5  17.12.060 CPOS APLICAÇÃO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE 
ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE.

m² 32,65 7,78 81,40 89,18 254,01 2.657,71 2.911,72

 1.8.6  30.04.100 CPOS PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 10 X 
20 X 06 CM, NAS CORES GRAFITE, VERMELHO E NATURAL. ASSENTADO 
SOBRE CAMADA DE 5 CM DE PÓ DE PEDRA.

m² 171,10 15,35 93,96 109,31 2.626,38 16.076,56 18.702,94

 1.8.7  54.06.040 CPOS GUIA PARA PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 13 X 
100 X 30 CM, COR GRAFITE.

M 122,00 11,73 43,17 54,90 1.431,06 5.266,74 6.697,80

 1.8.8  30.04.100 CPOS PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS 
CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, 
MEDIDAS: 40 X 40 X 06 CM, NA COR AMARELO

m² 20,04 15,35 93,96 109,31 307,61 1.882,96 2.190,57

 1.8.9  30.04.020 CPOS PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 30 X 30 
CM, NA COR AMARELO

m² 1,08 9,91 183,75 193,66 10,70 198,45 209,15

 1.8.10  18.08.072 CPOS RODAPÉ EM PORCELANATO  LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - 
PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA 
JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO

M 19,95 10,77 34,64 45,41 214,86 691,06 905,92

  



  

 1.8.11  21.10.071 CPOS RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA, H= 7 CM, ESPESSURA 2,0 MM, 
ACABAMENTO EM CANTONEIRA, GRUPO T DE ABRASÃO, CAMADA DE 
DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO SOBRE 
REGULARIZAÇÃO.REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PLUS, COLEÇÃO 
VYLON PLUS, CÓDIGO 21000592 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 89,38 9,92 32,88 42,80 886,64 2.938,82 3.825,46

 1.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.479,43

 1.9.1  CEL-016 Próprio ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS 
BALDRAME, NAS PAREDES INTERNAS DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE 
PASSAGEM DAS REDES ELÉTRICAS E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES 
EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M.

m² 55,00 17,87 25,96 43,83 982,85 1.427,80 2.410,65

 1.9.2  32.16.060 CPOS IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO ARGAMASSA IMPERMEÁVEL 
ACRÍLICA E PINTURA COM MEMBRANA ACRÍLICA APLICADA, PISO E 
PAREDE INTERNA (H=60CM) DO BARRILETE, CONFORME PROJETO

m² 25,60 21,55 76,24 97,79 551,68 1.951,74 2.503,42

 1.9.3  32.17.040 CPOS EM TODOS OS SANITÁRIOS, SOB O PISO EM PORCELANATO E PAREDE 
COM ALTURA DE 30CM, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO.

m² 17,64 16,40 15,65 32,05 289,29 276,07 565,36

 1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 26.090,73

 1.10.1 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 17.172,26

 1.10.1.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³ 8,40 58,35 0,00 58,35 490,14 0,00 490,14

 1.10.1.2  06.11.040 CPOS REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³ 8,40 18,13 0,00 18,13 152,29 0,00 152,29

 1.10.1.3  46.02.010 CPOS TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 7,01 23,90 13,10 37,00 167,53 91,84 259,37

 1.10.1.4  46.02.050 CPOS TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 50, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 27,07 28,68 18,02 46,70 776,36 487,80 1.264,16

 1.10.1.5  46.02.070 CPOS TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 100, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 6,08 52,58 26,66 79,24 319,68 162,09 481,77

 1.10.1.6  46.03.038 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 14,50 28,68 22,96 51,64 415,86 332,92 748,78

 1.10.1.7  46.03.040 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 0,64 43,02 40,30 83,32 27,53 25,79 53,32

 1.10.1.8  46.03.050 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 49,02 52,58 55,34 107,92 2.577,47 2.712,76 5.290,23

 1.10.1.9  46.03.060 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 31,26 52,58 105,89 158,47 1.643,65 3.310,12 4.953,77

 1.10.1.10  49.01.030 CPOS CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO  E TAMPA 
ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM

UN 7,00 47,81 63,97 111,78 334,67 447,79 782,46

 1.10.1.11  09.06.026 FDE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 
5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM

UN 4,00 289,08 158,99 448,07 1.156,32 635,96 1.792,28

 1.10.1.12  CEL-017 Próprio CANALETA MOLDADA IN LOCO COM GRELHA METÁLICA, LARGURA 26 CM M 1,83 105,35 348,91 454,26 192,79 638,50 831,29

  



  

 1.10.1.13  49.06.080 CPOS GRELHA HEMISFÉRICA DE FºFº Ø 6" UN 2,00 2,86 33,34 36,20 5,72 66,68 72,40

 1.10.2 REDE DE ÁGUA FRIA 8.918,47

 1.10.2.1  46.01.020 CPOS TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM (3/4") M 45,21 23,90 7,41 31,31 1.080,51 335,01 1.415,52

 1.10.2.2  46.01.030 CPOS TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 MM (1") M 16,21 23,90 16,74 40,64 387,41 271,36 658,77

 1.10.2.3  46.01.040 CPOS TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM (1 1/4") M 21,03 23,90 24,71 48,61 502,61 519,65 1.022,26

 1.10.2.4  47.02.020 CPOS REGISTRO DE GAVETA Ø 20 MM (3/4") COM CANOPLA UN 4,00 21,51 88,76 110,27 86,04 355,04 441,08

 1.10.2.5  47.02.030 CPOS REGISTRO DE GAVETA Ø 25 MM (1") COM CANOPLA UN 3,00 21,51 112,62 134,13 64,53 337,86 402,39

 1.10.2.6  47.01.040 CPOS REGISTRO DE GAVETA Ø 32 MM (1 1/4") BRUTO UN 4,00 43,02 74,54 117,56 172,08 298,16 470,24

 1.10.2.7  46.08.020 CPOS TUBO AÇO GALVANIZADO (FOGO) DN 1" M 18,04 62,14 89,20 151,34 1.121,00 1.609,17 2.730,17

 1.10.2.8  47.01.030 CPOS REGISTRO DE GAVETA Ø 25 MM (1") BRUTO UN 2,00 35,85 56,64 92,49 71,70 113,28 184,98

 1.10.2.9  48.02.401 CPOS RESERVATÓRIO DÁGUA CILÍNDRICO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 
500 LITROS

UN 2,00 67,26 602,12 669,38 134,52 1.204,24 1.338,76

 1.10.2.10  48.05.020 CPOS TORNEIRA DE BOIA  Ø 25 MM UN 2,00 19,12 108,03 127,15 38,24 216,06 254,30

 1.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 16.099,22

 1.11.1  26.04.030 CPOS ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 3MM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO. 
DIMENSÕES: 50 X 90CM

m² 1,35 21,55 686,69 708,24 29,09 927,03 956,12

 1.11.2  44.03.920 CPOS DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. UN 3,00 23,90 211,01 234,91 71,70 633,03 704,73

 1.11.3  IFCH-004 Próprio BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, ASSENTO PADRÃO PNE, 
CAIXA ACOPLADA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE 
DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, BARRAS 
DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA 
SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO

UN 3,00 163,34 2.775,49 2.938,83 490,02 8.326,47 8.816,49

 1.11.4  IFCH-005 Próprio CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM 
X 35,5CM, COR BRANCO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, 
CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA PARA ACIONAMENTO. 
REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA BENEFIT, MODELO TORNEIRA 
PRESSMATIC, CÓDIGO 00490706 - DOCOL, DECA, LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO BARRA DE APOIO E TODOS OS 
ITENS PARA SUA INSTALAÇÃO

UN 3,00 111,94 1.762,02 1.873,96 335,82 5.286,06 5.621,88

 1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 75.401,15

 1.12.1 REMOÇÃO EQUIPAMENTOS 592,39

 1.12.1.1  04.21.160 CPOS Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m² 1,00 95,62 0,00 95,62 95,62 0,00 95,62

  



  

 1.12.1.2  04.22.120 CPOS Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm M 5,50 47,81 0,00 47,81 262,95 0,00 262,95

 1.12.1.3  04.21.160 CPOS Remoção de quadro de distribuição. m² 0,10 95,62 0,00 95,62 9,56 0,00 9,56

 1.12.1.4  04.22.130 CPOS Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm M 5,40 23,90 0,00 23,90 129,06 0,00 129,06

 1.12.1.5  04.18.390 CPOS Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm M 40,00 2,38 0,00 2,38 95,20 0,00 95,20

 1.12.2 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA 41.202,69

 1.12.2.1  69.03.140 CPOS CAIXA TIPO R2, EM ALVENARIA, TAMPA  E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO 
E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES 
DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 1100x800x1200mm COM A INSCRIÇÃO 
"ELÉTRICA"

UN 1,00 128,13 745,15 873,28 128,13 745,15 873,28

 1.12.2.2  38.13.040 CPOS TUBO DE PEAD DE Ø4" M 7,00 1,90 25,43 27,33 13,30 178,01 191,31

 1.12.2.3  40.06.100 CPOS CONDULETE 11/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS

CJ 8,00 23,90 37,47 61,37 191,20 299,76 490,96

 1.12.2.4  38.04.100 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 11/2" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 27,00 43,02 40,24 83,26 1.161,54 1.086,48 2.248,02

 1.12.2.5  38.21.110 CPOS ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A 
FOGO, TIPO "U",  CHAPA #14USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS 
DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 10,00 23,90 65,35 89,25 239,00 653,50 892,50

 1.12.2.6  38.07.300 CPOS PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 AWG, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 36,00 11,95 44,22 56,17 430,20 1.591,92 2.022,12

 1.12.2.7  40.06.060 CPOS CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS

CJ 71,00 23,90 20,53 44,43 1.696,90 1.457,63 3.154,53

 1.12.2.8  38.04.060 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 95,00 33,46 21,02 54,48 3.178,70 1.996,90 5.175,60

 1.12.2.9  38.19.040 CPOS ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 32 MM

M 34,00 14,33 4,97 19,30 487,22 168,98 656,20

 1.12.2.10  40.07.010 CPOS CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO 
ACARTONADO

UN 12,00 11,95 3,29 15,24 143,40 39,48 182,88

 1.12.2.11  40.05.180 CPOS INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - 
NBR NM 60669

CJ 4,00 16,72 34,68 51,40 66,88 138,72 205,60

 1.12.2.12  40.05.170 CPOS INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - 
NBR NM 60669

CJ 8,00 16,72 43,31 60,03 133,76 346,48 480,24

 1.12.2.13  40.04.460 CPOS TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T)  20 A - 250 V - NBR 
14136 COM ESPELHO 4X2

CJ 17,00 14,33 16,73 31,06 243,61 284,41 528,02

 1.12.2.14  30.06.064 CPOS SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED CJ 3,00 23,90 701,23 725,13 71,70 2.103,69 2.175,39

 1.12.2.15  CEL-018 Próprio Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de 
aba 25mm, para 4 lâmpadas. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada 
com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio 
anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em 
policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos 
contatos, fornecer com 4 lâmpadas tubulares tipo N CorePro LEDtube 600mm 
9W 840 T8 900lm. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750-ME - fabricante 
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 14,00 77,96 464,92 542,88 1.091,44 6.508,88 7.600,32

  



  

 1.12.2.16  CEL-019 Próprio Luminária de sobrepor tipo arandela, Corpo e grade frontal de proteção em 
alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática, fornecer com 1 
lâmpada LEDBul13.5-10W E27 3000K MV A67 1521lmCd. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: MOD. TATU-G fabricante ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 7,00 67,84 159,19 227,03 474,88 1.114,33 1.589,21

 1.12.2.17  CEL-020 Próprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO 
"SAIDA"

UN 3,00 22,41 289,81 312,22 67,23 869,43 936,66

 1.12.2.18  50.05.260 CPOS BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN 3,00 16,16 279,03 295,19 48,48 837,09 885,57

 1.12.2.19  40.20.240 CPOS PROLONGADOR FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA UN 14,00 9,56 6,69 16,25 133,84 93,66 227,50

 1.12.2.20  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 750,00 1,90 2,47 4,37 1.425,00 1.852,50 3.277,50

 1.12.2.21  39.02.020 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 600,00 2,86 3,80 6,66 1.716,00 2.280,00 3.996,00

 1.12.2.22  39.02.030 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 24,00 3,34 6,08 9,42 80,16 145,92 226,08

 1.12.2.23  39.21.050 CPOS Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 40,00 3,81 8,82 12,63 152,40 352,80 505,20

 1.12.2.24  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 150,00 4,30 13,58 17,88 645,00 2.037,00 2.682,00

 1.12.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24.876,61

 1.12.3.1  CEL-021 Próprio REFORMA E ADEQUADAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO 
QGBT SHAFT COM 56 DIVISÕES MODULARES COM SUBSTIRUIÇÃO DOS 
DISJUNTORES  E TROCA DO BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES COM 
ADEQUAÇÃO CONFORME NR10 - CONFORME PROJETO

UN 1,00 982,72 4.495,44 5.478,16 982,72 4.495,44 5.478,16

 1.12.3.2  CEL-022 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-TÉRREO EM CHAPA DE AÇO 
DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 
800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - 
INCLUSO COMPONENTES SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
COMPLETO CONFORME PROJETO.

UN 1,00 555,71 4.179,76 4.735,47 555,71 4.179,76 4.735,47

 1.12.3.3  CEL-023 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE 
AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 
EXTERNAS   700X500X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 
AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO.

UN 1,00 374,37 2.555,84 2.930,21 374,37 2.555,84 2.930,21

 1.12.3.4  CEL-024 Próprio REFORMA E ADEQUADAÇÃO COM PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE 
AÇO DE 2,65mm (12 MSG) PARA QUADRO QDAC-10 (1º PAVIMENTO) DE 
SOBREPOR COM ATÉ 50 DIVISÕES MODULARES, DIMENÇÕES EXTERNA 
800x600x200mm, COM BARRAMENTO 3F+N+T - 100 AMPERES (COMPLETO 
CONFORME PROJETO).

UN 1,00 873,70 4.953,16 5.826,86 873,70 4.953,16 5.826,86

 1.12.3.5  CEL-025 Próprio REFORMA E ADEQUADAÇÃO COM PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE 
AÇO DE 2,65mm (12 MSG) PARA QUADRO QDAC-20 (2º PAVIMENTO) DE 
SOBREPOR COM ATÉ 50 DIVISÕES MODULARES, DIMENÇÕES EXTERNA 
800x600x200mm, COM BARRAMENTO 3F+N+T - 100 AMPERES (COMPLETO 
CONFORME PROJETO).

UN 1,00 873,72 5.032,19 5.905,91 873,72 5.032,19 5.905,91

  



  

 1.12.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 8.729,46

 1.12.4.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³ 7,68 58,35 0,00 58,35 448,12 0,00 448,12

 1.12.4.2  06.11.040 CPOS REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³ 7,68 18,13 0,00 18,13 139,23 0,00 139,23

 1.12.4.3  39.04.080 CPOS CABO DE COBRE NU #50MM² M 32,00 9,56 43,37 52,93 305,92 1.387,84 1.693,76

 1.12.4.4  42.05.200 CPOS HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA UN 5,00 23,90 147,38 171,28 119,50 736,90 856,40

 1.12.4.5  42.05.320 CPOS CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 
DE 300 MM - H= 400 MM

UN 5,00 11,95 32,08 44,03 59,75 160,40 220,15

 1.12.4.6  42.05.300 CPOS TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 5,00 2,38 48,28 50,66 11,90 241,40 253,30

 1.12.4.7  42.20.220 CPOS SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 
50MM² PARA HASTE Ø5/8"

UN 11,00 23,90 37,99 61,89 262,90 417,89 680,79

 1.12.4.8  42.05.370 CPOS CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS

UN 3,00 47,81 534,14 581,95 143,43 1.602,42 1.745,85

 1.12.4.9  42.01.098 CPOS TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 600MM,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSORIOS

UN 5,00 11,95 15,65 27,60 59,75 78,25 138,00

 1.12.4.10  42.05.440 CPOS BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSORIOS

M 40,00 23,90 8,67 32,57 956,00 346,80 1.302,80

 1.12.4.11  38.01.060 CPOS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1",  INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES 
E ACESSORIOS

M 9,00 28,68 9,42 38,10 258,12 84,78 342,90

 1.12.4.12  CEL-026 Próprio LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00 908,16 0,00 908,16 908,16 0,00 908,16

 1.13 PINTURA 27.257,14

 1.13.1 PAREDE 19.765,82

 1.13.1.1  33.10.020 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
MASSA PVA NAS PAREDES NOVAS E SOBRE SELADORA NAS PAREDES 
EXISTENTES ; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - 
CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 289,00 20,54 9,36 29,90 5.936,06 2.705,04 8.641,10

 1.13.1.2  33.10.020 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SELADORA ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR COSTA PRATEADA, CÓDIGO  DULUX 50YR 53/011 - 
CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 226,00 20,54 9,36 29,90 4.642,04 2.115,36 6.757,40

 1.13.1.3  Bio-0128 Próprio APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS, COR BRANCO. m² 90,00 10,89 1,83 12,72 980,10 164,70 1.144,80

 1.13.1.4  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM 
DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

m² 181,00 11,50 2,70 14,20 2.081,50 488,70 2.570,20

 1.13.1.5  03.10.140 CPOS LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE m² 108,00 5,67 0,37 6,04 612,36 39,96 652,32

 1.13.2 TETO 5.471,81

 1.13.2.1  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA 
LÁTEX

m² 93,54 11,50 2,70 14,20 1.075,71 252,55 1.328,26

  



  

 1.13.2.2  33.10.020 CPOS APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 131,68 20,54 9,36 29,90 2.704,70 1.232,53 3.937,23

 1.13.2.3  03.10.140 CPOS LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE m² 34,16 5,67 0,37 6,04 193,68 12,64 206,32

 1.13.3 OUTROS 2.019,51

 1.13.3.1  33.11.050 CPOS PINTURA COM TINTA ESMALTE EM RUFOS, CONTRA-RUFOS, CALHAS E 
TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DUAS DEMÃOS

m² 44,21 28,68 17,00 45,68 1.267,94 751,57 2.019,51

 1.14 REVESTIMENTO 43.949,75

 1.14.1 PAREDE 36.370,08

 1.14.1.1  18.08.090 CPOS (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, 
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA 
ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM 
BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, 
REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 60,00 38,80 90,24 129,04 2.328,00 5.414,40 7.742,40

 1.14.1.2  17.02.020 CPOS CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM

m² 516,00 4,54 2,35 6,89 2.342,64 1.212,60 3.555,24

 1.14.1.3  17.02.160 CPOS MASSA ÚNICA PARA PAREDE COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. 
DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E 
SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO.

m² 516,00 10,77 37,82 48,59 5.557,32 19.515,12 25.072,44

 1.14.2 TETO 220,80

 1.14.2.1  17.02.020 CPOS CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA 
SINTÉTICA, E=5 MM

m² 3,98 4,54 2,35 6,89 18,06 9,36 27,42

 1.14.2.2  17.02.160 CPOS MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM

m² 3,98 10,77 37,82 48,59 42,86 150,52 193,38

 1.14.3 SOLEIRA E PEITORIL 7.358,87

 1.14.3.1  19.01.064 CPOS SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, 
LARGURA ATÉ 25 CM.

M 12,08 26,02 162,22 188,24 314,32 1.959,61 2.273,93

 1.14.3.2  CEL-027 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 
CM, LARGURA 48 CM.

M 0,91 21,71 200,97 222,68 19,75 182,88 202,63

 1.14.3.3  CEL-028 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 
CM, LARGURA 60 CM.

M 0,91 27,14 251,21 278,35 24,69 228,60 253,29

 1.14.3.4  CEL-029 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 
CM, LARGURA 84 CM.

M 1,21 38,00 351,69 389,69 45,98 425,54 471,52

 1.14.3.5  CEL-030 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 
CM, LARGURA 96 CM.

M 1,21 43,43 401,93 445,36 52,55 486,33 538,88

 1.14.3.6  CEL-031 Próprio PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 
ATÉ 25 CM.

M 17,58 26,02 162,22 188,24 457,43 2.851,82 3.309,25

  



  

 1.14.3.7  CEL-032 Próprio PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 
39 CM.

M 1,71 17,64 163,28 180,92 30,16 279,21 309,37

 1.15 CAIXILHOS 86.807,56

 1.15.1 ALUMÍNIO E AÇO 75.510,76

 1.15.1.1  CGEO-127 Próprio (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 03 FOLHAS 
MAXIM-AR E 06 FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO 
À NBR10821 E À NBR7199/2016. OBSERVAÇÃO: NO PAVIMENTO TÉRREO, A 
ABERTURA DA JANELA DEVERÁ SE LIMITAR À FACE DA FACHADA. 
INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,89 X 
2,60 M.

UN 1,00 425,39 5.944,98 6.370,37 425,39 5.944,98 6.370,37

 1.15.1.2  CGEO-128 Próprio (J03) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 18 FOLHAS, SENDO 06 FOLHAS 
MAXIM-AR E 12 FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO 
À NBR10821 E À NBR7199/2016. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA 
ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 4,40 X 2,40 M / 0,87 X 2,40 M.

UN 2,00 1.139,48 15.897,23 17.036,71 2.278,96 31.794,46 34.073,42

 1.15.1.3  CGEO-129 Próprio (J04) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 03 FOLHAS 
MAXIM-AR E 06 FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO 
À NBR10821 E À NBR7199/2016. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA 
ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 1,89 X 2,40 M.

UN 2,00 388,61 5.430,01 5.818,62 777,22 10.860,02 11.637,24

 1.15.1.4  CGEO-130 Próprio (PJ01) CONJUNTO DE PORTA COM CAIXILHO, COMPOSTO POR: 01 PORTA 
COM 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-PÂNICO E CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM VIDRO 14 FOLHAS, SENDO 04 FOLHAS MAXIM-AR E 10 
FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À 
NBR7199/2016. OBSERVAÇÃO: NO PAVIMENTO TÉRREO, A ABERTURA DA 
JANELA DEVERÁ SE LIMITAR À FACE DA FACHADA. INCLUSIVE 
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 4,40 X 2,60 M / 0,87 X 
2,60 M.

UN 1,00 1.674,53 18.640,05 20.314,58 1.674,53 18.640,05 20.314,58

 1.15.1.5  CEL-036 Próprio (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR, EM 
COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. OBSERVAÇÃO: 
NO PAVIMENTO TÉRREO, A ABERTURA DA JANELA DEVERÁ SE LIMITAR À 
FACE DA FACHADA. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 0,57 X 0,90 M.

UN 3,00 41,31 525,19 566,50 123,93 1.575,57 1.699,50

 1.15.1.6  CEL-039 Próprio (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS 
VENTILADAS. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO, TRANSPORTE E MONTAGEM. 
DIMENSÕES 0,57 X 0,74 M

UN 1,00 27,27 462,84 490,11 27,27 462,84 490,11

 1.15.1.7  CEL-040 Próprio (A01) ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, 
ESPESSURA 3/16". APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E 
DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,80 X 0,80 M

UN 1,00 79,66 845,88 925,54 79,66 845,88 925,54

  



  

 1.15.2 MADEIRA 11.296,80

 1.15.2.1  CEL-041 Próprio (P01) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA COMPLETA, DIMENSÕES 0,95 X 
2,14 M,  ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM GRELHA DE 
VENTILAÇÃO, BATE-CADEIRA, BARRA DE APOIO E MOLA AÉREA. 
ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. 
VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 
16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE 
FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, 
CONFORME PROJETO.

UN 3,00 227,69 3.537,91 3.765,60 683,07 10.613,73 11.296,80

 1.16 ELEVADOR 143.657,00

 1.16.1  16.20.023 FDE ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 0,00 131.435,00 131.435,00 0,00 131.435,00 131.435,00

 1.16.2  16.20.043 FDE MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00 0,00 1.018,50 1.018,50 0,00 12.222,00 12.222,00

 1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.905,83

 1.17.1  CEL-042 Próprio BANCO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM PÉS DO BANCO EM 2 
FIADAS DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 8MPA, MEDIDAS 39 X 19 
X 19 CM, COMPLETO CONFORME PROJETO

UN 1,00 871,45 1.889,13 2.760,58 871,45 1.889,13 2.760,58

 1.17.2  34.02.100 CPOS PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. m² 84,40 4,91 9,73 14,64 414,40 821,21 1.235,61

 1.17.3  CEL-043 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" PRANCHA TÉCNICA MODIFICADA m² 2,50 1.029,48 0,00 1.029,48 2.573,70 0,00 2.573,70

 1.17.4  FEA-042 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 272,80 711,20 984,00 272,80 711,20 984,00

 1.17.5  55.01.020 CPOS LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 172,81 13,61 0,00 13,61 2.351,94 0,00 2.351,94

 2 REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA 125.249,22

 2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.210,02

 2.1.1  CEL-044 Próprio DEMOLIÇÃO INTERNA DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO ALVENARIA, 
DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS ESQUADRIAS, APARELHOS 
SANITÁRIOS, TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

m² 35,57 78,52 0,00 78,52 2.792,95 0,00 2.792,95

 2.1.2  01.23.280 CPOS FURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO M 1,80 0,00 471,88 471,88 0,00 849,38 849,38

 2.1.3  06.14.020 CPOS CARGA MANUAL DE ENTULHO/SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 46,37 11,67 0,00 11,67 541,13 0,00 541,13

 2.1.4  EAD-004 Próprio TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA 
FORA EXTERNO AO CAMPUS.

m³ 46,37 12,85 52,42 65,27 595,85 2.430,71 3.026,56

 2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 9.799,76

 2.2.1  02.02.140 CPOS ALUGUEL DE CONTAINER SANITÁRIO COM 2 VASOS, 2 LAVATÓRIO, 2 
MICTÓRIO. LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M. CHAPA AÇO NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL. INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

UNM
ES

8,00 133,15 1.091,82 1.224,97 1.065,20 8.734,56 9.799,76

  



  

 2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 22.260,21

 2.3.1  14.10.111 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 19,47 34,28 47,95 82,23 667,43 933,58 1.601,01

 2.3.2  14.10.121 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 14,46 35,06 62,52 97,58 506,96 904,04 1.411,00

 2.3.3  CEL-045 Próprio TAPA VISTAS DE MICTÓRIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS 
0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE 
66MM, COM PRATELEIRA. CONFORME PROJETO.

UN 1,00 0,00 851,58 851,58 0,00 851,58 851,58

 2.3.4  CEL-046 Próprio TAPA VISTAS PLUS DE 0,60 X 1,80M DE ALTURA, SEM ELEVAÇÃO DO PISO 
EM CHAPA DUPLA DE TS COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM. CONFORME 
PROJETO

UN 1,00 0,00 1.393,50 1.393,50 0,00 1.393,50 1.393,50

 2.3.5  14.30.070 CPOS DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, 
PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA INCLUSIVE 
PORTAS E FECHADURAS.

m² 25,54 0,00 645,14 645,14 0,00 16.476,87 16.476,87

 2.3.6  14.20.010 CPOS VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA 
CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA

m³ 0,29 815,42 999,25 1.814,67 236,47 289,78 526,25

 2.4 REVESTIMENTOS 17.673,34

 2.4.1  18.08.090 CPOS REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, 
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA E 
REJUNTE ANTI MOFO LINHA JUNTA PLUS FINA

m² 87,65 38,80 90,24 129,04 3.400,82 7.909,53 11.310,35

 2.4.2  17.02.020 CPOS CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM

m² 114,69 4,54 2,35 6,89 520,69 269,52 790,21

 2.4.3  17.02.160 CPOS MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO 
PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO.

m² 114,69 10,77 37,82 48,59 1.235,21 4.337,57 5.572,78

 2.5 PISOS 10.985,06

 2.5.1  CEL-015 Próprio REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 
CM / TRAÇO: 1:3

m² 35,92 9,22 14,21 23,43 331,18 510,42 841,60

 2.5.2  18.08.062 CPOS PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, 
DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL:  LINHA PIETRA DI 
FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, 
COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, 
EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 35,92 38,80 196,77 235,57 1.393,69 7.067,98 8.461,67

  



  

 2.5.3  19.01.064 CPOS PEITORIL DE GRANITO NATURAL, COR CINZA ANDORINHA. ASSENTADO 
COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA: 25 CM)

M 3,64 26,02 162,22 188,24 94,71 590,48 685,19

 2.5.4  19.01.064 CPOS SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25 CM DE LARGURA, COR CINZA 
ANDORINHA. ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4

M 1,70 26,02 162,22 188,24 44,23 275,77 320,00

 2.5.5  18.08.072 CPOS RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO SOBRE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR OFF WHITE.

M 14,90 10,77 34,64 45,41 160,47 516,13 676,60

 2.6 FORRO 1.114,41

 2.6.1  22.02.030 CPOS FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO COM PLACA PRÉ-MOLDADA, 
ENCAIXE MACHO-FÊMEA

m² 11,33 0,00 98,36 98,36 0,00 1.114,41 1.114,41

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 726,89

 2.7.1  32.17.040 CPOS EM TODOS OS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E NAS COPAS, SOB O PISO 
CERÂMICO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO.

m² 22,68 16,40 15,65 32,05 371,95 354,94 726,89

 2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.610,83

 2.8.1 REDE DE ESGOTO, AGUA FRIA E ÁGUA PLUVIAL 5.610,83

 2.8.1.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³ 0,90 58,35 0,00 58,35 52,51 0,00 52,51

 2.8.1.2  06.11.040 CPOS REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³ 0,75 18,13 0,00 18,13 13,59 0,00 13,59

 2.8.1.3  46.01.020 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 34,88 23,90 7,41 31,31 833,63 258,46 1.092,09

 2.8.1.4  46.01.030 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 4,54 23,90 16,74 40,64 108,50 76,00 184,50

 2.8.1.5  46.01.050 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 9,81 28,68 25,34 54,02 281,35 248,58 529,93

 2.8.1.6  46.02.010 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 40, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 11,35 23,90 13,10 37,00 271,26 148,69 419,95

 2.8.1.7  46.02.050 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 20,88 28,68 18,02 46,70 598,83 376,26 975,09

 2.8.1.8  46.02.060 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 75, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 0,61 43,02 30,10 73,12 26,24 18,36 44,60

 2.8.1.9  46.02.070 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 9,24 52,58 26,66 79,24 485,83 246,34 732,17

 2.8.1.10  46.03.050 CPOS TUBO PVC ESG. SÉRIE REFORÇADA DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES M 8,30 52,58 55,34 107,92 436,41 459,32 895,73

 2.8.1.11  47.02.030 CPOS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32 MM (1") UN 2,00 21,51 112,62 134,13 43,02 225,24 268,26

 2.8.1.12  47.02.050 CPOS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 50 MM (1 1/2") UN 1,00 21,51 157,34 178,85 21,51 157,34 178,85

 2.8.1.13  49.01.030 CPOS CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM UN 2,00 47,81 63,97 111,78 95,62 127,94 223,56

 2.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 18.383,94

  



  

 2.9.1  44.02.062 CPOS GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA, ESPESSURA 3CM m² 4,14 79,00 725,37 804,37 327,06 3.003,03 3.330,09

 2.9.2  44.03.920 CPOS DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO. UN 7,00 23,90 211,01 234,91 167,30 1.477,07 1.644,37

 2.9.3  CEL-047 Próprio BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E 
ACESSÓRIOS. COMPLETA

UN 7,00 60,44 744,16 804,60 423,08 5.209,12 5.632,20

 2.9.4  44.01.270 CPOS CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 6,00 23,90 109,60 133,50 143,40 657,60 801,00

 2.9.5  CEL-048 Próprio MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL COM VÁLVULA DE DESCARGA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO

UN 2,00 95,94 734,82 830,76 191,88 1.469,64 1.661,52

 2.9.6  08.17.085 FDE TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. UN 6,00 50,11 490,60 540,71 300,66 2.943,60 3.244,26

 2.9.7  44.03.630 CPOS TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO. 1/2" UN 2,00 16,81 62,32 79,13 33,62 124,64 158,26

 2.9.8  26.04.030 CPOS ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=3 MM m² 2,70 21,55 686,69 708,24 58,18 1.854,06 1.912,24

 2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.042,05

 2.10.1 QUADRO DE ENERGIA EXISTENTE DERIVAÇÃO 113,50

 2.10.1.1  37.13.840 CPOS DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A UN 2,00 9,56 47,19 56,75 19,12 94,38 113,50

 2.10.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR(QGBT), PARA 
06/08 DISJUNTORES COM BARRAMENTO

3.688,34

 2.10.2.1  CEL-049 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIPOLAR COMPLETO CONFORME PROJETO UN 2,00 243,89 1.600,28 1.844,17 487,78 3.200,56 3.688,34

 2.10.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 9.240,21

 2.10.3.1  38.04.060 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS M 29,00 33,46 21,02 54,48 970,34 609,58 1.579,92

 2.10.3.2  38.04.120 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 2" COM ACESSÓRIOS M 3,00 47,81 52,46 100,27 143,43 157,38 300,81

 2.10.3.3  38.19.030 CPOS ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO 25MM 
(3/4")

M 8,00 14,33 3,00 17,33 114,64 24,00 138,64

 2.10.3.4  40.06.060 CPOS CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO CJ 26,00 23,90 20,53 44,43 621,40 533,78 1.155,18

 2.10.3.5  40.06.120 CPOS CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO CJ 2,00 23,90 85,95 109,85 47,80 171,90 219,70

 2.10.3.6  40.01.020 CPOS CAIXA ESTAMPADA EM FERRO 4X2", INCLUSO TAMPA E ACESSORIOS UN 14,00 11,95 2,06 14,01 167,30 28,84 196,14

 2.10.3.7  40.05.340 CPOS SENSOR DE PRESENÇA COM FOTO CELULA UN 4,00 14,33 37,49 51,82 57,32 149,96 207,28

 2.10.3.8  40.05.170 CPOS INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA CJ 2,00 16,72 43,31 60,03 33,44 86,62 120,06

 2.10.3.9  40.04.450 CPOS TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T)  10 A - 250 V - NBR 
14136

CJ 8,00 14,33 11,05 25,38 114,64 88,40 203,04

  



  

 2.10.3.10  CEL-050 Próprio Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de 
aba 25mm para 4 lâmpadas tubulares de LED de 9W. Corpo em chapa de aço 
tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas 
parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada 
antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra 
aquecimento nos contatos, fornecer com 04 lâmpada tipo N CorePro LEDtube 
600mm 9W 840 T8 900lm. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2003-ME - 
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 3,00 67,84 434,68 502,52 203,52 1.304,04 1.507,56

 2.10.3.11  CEL-051 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 19W TOTAL E 
EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (+- 200) IRC.80. CORPO 
EM POLÍMRO INJETADO NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO 
TRANSLÚCIDO DRIVER INCLUSO. MODELO DORAH-S MC 19W 4000K 
500mA 220VAC DA ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 4,00 67,84 442,48 510,32 271,36 1.769,92 2.041,28

 2.10.3.12  40.20.250 CPOS PROLONGADOR + PLUG 2P + T EM LINHA DA PIAL UN 7,00 9,56 9,43 18,99 66,92 66,01 132,93

 2.10.3.13  39.03.170 CPOS CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV M 89,00 2,38 2,35 4,73 211,82 209,15 420,97

 2.10.3.14  39.03.174 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. M 70,00 2,86 3,95 6,81 200,20 276,50 476,70

 2.10.3.15  39.03.178 CPOS CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV M 60,00 3,34 5,66 9,00 200,40 339,60 540,00

 2.11 PINTURA 3.557,81

 2.11.1  33.10.010 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA 
PVA (PAREDES INTERNAS DO HALL DE ACESSO) CONFORME PADRÃO 
EXISTENTE.

m² 51,63 20,54 7,40 27,94 1.060,48 382,06 1.442,54

 2.11.2  33.10.010 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA 
PVA (FORRO E LAJE EXISTENTE) CONFORME PADRÃO EXISTENTE.

m² 17,76 20,54 7,40 27,94 364,79 131,42 496,21

 2.11.3  33.10.010 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
ALVENARIA(EXTERNO SOB ESQUADRIAS), CONFORME PADRÃO 
EXISTENTE.

m² 10,26 20,54 7,40 27,94 210,74 75,92 286,66

 2.11.4  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA À BASE DE 
PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

m² 17,76 11,50 2,70 14,20 204,24 47,95 252,19

 2.11.5  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE 
PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

m² 51,63 11,50 2,70 14,20 593,74 139,40 733,14

 2.11.6  03.10.140 CPOS LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO m² 11,33 5,67 0,37 6,04 64,24 4,19 68,43

 2.11.7  33.11.050 CPOS PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DE BATENTE METÁLICO m² 6,10 28,68 17,00 45,68 174,94 103,70 278,64

 2.12 CAIXILHOS 8.370,42

 2.12.1 ALUMÍNIO 3.042,88

 2.12.1.1  CEL-052 Próprio (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 91X90 CM, 02 FOLHAS MAXIM-AR COM 
FERRAGENS COMPLETA. CONFORME PROJETO

UN 4,00 52,96 707,76 760,72 211,84 2.831,04 3.042,88

 2.12.2 MADEIRA 5.327,54

 2.12.2.1  CEL-053 Próprio (P01) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA 
DE ABRIR. INCLUSIVE BATENTE METÁLICO, FERRAGENS, FECHADURAS E 
GRELHA CONFORME PROJETO

UN 2,00 222,00 2.441,77 2.663,77 444,00 4.883,54 5.327,54

  



  

 2.13 VIDROS 345,78

 2.13.1  26.01.230 CPOS VIDRO FANTASIA PONTILHADO 4 MM COLOCADO EM CAIXILHO COM 
MASSA

m² 1,98 20,65 153,99 174,64 40,88 304,90 345,78

 2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.168,70

 2.14.1  55.01.020 CPOS LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 37,22 13,61 0,00 13,61 506,56 0,00 506,56

 2.14.2  CEL-043 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" PRANCHA TÉCNICA MODIFICADA m² 5,50 1.029,48 0,00 1.029,48 5.662,14 0,00 5.662,14

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.252,51

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 13.194,28 46.058,23 59.252,51

Total Mão de Obra 211.786,25R$    

Total Material 739.297,44R$    

Total MO+Mat+Adm Local 1.010.336,20R$ 

B.D.I. (22,12%) 223.486,37R$    

Total Geral 1.233.822,57R$ 

  



  

BDI (%): 22,12%

LS (%): 114,15%

Data-base: dezembro/2022

VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 ATÉ 21 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

1.0 825.834,47                  -                                  
1.1 15.153,55                    1,00 14.755,21                     
1.2 58.874,45                    0,62 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 54.921,09                     
1.3 54.508,72                    0,40 60,00% 50.850,79                     
1.4 142.717,09                  50,00% 50,00% 135.370,23                   
1.5 28.305,38                    60,00% 40,00% 24.991,03                     
1.6 22.636,60                    50,00% 50,00% 21.560,82                     
1.7 8.651,31                       50,00% 50,00% 8.335,19                        
1.8 60.339,56                    50,00% 50,00% 53.875,23                     
1.9 5.479,43                       50,00% 50,00% 5.014,73                        

1.10 26.090,73                    30,00% 70,00% 26.145,73                     
1.11 16.099,22                    100,00% 16.108,11                     
1.12 75.401,15                    30,00% 70,00% 73.252,78                     
1.13 27.257,14                    100,00% 25.006,89                     
1.14 43.949,75                    100,00% 40.729,71                     
1.15 86.807,56                    40,00% 60,00% 85.093,99                     

1.16.1 ELEVADOR 131.435,00                  100,00% 131.435,00                   
1.16.2 MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 12.222,00                    100,00% 12.222,00                     

1.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.905,83                       100,00% 9.545,32                        
2.0 CEL - REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA 125.249,22                  -                                  
2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.210,02                       50,00% 50,00% 6.728,53                        
2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 9.799,76                       25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 8.605,20                        
2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 22.260,21                    30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20.598,62                     
2.4 REVESTIMENTO 17.673,34                    50,00% 50,00% 16.696,29                     
2.5 PISOS 10.985,06                    50,00% 50,00% 9.009,92                        
2.6 FORRO 1.114,41                       50,00% 50,00% 957,83                           
2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 726,89                          50,00% 50,00% 642,97                           
2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.610,83                       50,00% 50,00% 5.552,03                        
2.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 18.383,94                    50,00% 50,00% 18.290,12                     

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.042,05                    50,00% 50,00% 12.539,74                     
2.11 PINTURA 3.557,81                       50,00% 50,00% 3.299,07                        
2.12 CAIXILHOS 8.370,42                       50,00% 50,00% 8.050,78                        
2.13 VIDROS 345,78                          50,00% 50,00% 271,73                           
2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.168,70                       20,00% 80,00% 6.280,09                        

951.083,69                  

SUB-TOTAL R$ 951.083,69           73694,69 109.570,59    204.832,91     280.243,78     15.500,11       50.808,09       15.500,11       54.509,31       134.202,10     12.222,00       951.083,69           
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 59.252,51             4591,18 6.826,25        12.761,09       17.459,19       965,66             3.165,34         965,66             3.395,93         8.360,79         761,43             59.252,51              
BDI ( 22,12 %) R$ 223.486,37           17316,84 25.746,98      48.131,79       65.851,90       3.642,23         11.938,92       3.642,23         12.808,64       31.534,91       2.871,93         223.486,37           

T O T A L  R$ 1.233.822,57       95602,71 142.143,82    265.725,79     363.554,86     20.108,00       65.912,35       20.108,00       70.713,87       174.097,80     15.855,37       1.233.822,57        

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

                     C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O - R06

OBRA: REITORIA/ CEL/ Construção do Núcleo de Acessibilidade e Sanitários da Escada.

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL
SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
INFRA-ESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA E FECHAMENTO
COBERTURA
FORRO
PISOS
IMPERMEABILIZAÇÃO

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PINTURA
REVESTIMENTO
CAIXILHOS

SUB-TOTAL

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

1,00            

40.217,09    
131.830,40  

  


