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MEMORIAL DESCRITIVO No. 035/2022 R07

DATA: 13/02/2023

Obra: Acessibilidade e reforma dos sanitarios do prédio do CEL

Unidade/Orgdo: REITORIA

UNICAMP

1. OBJETO:

Contratacdo de empresa para execucdo da obra de acessibilidade e reforma dos
sanitarios do prédio do CEL da Unicamp, conforme projetos, especificagdes técnicas,
memoriais, planilha e outros anexos.

Inclui fornecimento de elevador com sua instalagdo, manutengdo corretiva/garantia,
manutengdo preventiva e atendimento em situagdes de emergéncia.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Trata-se de execucao de um nucleo de acessibilidade e reforma dos sanitarios
existentes.

O inicio da obra de reforma dos sanitdrios s6 poderd ocorrer apds a conclusdo do
nucleo de acessibilidade, minimizando o impacto no uso do prédio durante a obra,
cabe ressaltar que a instalagdo do elevador podera ocorrer concomitante a reforma dos
sanitarios.

- O container de sanitarios locado para uso dos ocupantes do prédio durante a
execucao da obra deverd ser do tipo "administrativo".

- As bancadas em granito devem ser impermeabilizadas, j& incluso no seu servigo.

- O porcelanato de revestimento de piso dos sanitarios que serdo reformados deve ter
acabamento fosco.

- [luminagao: Devido a descontinuidade de producao das luminarias especificadas em
projeto, foram especificadas novas luminarias, sendo assim, segue abaixo as
alteracdes, que inclusive foram inseridos na planilha, sdo eles:

1.12.2.15 - Luminaria de embutir em forro modulado com perfil "T" de
aba 25mm com 4 ldmpadas fluorescentes tubulares de 16w. corpo e aletas planas em
chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. refletor
em aluminio anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). equipada com porta-
lampada antivibratorio em policarbonato, com trava de seguranga e protecdo contra
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aquecimento nos contatos. referéncia comercial: modelo 2750, cod. 2750.416.10b -
Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Devera ser alterada para: Lumindria quadrada de embutir em forro de
gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, para 4 lampadas. Corpo e aletas
planas em chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lampada
antivibratorio em policarbonato, com trava de seguranga e protecdo contra
aquecimento nos contatos, fornecer com 4 lampadas tubulares tipo N CorePro
LEDtube 600mm 9W 840 T8 900lm. Referéncia comercial: Modelo 2750-ME -
fabricante Itaim, Stock, Projeto ou equivalente técnico.

Item 1.12.2.16 - Luminaria de sobrepor tipo arandela, com 1 lampada
fluorescente compacta eletronica de 15w. corpo e grade frontal de prote¢do em
aluminio fundido, com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca.
difusor em vidro transparente frisado. instalagdo conforme projeto de instalacdes
elétricas. referéncia comercial: mod. tatu, codigo 8901.1a1.45b- Itaim, Stock ou
equivalente técnico.

Devera ser alterada para: Luminaria de sobrepor tipo arandela, Corpo e
grade frontal de prote¢do em aluminio fundido com acabamento em pintura
eletrostatica, fornecer com 1 lampada LEDBul13.5-10W E27 3000K MV A67 1521
Im Cd. Referéncia comercial: Modelo. Tatu-G fabricante Itaim, Stock ou equivalente
técnico.

Item 2.10.3.10 - luminaria de embutir em forro modulado com perfil "t"

de aba 25mm inclusive 4 lampadas fluorescentes tubulares de 14w. corpo e aletas
planas em chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. refletor em aluminio anodizado de alto brilho. equipada com porta-lampada
antivibratoério em policarbonato, com trava de seguranga e protecdo contra
aquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo 2003 4xt16 14w - Itaim,
Stock, ou equivalente técnico.
Devera ser alterada para: Luminaria quadrada de embutir em forro de gesso ou
modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lampadas tubulares de LED de 9W.
Corpo em chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. Refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada
com porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de seguranga e
protecdo contra aquecimento nos contatos, fornecer com 04 ldmpada tipo N CorePro
LEDtube 600mm 9W 840 T8 900Im. Referéncia comercial: Modelo 2003-ME - Itaim,
Stock, ou equivalente técnico.

- Esquadrias: As Esquadrias JO1, JO3 e JO4 deverdo ser executadas conforme fl. 07/14
do projeto de padronizagdo de esquadrias elaborado pela empresa Arquitetura Grao
Santo Ltda., no que diz respeito a tipologia da esquadria, perfis, fixacdes e demais
detalhes. Os tamanhos das esquadrias deverao ser adequados aos vaos previstos no
projeto arquitetonico elaborado pela empresa Graco Projetos, Empreendimentos e
Construcao Ltda, portanto, para vaos cuja largura da esquadria seja superior a 2,40 m,
deverd ser utilizado o detalhe de jun¢do previsto na fl. 14/14 do projeto de
padronizacdo de esquadrias elaborado pela empresa Arquitetura Grao Santo Ltda. O
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acabamento dos perfis devera seguir o definido no projeto arquitetonico da empresa
Graco Projetos, Empreendimentos e Construgdo Ltda.
3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questao.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administrag¢do local”: a realizacdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programag¢do e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (direg¢do técnica de cada servigo, coordena¢do de pessoal e
distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execuc¢do de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, ntimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢des dos servigos executados e aceitos, conforme recomendac¢ao do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboragdo de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas (2014).
Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.
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- CANTEIRO DE OBRAS: Deverd atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacio,
sendo que o mesmo devera ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestidrio e refeitério (quando houver necessidade de alimentagdo no local) sendo
proibida a confec¢do de refeigdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manuten¢ao do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local unico para
instalagdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacdes e instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestidrios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas de
excregdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-los
conforme determina a Resolucdo 307 do CONAMA. Quando da instalacdo do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confec¢do e instalagdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em chapa metélica,
conforme padrao da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de
obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como o0s equipamentos que serdo utilizados na execucdo das obras, também nao
poderdo manobrar fora desta area.

- FUNDACAO: Na execugio de fundagdes, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizagdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequagdes necessarias para a perfeita
execugao da obra/servigo. No caso de fundagdes por tubuldes, caberda também ao
consultor da CONTRATADA a andlise e liberagdo para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatorios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o desempenho
dos elementos da fundagdo, para as situagdes exigidas por norma, através da
execugao de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.

- CAIXILHOS: Na instala¢ao de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA
devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atengdo aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:
e Edificagdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
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e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermedidrio (I) ou Superior (S),

conforme defini¢do estabelecida na NBR 10821-2/2011.
c. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagdo € basico.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

d. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

e. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de dguas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e
executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais 3
CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serao utilizados para limpeza e
desobstrugdo das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstru¢des e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo
empregada em saneamento, seja PVC, Cerdmico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos so6lidos provenientes da limpeza, eles serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente
destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vicuo:

e Os servigos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
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e Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de dguas pluviais, etc...

- ELEVADORES: No fornecimento e instalagdo de elevador, devera ser atendida a
orientagilo CEMEQ para elevador obras — DOCUMENTO TECNICO -
MEMORIAL OBRA N° 023 DE 26/04/2018 R5.

42. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a adog¢do de boas praticas ambientais na execu¢ao de obras para a
Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconomico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressao de Vegetacao e Intervencao em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e  Residuos Soélidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluigdo Sonora;

e Poluigdo Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressao Vegetal e Intervengado
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricdo: Os servigos de limpeza de terreno, que consistem na remog¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdoes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervengdes nas areas destinadas para implantagdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autorizagio da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;
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¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servigos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execuc¢ao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracao
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle Ambiental para Prote¢ao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em funcao do aporte de sedimentos e a alteragao de regime
hidrico em decorréncia das obras.
Descricao: As obras de engenharia sao fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fung¢ao do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
Instrugdes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio deve-se tomar providéncias visando a minimizagao destes
efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacao de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovacao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;
b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas

proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposi¢do de residuos solidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:
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e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento varidvel de 5a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contengao, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da dgua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servigos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagdo
adequada, inclinagdo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar
as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovagio da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢ao das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apos a compactagcao
dele ou ainda enrocamentos, a critério da FISCALIZACAO.

Observacao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagdo, este somente podera
ser iniciado apds a obtencao de autorizagdo ambiental e outorga junto ao DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos a CONTRATADA.

4.2.3. Controle de Residuos Solidos
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Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instala¢ao, execucao
e desmobilizagdo das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.
Descricao: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como
os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicdes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverdo ser
encaminhados para a coleta publica.
Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
produgdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construgdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdao 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucao
de obras, deverao ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de o6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao;

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de
construcdo RCC, devem estar cadastradas no Sistema de
Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cagamba ou caminhdo contendo residuos, a contratante
devera através de seu fiscal designado na unidade contratante, emitir
documento fisico de Movimentagao de Transporte de Residuos/MTR e,
ao final de cada trimestre emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR
constando toda a quantidade de residuos que saiu da unidade contratante
neste periodo.
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Devera ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo
assim, a empresa contratada devera fornecer com antecedéncia dados
do motorista do caminhdo, dados do caminhdo e dados da empresa
receptora.

4.2.4. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes da
emissdo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.

Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas
galerias de dguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizacao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para o

canteiro de obras e efetuar a ligagdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.5. Controle da Polui¢ao Sonora

Objetivo: Garantir o bem-estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricao: A UNICAMP ¢ uma institui¢do de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducao dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcao pertinente. A CONTRATADA deverd disponibilizar na placa da
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obra os meios de comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:
a. Concentrar a operagao de maquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas;
b. Realizar manutenc¢do periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;
c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autoriza¢io da FISCALIZACAO;

4.2.6. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
Descricao: Efetuar controle para redugdo ao minimo da emissdao de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantagdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutengdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutengdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagdo da obra.

4.2.7. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os len¢dis d’agua subterraneos.

Descricao: A manutencao emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
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solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA sera
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.
Instrucdes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengao, troca de 6leo e liquidos de arrefacao, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengao emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de

combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecado no local,

b. Em nenhuma hipotese sera autorizada a implantacdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 0leos e graxas, que porventura numa situagao emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposicao.

4.2.8. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperacdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisdria e regularizacao
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. DOCUMENTOS

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos € memoriais € apresentar os
documentos abaixo:

e Atestado de conformidade das instalagdes elétricas — Anexo R;
o ART ou RRT das instalagdes elétricas;

e Atestado de emprego de materiais e acabamento — Anexo Q — IT n°
01/04;

Memo014-2019 - Memorial - CEL-Acessib+reformaSanit—R2 Pagina 12 de 13



GABINETE DO REITOR

\") Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — DEPI [ ]
S depl
aV Coordenadoria de Gestdo da Execugio

UNICAMP Rua da Reitoria s/n — REITORIA VI - Cidade Universitaria Zeferino Vaz

o ART ou RRT de acabamento e revestimento;
® ART ou RRT do Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas.

6. CONSIDERACOES FINAIS
E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas

praticas da constru¢do e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng®* Jaqueline JP Nunes.
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