
OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA Fonte de Pesquisa de Preços:             LEIS SOCIAIS(%) 124,86

Data: 27/06/2013 Região: BDI(%) 28%

Área da obra: 643 M² DATA-BASE(Io) Dezembro/2012

Item

codigo da 

composição Descrição dos Serviços Un Quant.

R$ Unit. 

Mat+MO

R$ Total 

Mat+MO

                                                                                                                                                                                                                             

2.000         INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                         

2.1                         Demolições                                                                                                                                                                                                    -                       -                       

2.1.1         72214         DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA                                                                                                                                                                                  M³    2,64 40,03                   105,68                 

2.1.2         02220.8.4.1   DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor                                                                                                                                         m3    0,17 293,24                 49,85                   

2.3                         Limpeza de terreno                                                                                                                                                                                            -                       -                       

2.3.1         72213         RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                    M²    510,00 2,50                     1.275,00             

2.3.2         72897         CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³                                                                                                                                                     M³    6,00 28,44                   170,64                 

              74207/001     TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS                                                                                                                                        M³    6,00 12,67                   76,02                   

2.4                         Ligações provisórias                                                                                                                                                                                          -                       -                       

2.4.1         73960/001     LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA                                                                                                                                                                           UN    1,00 1.049,29             1.049,29             

2.4.2         02510.8.1.1   LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                     un    1,00 1.427,18             1.427,18             

2.5                         Tapumes e alojamentos                                                                                                                                                                                         -                       -                       

Canteiro de obras de acordo com NR-18 e NR-24 mês 6,00 1.377,51             8.265,06             

2.5.4         02822.8.1.1   ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 12 malha 2". fixada em mourão de concreto armado. altura livre 2.00 m                                                                                       m     65,00 77,82                   5.058,30             

2.5.5         74238/002     

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2'' E  MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE  ABRIR. INCLUSO 

FERRAGENS                                                                                M²    6,00 618,61                 3.711,66             

2.5.6         74220/001     TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                                                                             M²    22,00 33,97                   747,34                 

2.6                         Locação da obra                                                                                                                                                                                               -                       -                       

2.6.1         73686         LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                                            M²    196,00 16,64                   3.261,44             

2.6.2         74209/001     PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO UNICAMP                                                                                                                                              M²    6,00 250,61                 1.503,66             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       26.701,12           

                                                                                                                                                                                                                             -                       

3.000         MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                             

3.3           Aterro e compactação                                                                                                                                                                                          -                       -                       

3.3.1         79473         CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA                                                                                                                                                                           M3    127,00 4,13                     524,51                 

3.3.2         79484         COMPACTAÇÃO MECANICA DE ATERRO M3    127,00 37,40                   4.749,80             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       5.274,31             

                                                                                                                                                                                                                             -                       

4.000         INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                

4.1           Fundações profundas                                                                                                                                                                                           -                       -                       

4.1.1         02.02.094     TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE                                                                                                                                              UN    1,00 22.084,00           22.084,00           

4.1.2 02.02.071     ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 26 TF                                                                                                                                                        M     531,00 53,12                   28.206,72           

4.1.3 72820         CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA                                                                                                                                                                      UN    59,00 28,02                   1.653,18             

4.2                         Seviços gerais de fundações                                                                                                                                                                                   -                       -                       

4.2.1         73357         ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)                                                                                                                    M³    153,53 35,03                   5.378,16             

4.2.2         73997/001     LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO                                                                                                                          M3    2,20 490,57                 1.079,25             

4.2.3         79486         REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903                                                                                                                                                      M3    123,45 17,02                   2.101,12             

4.3                         Fôrmas                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

4.3.1         5651          FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   M²    174,00 37,72                   6.563,28             

4.4                         Armaduras                                                                                                                                                                                                     -                       -                       

4.4.1         74254/001     FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50                                                                                                                                                     KG    3.422,00 5,54                     18.957,88           

4.5                         Concreto                                                                                                                                                                                                      -                       -                       

4.5.1         74137/004     

CONCRETO USINADO. IMPORTADO. ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE H ORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M³/H) EM 

CARRINHOS. ADENSAMENTO E ACABAMENTO .                                                         M³    27,88 339,54                 9.466,38             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       95.489,96           

5.000         SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                

5.1                         Fôrmas                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

5.1.1         79502/005     FORMAS MADEIRIT RESIN/14MM P/LAJES APROV.2X/MAD.2X/FORN/DESM                                                                                                                                            M2    70,63 42,37                   2.992,59             

5.2                         Armaduras                                                                                                                                                                                                     -                       -                       

5.2.1         74254/001     FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50                                                                                                                                                     KG    1.701,00 5,54                     9.423,54             

5.4                         Concreto pré-misturado                                                                                                                                                                                        -                       -                       

5.4.1         74137/004     CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO  E ACABAMENTO.                                                                                                                   M³    40,38 339,54                 13.710,63           

              03-03-30      LOCAÇÃO DE BOMBA PARA CONCRETAGEM                                                                                                                                                                       M3    40,38 45,00                   1.817,10             

5.5                         Lajes e painéis pré-fabricados                                                                                                                                                                                -                       -                       

5.5.1         03.03.037     LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 450KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE                                                                                                  M2    441,00 141,96                 62.604,36           

5.5.2         03.03.039     LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 1000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE                                                                                                                                            M2    121,44 163,46                 19.850,58           

5.5.3         03.03.039A    LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 2000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE                                                                                                                                            M2    5,06 258,75                 1.309,28             

5.5.4 290123-CPOS Perfil de aço tipo cantoneira para apoio das lajes painel sobre os vãos de caixilho conforme projeto. KG    1.195,74 12,47                   14.910,88           

5.6                         Outros Serviços em estrutura                                                                                                                                                                                  -                       -                       

5.6.1         68328         JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM                                                                                                                                                                     M²    8,72 10,53                   91,82                   

5.6.2         74121/001     JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIU RETANO 1X1CM                                                                                                                     M     56,60 21,00                   1.188,60             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       127.899,38         

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

6.000         PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                             -                       

6.1           Alvenaria de vedação                                                                                                                                                                                          

6.1.1         73998/007     ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO - 20CM                                                                                                                                                              M²    112,56 44,57                   5.016,80             

6.1.2 73499         VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA  POR 10 VEZES                                                                                                                    M³    1,48 1.107,63             1.639,29             

6.1.3 04.03.030     DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO                                                                                                                                                                          M2    153,51 70,62                   10.840,88           

6.1.4 10.01.061     ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2``                                                                                                                                                              M2    153,51 15,53                   2.384,01             

6.2                         Alvenaria estrutural                                                                                                                                                                                          -                       -                       

6.2.1         73998/006     ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 20CM                                                                                                                                                           M²    673,00 63,93                   43.024,89           

6.2.2         04.01.046     ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE                                                                                                                                                                KG    1.242,00 5,41                     6.719,22             

6.2.3         74004/003     GROUT PARA ALVENARIA                                                                                                                                                                                    M³    34,04 360,31                 12.264,95           

6.5                         Placas divisórias                                                                                                                                                                                             -                       -                       

6.5.1         04.03.031/1A  Divisória  articulada e acústica referência comercial ARKFLEX modelo EFFICIENT ou equivalente técnico - 9,6X2,95M                                                                                       M2    28,32 1.447,25             40.986,12           

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       122.876,16         

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

7.000         ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                         -                       

7.1           Portas e batentes internos                                                                                                                                                                                    -                       -                       

7.1.2         73910/010A    PM 02 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM BATENTE, FERRAGENS, PUCHADOR E CHAPA INOX DE PROTEÇÃO.                                                                                                    UN    6,00 872,51                 5.235,06             

7.1.3         73910/010C    PM 03 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 1,4X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS                                                                                                                                UN    3,00 835,97                 2.507,91             

7.1.4         73910/010B    PM 04 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS                                                                                                                                UN    4,00 544,27                 2.177,08             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       9.920,05             

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

8.000         ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                          -                       

8.1           Portas e batentes                                                                                                                                                                                             -                       -                       

8.1.1         74071/A01     

PA 01 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM VENEZIANA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras 

de arremate                                                                                                                                                                                                                                                     UN    6,00 708,14                 4.248,84             

8.1.2         74071/A02     

PA 02 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM LIZA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras de 

arremate                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 705,23                 705,23                 

8.1.3         73933/003H    

PF 01 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM), BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM NA PAETE 

SUPERIOR E 60X280CM NAS DUAS ATERAIS-BATENTE E FERRAGENS                                  UN    1,00 1.892,86             1.892,86             

8.1.4         73933/003I    

PF 02 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM) E BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM-BATENTE E 

FERRAGENS                                                                               UN    1,00 1.083,50             1.083,50             

8.2                         Janelas                                                                                                                                                                                                       -                       -                       

8.2.1         68052/A1      

ESQ 01 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 0,9X2,6M, CONFORME PROJETO - inclusive marcos, contramarcos e molduras de 

arremate                                                                                                                                UN    42,00 1.365,03             57.331,26           

8.2.2         68052/A2      

ESQ 02 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 1,4X0,8M, CONFORME PROJETO, inclusive marcos, contramarcos e molduras de 

arremate                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    6,00 650,94                 3.905,64             

8.3                         Outros elementos                                                                                                                                                                                              -                       -                       

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

PLANILHA ORIENTATIVA Nº 40/2013

8.3.1         06.03.031     GRADIL de proteção em perfil metalico redondo - 3/8" - CONFORME DETALHE EM PROJETO                                                                                                                      M2    35,00 150,85                 5.279,75             

8.3.2         06.03.020     EM 06 - ESCADA MARINHEIRO - CONFORME DETALHE EM PROJETO                                                                                                                                                 M     10,00 542,50                 5.425,00             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       79.872,08           

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

9.000         VIDROS                                                                                                                                                                                                        -                       

9.1           Vidros - cristal comum                                                                                                                                                                                        -                       -                       

9.1.1         72117         VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 5MM                                                                                                                                                            M²    98,28 70,35                   6.914,00             

9.1.2         72122         VIDRO FANTASIA MINI BOREAL ESPESSURA 5MM                                                                                                                                                                M²    6,72 56,07                   376,79                 

9.3                         Vidros - laminado                                                                                                                                                                                             -                       -                       

9.3.1         08810.8.4.1   VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6 mm                                                                                                       m2    17,60 163,25                 2.873,20             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       10.163,99           

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

10.000        COBERTURA                                                                                                                                                                                                     -                       

10.3          Estruturas metálicas                                                                                                                                                                                          -                       -                       

10.3.1        73970/002     ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’’ X 3 3/8’’                                                                                                                                           KG    1.521,50 5,00                     7.607,50             

10.3.2        73970/002     COBERTURA METALICA PARA TELHAS EM POLICARBONATO                                                                                                                                                         KG    181,03 5,00                     905,15                 

10.3.3 05.06.053     CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM                                                                                                                                                                   M2    6,48 122,86                 796,13                 

10.4                        Telhas                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

10.4.1        07.03.098     TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM                                                                                          M2    147,27 98,78                   14.547,33           

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       23.856,11           

11.000        IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                             -                       -                       

11.1          Impermeabilizalção de baldrames                                                                                                                                                                               -                       -                       

11.1.1        74000/001     

IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE 

HIDROFUGA                                                                                M²    55,72 37,74                   2.102,87             

11.1.2        74106/001     IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS  DE ARRIMO. DUAS DEMAOS                                                                                                          M²    55,72 6,65                     370,54                 

11.3                        Impermeabilização de coberturas                                                                                                                                                                               -                       -                       

11.3.1        73977/001     REGULARIZAÇÃO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                M²    36,38 17,41                   633,38                 

11.3.2        73971/001     IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM                                                                                                                                                               M²    52,48 35,10                   1.842,05             

11.3.3        73635         PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA  2 CM                                                                                                                            M²    52,48 11,87                   622,94                 

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       5.571,77             

13.000        FORROS                                                                                                                                                                                                         -                       -                       

13.1          Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                       -                       

13.1.1        5975          CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPAR O MECANICO                                                                                                                       M²    486,98 7,14                     3.477,04             

13.2                        Emboço                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

13.2.1        74201/001     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO                                                                                                    M²    486,98 19,94                   9.710,38             

13.3                        Reboco                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

13.4                        Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.)                                                                                                                                                                       -                       -                       

13.4.1        10.01.057     FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS REMOVOVEIS                                                                                                                                                          M2    37,93 37,21                   1.411,38             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       14.598,79           

14.000        REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                              -                       -                       

14.1          Chapisco                                                                                                                                                                                                      -                       -                       

14.1.1        74161/001     CHAPISCO                                                                                                                                                                                                M²    145,14 4,19                     608,14                 

14.2                        Emboço                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

14.2.1        74201/001     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO                                                                                                    M²    145,14 19,94                   2.894,09             

              11-04-13      CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" GALVANIZADO                                                                                                                                             M     66,00 14,92                   984,72                 

14.3                        Reboco                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

14.3.1        74001/002     GESSO LISO SOBRE BLOCO / CONCRETO                                                                                                                                                                       M²    750,47 12,05                   9.043,16             

14.4                        Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                       -                       

14.4.1        73912/002A    REVESTIMENTO CERAMICO 30X40CM ACETINADO - REF. PORTOBELLO linha WHITE HOME , cor  CETIM BIANCOWITTE                                                                                                     M2    145,14 35,76                   5.190,21             

14.4.2        73908/002     CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA AZULEJOS                                                                                                                                                                    M     17,70 16,51                   292,23                 

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       19.012,55           

15.000        REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                              -                       -                       

15.1          Chapisco e entelamento                                                                                                                                                                                        -                       -                       

15.1.1        73928/005     CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANIC O. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                             M²    347,29 4,30                     1.493,35             

15.2                        Emboço                                                                                                                                                                                                        -                       -                       

15.2.1        5984          EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO ME CANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                        M²    347,29 23,05                   8.005,03             

15.4                        Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                       -                       

15.4.1        73912/002B    LITOCERAMICA 65X250X10MM - ref. Ceramisul terracota 20                                                                                                                                                  M2    340,72 67,91                   23.138,30           

15.4.2        73774/A001    PAREDE DIVISORIA EM PLACA CIMENTICIA                                                                                                                                                                    M2    30,38 190,46                 5.786,17             

15.4.3        16.06.065     ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL                                                                                                                                                                      M2    550,00 5,72                     3.146,00             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       41.568,85           

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

16.000        PISOS                                                                                                                                                                                                         -                       

16.1          Lastro de contrapiso                                                                                                                                                                                          -                       -                       

16.1.1        73997/001     LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO M3    13,72 490,57                 6.730,62             

16.1.2        73994/001     ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM)                                                                                                                                                  KG    387,20 5,79                     2.241,89             

16.2                        Regularização de bases                                                                                                                                                                                        -                       -                       

16.2.1        6051          REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                         M²    561,29 14,16                   7.947,87             

16.3                        Acabamentos                                                                                                                                                                                                   -                       -                       

16.3.1        76447/001     PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA                                                                                                                         M2    42,38 29,51                   1.250,63             

16.3.2        09655.8.3.1   Manta vinílica de 2 mm, referência comercial FADEMAC,linha micra Premium,cor 613 (bege)                                                                                                                 m2    473,67 79,03                   37.434,14           

16.3.3        73829/001     Piso cerâmico PORTOBELLO NEW AGE DIAMOND  de 450 x 450  mm, sem brilho, antiderrapante, alto tráfego  PEI 5                                                                                             M²    87,62 65,28                   5.719,83             

16.4                        Degraus, ropapés, soleiras e peitoris                                                                                                                                                                         -                       -                       

16.4.1        09655.8.7.1   RODAPÉ vinílico com 5 cm de altura. fixado com cola à base de neoprene                                                                                                                                  m     284,37 8,63                     2.454,11             

16.4.2        73985/001     RODAPE CERAMICO - H=10CM                                                                                                                                                                                M     52,53 12,65                   664,50                 

16.4.3        13.06.082     SOLEIRAS EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL - 3CM                                                                                                                                                            M     27,10 61,13                   1.656,62             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       66.100,22           

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

17.000        INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                       -                       

17.1                        Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                       -                       

17.1.1                      Rede de água fria - rasgo e enchimento em alvenaria ou concreto                                                                                                                                               -                       -                       

17.1.1.1      1857          ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2'' A 1  1/2'' ARG CIM/C.HID/AREI A 1:2:9                                                                                                                       M     150,00 3,70                     555,00                 

17.1.2                      Rede de água fria - tubos e conexões                                                                                                                                                                          -                       -                       

17.1.2.1      75030/001     TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     78,00 12,62                   984,36                 

17.1.2.2      75030/002     TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     48,00 17,97                   862,56                 

17.1.2.3      75030/003     TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 22,01                   660,30                 

17.1.2.4      75030/004     TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     7,00 25,26                   176,82                 

17.1.2.5      75030/005     TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     30,00 37,67                   1.130,10             

17.1.2.6      75030/006     TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                      M     18,00 51,63                   929,34                 

17.1.3                      Rede de água fria - registros e válvulas                                                                                                                                                                      -                       -                       

17.1.3.1      40729         VALVULA DE DESCARGA referência comercial DECA HYDRA ECO 1 e 1/2’, código  2565C112  ou equivalente técnico.                                                                                             UN    6,00 165,99                 995,94                 

17.1.3.2      74176/001     REGISTRO GAVETA 3/4'' COM CANOPLA ACABAMENTO  CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                              UN    9,00 62,45                   562,05                 

17.1.3.3      74175/001     REGISTRO GAVETA 1'' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO  SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                UN    3,00 72,05                   216,15                 

17.1.3.4      74174/001     REGISTRO GAVETA 1.1/2'' COM CANOPLA ACABAMENTO  CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                            UN    9,00 116,65                 1.049,85             
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17.1.3.5      74180/001     REGISTRO GAVETA 2.1/2'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO  E INSTALACAO                                                                                                                                        UN    5,00 216,91                 1.084,55             

17.1.3.6      74179/001     REGISTRO GAVETA 3'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E  INSTALACAO                                                                                                                                            UN    5,00 315,99                 1.579,95             

17.1.3.7      10-02-09/01   RESERVATÓRIO DE ÁGUA METÁLICO VOLUME = 4.000 LITROS                                                                                                                                                     PÇ    3,00 1.863,55             5.590,65             

17.1.3.8      72794         ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 75mm x 2 1/2"                                                                                                                                    UN    3,00 112,12                 336,36                 

17.1.3.9      72795         ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA  - 85mm x 3" AÇO GALVANIZADO.                                                                                                                       UN    4,00 153,04                 612,16                 

17.1.3.10     73795/009     VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"                                                                                                                                                                                  UN    3,00 120,23                 360,69                 

17.1.3.11     73949/001     TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2"                                                                                                                                                                                UN    8,00 51,43                   411,44                 

17.1.8                      Rede de incêndio - tubos e conexões                                                                                                                                                                           -                       -                       

17.1.8.1      73976/008     TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" mm + CONEXÕES                                                                                                                                                            M     42,00 100,27                 4.211,34             

17.1.8.2      73976/009     TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                M     4,00 107,91                 431,64                 

17.1.8.3      08.08.012     REGISTRO DE RECALQUE                                                                                                                                                                                    UN    1,00 513,99                 513,99                 

17.1.10                     Rede de incêndio - equipamentos                                                                                                                                                                               -                       -                       

17.1.10.1     72555         EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L CAPACIDADE EXTINTORA 2A                                                                                                                                              UN    3,00 87,27                   261,81                 

17.1.10.2     72553         EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C                                                                                                                                             UN    6,00 75,05                   450,30                 

17.1.10.3     09.09.050     BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA                                                                                                                                                              UN    40,00 70,63                   2.825,20             

17.1.10.4     17-05-98/A01  PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA (S1) SENTIDO DIREITA / ESQUERDA                                                                                                                                PÇ    19,00 6,78                     128,82                 

17.1.10.5     17-05-98/A01  PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA (S12)                                                                                                                                                          PÇ    11,00 6,78                     74,58                   

17.1.10.6     17-05-98/A01  PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES (E5)                                                                                                                                                                 PÇ    18,00 6,78                     122,04                 

17.1.10.7     17-05-98/A01  PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO M1                                                                                                                                                                            PÇ    3,00 6,78                     20,34                   

17.1.10.8     40730         HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE                                                                                                                                                                              UN    3,00 662,59                 1.987,77             

17.1.10.9     08.08.075     BOMBA DE INCENDIO Q=370 L/MIN Hman=40.0 m.c.a.                                                                                                                                                          UN    1,00 1.260,45             1.260,45             

17.1.10.10    09.83.045     ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO ( BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA )                                                                                                                                           UN    3,00 132,28                 396,84                 

17.1.10.11    09.08.086     ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME                                                                                                                                                       UN    3,00 111,70                 335,10                 

17.1.10.12    09.08.087     AVISADOR SONORO TIPO SIRENE                                                                                                                                                                             UN    3,00 50,97                   152,91                 

17.1.10.13    09.05.096     CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME                                                                                                                                                                            UN    1,00 451,00                 451,00                 

17.1.12                     Rede de esgoto - tubos e conexões                                                                                                                                                                             -                       -                       

17.1.12.1     74168/005     TUBO PVC 40mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                      M     144,00 21,49                   3.094,56             

17.1.12.2     74168/004     TUBO PVC 50mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                      M     1,00 28,19                   28,19                   

17.1.12.3     74168/003     TUBO PVC 75mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                      M     60,00 37,48                   2.248,80             

17.1.12.4     74168/002     TUBO PVC 100mm + CONEXÕES - SERIE R                                                                                                                                                                     M     48,00 46,30                   2.222,40             

17.1.12.5     72291         CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 150 X 185 X 75mm                                                                                                                                                               UN    6,00 37,00                   222,00                 

              08.82.023     GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM                                                                                                                                                                      UN    6,00 34,25                   205,50                 

17.1.12.6     72685         RALO SECO C/ GRELHA 100 X 40mm                                                                                                                                                                          UN    3,00 17,20                   51,60                   

              08.82.024     GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM                                                                                                                                                                      UN    3,00 19,98                   59,94                   

17.1.16                     Rede de águas pluviais - rufos, calhas e condutores                                                                                                                                                           -                       -                       

17.1.16.1     72105         CALHA EM CHAPA #22 CORTE 50CM                                                                                                                                                                           M     30,02 34,89                   1.047,40             

17.1.16.2     72108         RUFO EM CHAPA #22 CORTE  33CM                                                                                                                                                                           M     88,04 28,26                   2.488,01             

17.1.16.3     74168/001     TUBO VINILFORT 150mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     120,00 50,21                   6.025,20             

17.2.16.4     08.11.035     TUBO VINILFORT 200mm + CONEXÕES                                                                                                                                                                         M     30,00 78,68                   2.360,40             

17.1.16.5 15153.8.12.4 Extravasor de águas junto à cobertura  em TUBO PBV de PVC reforçado bege pérola, sem conexões , Ø 100 mm M 5,00 17,62                   88,10                   

17.1.16.6     74104/001     CAIXA DE ENCONTRO EM ALVENARIA COM TAMPA CEGA DE 0.50X0.50m                                                                                                                                             UN    6,00 104,79                 628,74                 

17.1.18                     Aparelhos e metais                                                                                                                                                                                            -                       -                       

17.1.18.1     6021/A001     BACIA CONVENCIONAL REF. DECA  modelo   VOGUE PLUS  CONFORTO código P510 e altura  = 44 cm u equivalente tecnico                                                                                         UN    6,00 464,49                 2.786,94             

17.1.18.2     74230/001A    Assento com tampa  em poliéster, referência comercial  DECA VOGUE PLUS, cor branca código  A P 51 ou equivalente tecnico                                                                                UN    6,00 357,75                 2.146,50             

17.1.18.3     06.03.060     BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO - unid. c/ 2pç - 80cm                                                                                                                                        unid.    6,00 543,79                 3.262,74             

17.1.18.4     73947/006A    Lavatório de louça branca esmaltada, de canto, referência comercial DECA, modelo MASTER  L 76C ou equivalente técnico                                                                                   UN    6,00 829,49                 4.976,94             

17.1.18.5     08.16.092     Barra de apoio em aço polido referência comercial DECA  L76 para canto (NBR 9050) ou equivalente técnico                                                                                                UN    6,00 425,37                 2.552,22             

17.1.18.6     73949/005A    Torneira tipo mesa com fechamento automatico, cromada, referência comercial DECAMATIC (DECA) ou equivalente técnico.                                                                                    UN    6,00 370,74                 2.224,44             

17.1.18.7     74123/A001    Ducha higiênica manual referência  comercial DECA,  linha TARGA código1984 C40  ou equivalente técnico                                                                                                  UN    6,00 237,39                 1.424,34             

17.1.18.8     19800.10      PORTA PAPEL HIGIENICO                                                                                                                                                                                   UN    6,00 59,89                   359,34                 

17.1.18.9     10-14-97      PORTA PAPEL TOALHA                                                                                                                                                                                      UN    6,00 40,35                   242,10                 

17.1.18.10    73947/012     DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO                                                                                                                                                                         UN    6,00 40,01                   240,06                 

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       72.708,86           

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

18.000        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                         -                       

18.1          Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                       -                       -                       

18.1.2        Rede elétrica de baixa tensão - eletrodutos e conexões                                                                                                                                                        -                       -                       

18.1.2.1      74252/001     Eletroduto de PVC rigido diâmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                                    M     180,00 9,87                     1.776,60             

18.1.2.2      74252/002     Eletroduto de PVC rigido diâmetro 32mm (1") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                                      m.    150,00 12,82                   1.923,00             

18.1.2.3      55868         Eletroduto de PVC rigido diâmetro 100mm (1") pesado -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                                     M     20,00 53,49                   1.069,80             

18.1.2.4      09.05.003     Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 25mm (3/4") -inclusive fixação,  conexões e passagens em lajes e alvenarias                                                                               M     80,00 27,68                   2.214,40             

18.1.2.5      09-13-47      Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                         M     70,00 88,92                   6.224,40             

18.1.2.6      09-13-42      Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                         M     95,00 72,21                   6.859,95             

18.1.2.7      09-13-38      Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x50mm com virola- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                          M     160,00 48,37                   7.739,20             

18.1.2.8      09.82.095     Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm - inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                                              M     280,00 23,81                   6.666,80             

18.1.2.9      19199.9.9.1   Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixação, suportes e  conexões                                                                                                   M     35,00 154,65                 5.412,75             

18.1.2.10     09.82.009     Cx de PVC 4"x2"                                                                                                                                                                                         UN    6,00 7,35                     44,10                   

18.1.2.11     73861/005     Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixação e conexões                                                                                                                       UN    104,00 8,37                     870,48                 

18.1.2.12     73861/005     Condulete aluminio com tampa 3/4" - inclusive fixação e conexões                                                                                                                                        UN    30,00 8,37                     251,10                 

18.1.2.13     73861/006     Condulete aluminio com tampa 1" - inclusive fixação e conexões                                                                                                                                          UN    10,00 12,02                   120,20                 

18.1.2.14     09.85.063     Condulete aluminio com tampa 4" - inclusive fixação e conexões                                                                                                                                          UN    10,00 56,21                   562,10                 

18.1.3                      Rede elétrica de baixa tensão - quadros elétricos montados                                                                                                                                                    -                       -                       

18.1.3.1      74131/006A1   

Quadro de distribuição QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: multimedidor 

digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos 

e fechadura unid.    1,00 3.854,99             3.854,99             

18.1.3.2      74131/006A2   

Quadro de distribuição QGBT-1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, 

porta projetos e fechadura unid.    1,00 2.015,11             2.015,11             

18.1.3.3      74131/006A3   

Quadro de distribuição QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.627,58             1.627,58             

18.1.3.4      74131/006A4   

Quadro de distribuição QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.482,23             1.482,23             

18.1.3.5      74131/006A5   

Quadro de distribuição QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.482,23             1.482,23             

18.1.3.6      74131/006A6   

Quadro de distribuição QDF-AC conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 1.798,32             1.798,32             

18.1.3.7      74131/006A7   

Quadro de distribuição QDF-ELEV conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 428,17                 428,17                 

18.1.3.8      74131/006A8   

Quadro de distribuição QDF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: 

barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e 

fechadura unid.    1,00 343,59                 343,59                 
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18.1.3.9      74131/006A10  

Quadro de comando remoto QCR para acionamento de ventiladores, conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor,

com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, contatoras,

terminais, botoeiras sinalizadas, porta projetos e fechadura unid.    1,00 800,70                 800,70                 

18.1.3.10     74131/006A11  

Quadro para sinalização remoto QSR, para sinalização do funcionamento dos ventiladores conforme diagrama em projeto,

em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: canaletas, trilhos, lampadas sinalizadoras, terminais, porta

projetos e fechadura unid.    2,00 173,96                 347,92                 

18.1.4                      Rede elétrica de baixa tensão - fios e cabos                                                                                                                                                                  -                       -                       

18.1.4.1      09.03.019     Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 10mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     530,00 10,14                   5.374,20             

18.1.4.2      09.03.020     Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 16mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     20,00 16,46                   329,20                 

18.1.4.3      09.03.023     Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 50mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     40,00 45,53                   1.821,20             

18.1.4.4      09.03.024     Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 70mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     35,00 61,35                   2.147,25             

18.1.4.5      09.03.025     Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 95mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                       M     230,00 81,84                   18.823,20           

18.1.4.6      09.03.026     Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 120mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                      M     140,00 99,80                   13.972,00           

18.1.4.7      09.03.028     Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 185mm2- isolação 0,6/1KV PVC 70º                                                                                                                      M     250,00 142,50                 35.625,00           

18.1.4.8      73860/008     Cabo de cobre 2,5 mm2 - isolação 750V                                                                                                                                                                   M     1.050,00 2,21                     2.320,50             

18.1.4.9      73860/009     Cabo de cobre 4,0 mm2 - isolação 750V                                                                                                                                                                   M     1.550,00 3,22                     4.991,00             

18.1.5                      Rede elétrica de baixa tensão- tomadas e interruptores                                                                                                                                                        -                       -                       

18.1.5.1      72333         Conjunto interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2"                                                                                                                                           UN    32,00 27,85                   891,20                 

18.1.5.2      09.84.008     Conjunto 01 tomada 2P+T 10A com placa para condulete                                                                                                                                                    UN    148,00 10,23                   1.514,04             

18.1.5.3      09.84.009     Conjunto 01 tomada 2P+T 20A com placa para condulete                                                                                                                                                    UN    12,00 15,90                   190,80                 

18.1.6                      Rede elétrica de baixa tensão- luminárias internas                                                                                                                                                            -                       -                       

18.1.6.1      16510.8.2.2A  

Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabólicas, com

acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02

lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de cor acima de 80% UN    113,00 165,25                 18.673,25           

18.1.6.2      16510.8.2.2.11

Luminárias circular de embutir para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminária em alumínio

com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. O refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro

temperado transparente. UN    12,00 105,63                 1.267,56             

18.1.6.3      09.09.044     

Luminária tipo arandela a prova de tempo para uma lâmpadas fluorescentes de 18W. Corpo da luminária em alumínio com

acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado e o difusor em vidro temperado

transparente. UN    9,00 164,35                 1.479,15             

18.1.12                     Rede de lógica e telefonia- tomadas                                                                                                                                                                           -                       -                       

18.1.12.1     09-86-10      Conjunto 02 tomadas RJ45 (embutir)                                                                                                                                                                      UN    39,00 35,82                   1.396,98             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      166.732,25         

                                                                                                                                                                                                                            

18.2          Redes Externas e Interligações (Implantação)                                                                                                                                                                  -                       -                       

18.2.1                      Luminárias externas                                                                                                                                                                                           -                       -                       

18.2.2                      Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas                                                                                                                                                             -                       -                       

18.2.2.1      09.13.019     Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessórios de fixação, curvas, etc                                                                                                                               M     260,00 15,82                   4.113,20             

18.2.2.2      09.86.035     Eletroduto PVC rigido diâmetro 1" - descidas - inclusive fixação, suportes e demais elementos necessários para execução                                                                                 UN    30,00 41,54                   1.246,20             

18.2.2.4      09.13.023     Cabo de cobre nú 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposições                                                                                                          M     70,00 38,95                   2.726,50             

18.2.2.5      09.13.027     Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 3,0 m inclusive caixa inspeção e tampa                                                                                                                   UN    9,00 204,25                 1.838,25             

18.2.2.6      09.13.033     Solda  exotérmica  Cabo - Haste                                                                                                                                                                         UN    30,00 34,76                   1.042,80             

18.2.2.7      09.13.032     Solda  exotérmica  Cabo - Cabo                                                                                                                                                                          UN    20,00 27,31                   546,20                 

18.2.3                      Cabine primária de energia - instalações                                                                                                                                                                      -                       -                       

18.2.3.1      09.01.038     

Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846 e as descidas e as caixas de

passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento de acordo com o

desenho 19 da norma tecnica GED 2861 da CPFL, com poste de concreto de 1000DaN - 12m. e transformador de 150KVA

com cruzetas, chaves seccionadoras, pararaios e demais acessórios. (SERA UTILIZADO O POSTE EXISTENTE)

UN    1,00 36.072,77           36.072,77           

                                  -                       -                       

18.2.3.2      09.01.036/A01 

Quadro de medição de energia eletrica indireta em baixa tensão conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861

da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 04/04 da norma tecnica GED 2861 da CPFL equipado com 03 TCs

de barramento 500/5A para medição e medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicação de

dados com protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios. unid..   1,00 3.128,17             3.128,17             

                                  -                       -                       

18.2.6                      Rede de energia- tubos e conexões                                                                                                                                                                             -                       -                       

18.2.6.1      09-02-52/001  Eletroduto de PAD 100mm (4"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições                                                                                                                   m.    90,00 75,38                   6.784,20             

18.2.8                      Rede de energia- caixas de passagem                                                                                                                                                                           -                       -                       

18.2.8.1      72290/a001    

Reforma com colocação de requadro em cantoneira e tampa de ferro fundido em cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm 

inclusive recomposições e acabamentos                                           unid..   2,00 203,27                 406,54                 

18.2.8.2      72290         Cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposições e acabamentos                                                                                                                      UN    1,00 307,89                 307,89                 

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       58.212,72           

-                       -                       

19.000        PINTURA                                                                                                                                                                                                       -                       -                       

19.1          Pintura de estruturas metálicas                                                                                                                                                                               -                       -                       

19.1.1        74145/001     ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METALICA                                                                                                                                                                        M²    140,02 12,90                   1.806,26             

19.2                        Pintura de forros e paredes internas                                                                                                                                                                          -                       -                       

19.2.1        73750/001     PVA SOBRE FORROS                                                                                                                                                                                        M²    524,91 8,40                     4.409,24             

19.2.2        73954/002     TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES                                                                                                                                                                            M²    1.057,49 13,60                   14.381,86           

19.2.3        79334/001     CAIAÇÃO (POÇO DO ELEVADOR)                                                                                                                                                                              M2    90,31 4,65                     419,94                 

19.3                        Pintura de paredes externas                                                                                                                                                                                   -                       -                       

19.3.1        73966/002     RESINA ACRILICA SOBRE LITOCERAMICA                                                                                                                                                                      M²    340,72 10,94                   3.727,48             

19.3.2        73746/001     TEXTURA SOBRE BLOCO APARENTE                                                                                                                                                                            M²    278,58 14,02                   3.905,69             

19.3.3        73954/002     TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES                                                                                                                                                                            M²    6,57 13,60                   89,35                   

19.5                        Pintura de esquadrias de madeira                                                                                                                                                                              -                       -                       

19.5.1        74065/002     ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS MADEIRA                                                                                                                                                                        M²    128,04 17,31                   2.216,37             

19.6                        Pintura de esquadrias metálicas                                                                                                                                                                               -                       -                       

19.6.1        6067          ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METALICAS                                                                                                                                                                      M²    174,16 24,24                   4.221,64             

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       35.177,84           

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

20.000        CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                  -                       -                       

20.1                        Equipamentos                                                                                                                                                                                                  -                       -                       

20.1.1        74054/A01     UNID. CONDENS. - TRAE - 040                                                                                                                                                                             PÇ    10,00 5.100,00             51.000,00           

20.1.2        74054/A01.1   UNID. CONDENS. - TRAE - 060                                                                                                                                                                             PÇ    2,00 6.700,00             13.400,00           

20.1.3        74054/A02     UNID. EVAP. - MCX - 040                                                                                                                                                                                 PÇ    10,00 4.280,01             42.800,10           

20.1.4        74054/A02.1   UNID. EVAP. - MCX - 060                                                                                                                                                                                 PÇ    2,00 5.430,01             10.860,02           

20.1.5        74054/A03     EXAUSTOR - TTD                                                                                                                                                                                          PÇ    3,00 4.940,00             14.820,00           

20.2                        Rede de dutos                                                                                                                                                                                                 -                       -                       

20.2.1        74054/A05     REDE DE DUTOS                                                                                                                                                                                           KG    710,00 25,90                   18.389,00           

              74054/A04A    TUBULAÇÃO FRIGORIGENA (5/8 E 7/8") - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E REDE ELETRICA                                                                                                                               unid.    1,00 59.413,90           59.413,90           

              17007.8.4.5   GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO 165X125 MM                                                                                                                                                          PÇ    8,00 67,66                   541,28                 

              Subtotal                                                                                                                                                                                                      -                       211.224,30         

                                                                                                                                                                                                                            -                       -                       

21.000        SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                       -                       -                       

21.1                        Elevador                                                                                                                                                                                                      -                       

21.1.1        16.20.023     ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)                                                                                                                                             UN    1,00 76.875,00           76.875,00           

21.1.2        16.20.043     MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL                                                                                                                                                 UN    12,00 675,19                 8.102,28             

21.2                        Pavimentação (calçadas e estacionamentos)                                                                                                                                                                     -                       -                       

              05-11-00      ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM. INCLUI ESCAVAÇÃO. COMPACTAÇÃO. TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO                                                                                                            M2    76,00 7,04                     535,04                 

              73711         BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA. INCLUSIVE COMPACTACAO                                                                                                                                         M³    11,40 65,88                   751,03                 

21.2.1        74147/001     PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 25MPA - 10X20X8CM - GRAFITE                                                                                                                                               M²    76,00 45,76                   3.477,76             

21.2.2        16.02.062     PISO PODOTATIL EM CONCRETO 20X20CM - DIRECIONAL AMARELO                                                                                                                                                 M2    3,00 81,24                   243,72                 

Elaboração de projeto "as built". Medição por m² de pranche técnica modificada durante a obra m² 5,00 548,02                 2.740,10             

Orçm040-2013-IB-Ampliação Pós-graduação(ARPN).xls-Planilha Revisada Célula 5 Página 4 de 7



OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA Fonte de Pesquisa de Preços:             LEIS SOCIAIS(%) 124,86

Data: 27/06/2013 Região: BDI(%) 28%

Área da obra: 643 M² DATA-BASE(Io) Dezembro/2012

Item

codigo da 

composição Descrição dos Serviços Un Quant.

R$ Unit. 

Mat+MO

R$ Total 

Mat+MO

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

PLANILHA ORIENTATIVA Nº 40/2013

21.3                        Paisagismo                                                                                                                                                                                                    -                       -                       

21.3.1        16.03.005     GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                                                                                                                                                                               M2    238,00 9,94                     2.365,72             

21.5                        Limpeza                                                                                                                                                                                                       -                       -                       

21.5.1        9537          LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                   M²    643,38 1,55                     997,24                 

Subtotal                                                                                                                                                                                                96.087,89           

                     

              TOTAL MÃO-DE-OBRA        282.091,97         

              TOTAL MATERIAL        1.006.957,23      

              TOTAL DA OBRA        1.289.049,20      

              BDI ----% % 28% 360.933,78         

              TOTAL GERAL DA OBRA        1.649.982,98      

PREÇO / M2 2.564,55             
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA

Data: 27/06/2013

Área da obra: 643 M²

Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 ao Mês 18

1. -               -                -                -                -                    -                    -                          

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                                                                                                                                                                                  34.177,43        34.177,43   -                -                -                -                    -                    -                          

100%

3. MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      6.751,12          4.725,78     2.025,34       -                -                -                    -                    -                          

70% 30%

4. INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         122.227,15      -               122.227,15  -                -                -                    -                    -                          

100%

5. SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                          163.711,20      -               32.742,24    81.855,60    49.113,36    -                    -                    -                          

20% 50% 30%

6. PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                       157.281,49      -               31.456,30    78.640,74    47.184,45    -                    -                    -                          

20% 50% 30%

7. ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                   12.697,66        -               -                -                2.539,53       6.348,83          3.809,30          -                          

20% 50% 30%

8. ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                    102.236,26      -               -                -                20.447,25    51.118,13        30.670,88        -                          

20% 50% 30%

9. VIDROS                                                                                                                                                                                                  13.009,91        -               -                -                -                -                    13.009,91        -                          

100%

10. COBERTURA                                                                                                                                                                                               30.535,83        -               -                -                12.214,33    18.321,50        -                    -                          

40% 60%

11. IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                       7.131,87          -               2.139,56       -                2.852,75       2.139,56          -                    -                          

30% 40% 30%

13. FORROS                                                                                                                                                                                                   18.686,46        -               -                -                -                5.605,94          13.080,52        -                          

30% 70%

14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                        24.336,06        -               -                4.867,21       7.300,82       7.300,82          4.867,21          -                          

20% 30% 30% 20%

15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                        53.208,13        -               -                5.320,81       21.283,25    21.283,25        5.320,81          -                          

10% 40% 40% 10%

16. PISOS                                                                                                                                                                                                   84.608,29        -               -                -                25.382,49    25.382,49        33.843,31        -                          

30% 30% 40%

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                 93.067,34        9.306,73     9.306,73       13.960,10    18.613,47    18.613,47        23.266,83        -                          

10% 10% 15% 20% 20% 25%

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Nº 40/2013
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OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PÓS  GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA

Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA

Data: 27/06/2013

Área da obra: 643 M²

Item Descrição dos Serviços Valor Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 ao Mês 18

BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Nº 40/2013

18.1 Redes Prediais Internas                                                                                                                                                                                 213.417,28      21.341,73   42.683,46    42.683,46    42.683,46    42.683,46        21.341,73        -                          

10% 20% 20% 20% 20% 10%

18.2 Redes Externas e Interligações (Implantação)                                                                                                                                                            74.512,28        7.451,23     14.902,46    14.902,46    14.902,46    14.902,46        7.451,23          -                          

10% 20% 20% 20% 20% 10%

19. PINTURA                                                                                                                                                                                                 45.027,63        -               -                -                -                22.513,82        22.513,82        -                          

50% 50%

20. CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                            270.367,10      -               -                -                -                135.183,55      135.183,55      -                          

50% 50%

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 112.621,58      -               -                -                -                33.786,47        78.835,11        -                          

30% 70%

21.1.2 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - 10.370,92        -               -                -                -                -                    -                    10.370,92               

100%

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.649.982,98  77.002,91   257.483,23  242.230,38  264.517,60  405.183,73      393.194,21      10.370,92              

77.002,91   334.486,14  576.716,52  841.234,12  1.246.417,86  1.639.612,06  1.649.982,98         
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