BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
PLANILHA ORIENTATIVA N° 40/2013
OBRA: AMPLIAGCAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA Fonte de Pesquisa de Pre¢bEIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 27/06/2013 Regiéo: BDI(%) 28%
Area da obra: 643 M2 DATA-BASE(l0) Dezembro/2012
codigo da R$ Unit. R$ Total
Item composicao Descrigdo dos Servigos Un Quant. Mat+MO Mat+MO
2.000 INSTALACAO DO CANTEIRO
2.1 Demoligdes - -
211 72214 DEMOLICAO DE ALVENARIA m? 2,64 40,03 105,68
2.1.2 02220.8.4.1 [DEMOLICAO de concreto armado com utilizagdo de martelo rompedor m3 0,17 293,24 49,85
2.3 Limpeza de terreno - -
23.1 72213 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m?2 510,00 2,50 1.275,00
232 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? m? 6,00 28,44 170,64
74207/001 TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS M2 6,00 12,67 76,02
2.4 Ligacdes provisorias - -
24.1 73960/001 LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00 1.049,29 1.049,29
242 02510.8.1.1 | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO un 1,00 1.427,18 1.427,18
2.5 Tapumes e alojamentos - -
Canteiro de obras de acordo com NR-18 e NR-24 més 6,00 1.377,51 8.265,06
2.5.4 02822.8.1.1 [ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 12 malha 2". fixada em mour&o de concreto armado. altura livre 2.00 m m 65,00 77,82 5.058,30
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO
255 74238/002 FERRAGENS m?2 6,00 618,61 3.711,66
25.6 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL m2 22,00 33,97 747,34
2.6 Locagdo da obra - -
26.1 73686 LOCACAO DA OBRA. COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E EXECUGAO DE GABARITO m2 196,00 16,64 3.261,44
2.6.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRAO UNICAMP m?2 6,00 250,61 1.503,66
Subtotal - 26.701,12
3.000 MOVIMENTO DE TERRA
3.3 Aterro e compactacdo - -
33.1 79473 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA M3 127,00 4,13 524,51
332 79484 COMPACTAGAO MECANICA DE ATERRO M3 127,00 37,40 4.749,80
Subtotal - 5.274,31
4.000 INFRA-ESTRUTURA
4.1 Fundagdes profundas - -
4.1.1 02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 22.084,00 22.084,00
4.1.2 02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 26 TF M 531,00 53,12 28.206,72
4.13 72820 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 59,00 28,02 1.653,18
4.2 Sevicos gerais de fundacdes - -
4.2.1 73357 ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA) m? 153,53 35,03 5.378,16
4.2.2 73997/001 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO M3 2,20 490,57 1.079,25
423 79486 REATERRO COM APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) - 50.903 M3 123,45 17,02 2.101,12
4.3 Formas - -
43.1 5651 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES m2 174,00 37,72 6.563,28
4.4 Armaduras - -
4.4.1 74254/001 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCACAO DE ACO CA-50 KG 3.422,00 5,54 18.957,88
4.5 Concreto - -
CONCRETO USINADO. IMPORTADO. ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE H ORIZONTAL ATE 20M (PROD. 2M3/H) EM
4.5.1 74137/004 CARRINHOS. ADENSAMENTO E ACABAMENTO . M2 27,88 339,54 9.466,38
Subtotal - 95.489,96
5.000 SUPERESTRUTURA
5.1 Formas - -
5.1.1 79502/005 FORMAS MADEIRIT RESIN/14MM P/LAJES APROV.2X/MAD.2X/FORN/DESM M2 70,63 42,37 2.992,59
5.2 Armaduras - -
5.2.1 74254/001 FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAGCAO DE ACO CA-50 KG 1.701,00 5,54 9.423,54
5.4 Concreto pré-misturado - -
54.1 74137/004 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAGAO. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. m? 40,38 339,54 13.710,63
03-03-30 LOCACAO DE BOMBA PARA CONCRETAGEM M3 40,38 45,00 1.817,10
5.5 Lajes e painéis pré-fabricados - -
5.5.1 03.03.037 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 450KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE M2 441,00 141,96 62.604,36
5.5.2 03.03.039 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 1000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE M2 121,44 163,46 19.850,58
553 03.03.039A LAJE EM PAINEL PROTENDIDO SC 2000KG/M2 - INCLUSIVE GUINDASTE M2 5,06 258,75 1.309,28
5.5.4 290123-CPOS | Perfil de ago tipo cantoneira para apoio das lajes painel sobre os vdos de caixilho conforme projeto. KG 1.195,74 12,47 14.910,88
5.6 Outros Servicos em estrutura - -
5.6.1 68328 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m?2 8,72 10,53 91,82
5.6.2 74121/001 JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIU RETANO 1X1CM M 56,60 21,00 1.188,60
Subtotal - 127.899,38
6.000 PAREDES E PAINEIS -
6.1 Alvenaria de vedagdo
6.1.1 73998/007 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO - 20CM m?2 112,56 44,57 5.016,80
6.1.2 73499 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES M3 1,48 1.107,63 1.639,29
6.1.3 04.03.030 DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO M2 153,51 70,62 10.840,88
6.1.4 10.01.061 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2"" M2 153,51 15,53 2.384,01
6.2 Alvenaria estrutural - -
6.2.1 73998/006 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 20CM m?2 673,00 63,93 43.024,89
6.2.2 04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 1.242,00 541 6.719,22
6.2.3 74004/003 GROUT PARA ALVENARIA M3 34,04 360,31 12.264,95
6.5 Placas divisdrias - -
6.5.1 04.03.031/1A [Diviséria_articulada e acUstica referéncia comercial ARKFLEX modelo EFFICIENT ou equivalente técnico - 9,6X2,95M M2 28,32 1.447,25 40.986,12
Subtotal - 122.876,16
7.000 ESQUADRIAS DE MADEIRA -
7.1 Portas e batentes internos - -
712 73910/010A |PM 02 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM BATENTE, FERRAGENS, PUCHADOR E CHAPA INOX DE PROTEGAOQ. UN 6,00 872,51 5.235,06
713 73910/010C _|PM 03 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 1,4X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS UN 3,00 835,97 2.507,91
7.1.4 73910/010B |PM 04 - PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,9X2,1M COM VISOR, BATENTE E FERRAGENS UN 4,00 544,27 2.177,08
Subtotal - 9.920,05
8.000 ESQUADRIAS METALICAS -
8.1 Portas e batentes - -
PA 01 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM VENEZIANA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras
8.1.1 74071/A01 de arremate UN 6,00 708,14 4.248,84
PA 02 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, 80X210 CM LIZA, COMPLETA, inclusive marcos, contramarcos e molduras de
8.1.2 74071/A02 arremate UN 1,00 705,23 705,23
PF 01 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM), BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM NA PAETE
8.13 73933/003H |SUPERIOR E 60X280CM NAS DUAS ATERAIS-BATENTE E FERRAGENS UN 1,00 1.892,86 1.892,86
PF 02 - PORTA EXTERNA EM CHAPA METALICA, 1,60X2,10M, 2FLS (80+80CM) E BANDEIRA EM VIDRO FIXO 60X160CM-BATENTE E
8.1.4 73933/0031 | FERRAGENS UN 1,00 1.083,50 1.083,50
8.2 Janelas - -
ESQ 01 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 0,9X2,6M, CONFORME PROJETO - inclusive marcos, contramarcos e molduras de
8.2.1 68052/A1 arremate UN 42,00 1.365,03 57.331,26
ESQ 02 - JANELA EM ALUMINIO, MAX-AR/FIXO - 1,4X0,8M, CONFORME PROJETO, inclusive marcos, contramarcos e molduras de
8.2.2 68052/A2 arremate UN 6,00 650,94 3.905,64
83 Outros elementos - -
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8.3.1 06.03.031 GRADIL de protegdo em perfil metalico redondo - 3/8" - CONFORME DETALHE EM PROJETO M2 35,00 150,85 5.279,75
8.3.2 06.03.020 EM 06 - ESCADA MARINHEIRO - CONFORME DETALHE EM PROJETO M 10,00 542,50 5.425,00
Subtotal - 79.872,08
9.000 VIDROS -
9.1 Vidros - cristal comum - -
9.1.1 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 5MM m?2 98,28 70,35 6.914,00
9.12 72122 VIDRO FANTASIA MINI BOREAL ESPESSURA SMM m2 6,72 56,07 376,79
9.3 Vidros - laminado - -
9.3.1 08810.8.4.1 |VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6 mm m2 17,60 163,25 2.873,20
Subtotal - 10.163,99
10.000 COBERTURA -
10.3 Estruturas metdlicas - -
10.3.1 73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6” X 3 3/8" KG 1.521,50 5,00 7.607,50
10.3.2 73970/002 COBERTURA METALICA PARA TELHAS EM POLICARBONATO KG 181,03 5,00 905,15
10.3.3 05.06.053 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM M2 6,48 122,86 796,13
10.4 Telhas - -
10.4.1 07.03.098 TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM M2 147,27 98,78 14.547,33
Subtotal - 23.856,11
11.000 IMPERMEABILIZACAO - -
11.1 Imperr 3o de baldrames - -
IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE
11.1.1 74000/001 HIDROFUGA m2 55,72 37,74 2.102,87
11.1.2 74106/001 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAOS m?2 55,72 6,65 370,54
11.3 Imperr bilizagdo de coberturas - -
11.3.1 73977/001  [REGULARIZAGAO HORIZONTAL M2 36,38 17,41 633,38
11.3.2 73971/001 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM m2 52,48 35,10 1.842,05
11.3.3 73635 PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM m?2 52,48 11,87 622,94
Subtotal - 5.571,77
13.000 FORROS - -
13.1 Chapisco - -
13.1.1 5975 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPAR O MECANICO m2 486,98 7,14 3.477,04
13.2 Embogo - -
13.2.1 74201/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO m2 486,98 19,94 9.710,38
133 Reboco - -
13.4 Acabamentos (gesso, PVC, madeira, etc.) - -
13.4.1 10.01.057 FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS REMOVOVEIS M2 37,93 37,21 1.411,38
Subtotal - 14.598,79
14.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - -
14.1 Chapisco - -
14.1.1 74161/001 CHAPISCO m2 145,14 4,19 608,14
14.2 Embogo - -
14.2.1 74201/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO m2 145,14 19,94 2.894,09
11-04-13 CANTONEIRA DE PROTECAO PARA REBOCO - PERFIL "Y" GALVANIZADO M 66,00 14,92 984,72
14.3 Reboco - -
1431 74001/002 GESSO LISO SOBRE BLOCO / CONCRETO m? 750,47 12,05 9.043,16
14.4 Acabamentos - -
14.4.1 73912/002A [REVESTIMENTO CERAMICO 30X40CM ACETINADO - REF. PORTOBELLO linha WHITE HOME , cor CETIM BIANCOWITTE M2 145,14 35,76 5.190,21
14.4.2 73908/002 CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA AZULEJOS M 17,70 16,51 292,23
Subtotal - 19.012,55
15.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - -
15.1 Chapisco e entelamento - -
15.1.1 73928/005 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANIC O. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m?2 347,29 4,30 1.493,35
15.2 Embogo - -
15.2.1 5984 EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO ME CANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m?2 347,29 23,05 8.005,03
15.4 Acabamentos - -
15.4.1 73912/002B [LITOCERAMICA 65X250X10MM - ref. Ceramisul terracota 20 M2 340,72 67,91 23.138,30
15.4.2 73774/A001 | PAREDE DIVISORIA EM PLACA CIMENTICIA M2 30,38 190,46 5.786,17
15.4.3 16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 550,00 5,72 3.146,00
Subtotal - 41.568,85
16.000 PISOS -
16.1 Lastro de contrapiso - -
16.1.1 73997/001 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8. ACABAMENTO SARRAFEADO. PREPARO M ECANICO M3 13,72 490,57 6.730,62
16.1.2 73994/001 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) KG 387,20 5,79 2.241,89
16.2 Regularizagdo de bases - -
16.2.1 6051 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO m?2 561,29 14,16 7.947,87
16.3 Acabamentos - -
16.3.1 76447/001 PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/BETONEIRA M2 42,38 29,51 1.250,63
16.3.2 09655.8.3.1 [Manta vinilica de 2 mm, referéncia comercial FADEMAC,linha micra Premium,cor 613 (bege) m2 473,67 79,03 37.434,14
16.3.3 73829/001 Piso cerdmico PORTOBELLO NEW AGE DIAMOND de 450 x 450 mm, sem brilho, antiderrapante, alto tréfego PEI 5 M2 87,62 65,28 5.719,83
16.4 Degraus, ropapés, soleiras e peitoris - -
16.4.1 09655.8.7.1 |RODAPE vinilico com 5 cm de altura. fixado com cola & base de neoprene m 284,37 8,63 2.454,11
16.4.2 73985/001 RODAPE CERAMICO - H=10CM M 52,53 12,65 664,50
16.4.3 13.06.082 SOLEIRAS EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL - 3CM M 27,10 61,13 1.656,62
Subtotal - 66.100,22
17.000 INSTALACOES HIDRAULICAS -
17.1 Redes Prediais Internas - -
17.1.1 Rede de dgua fria - rasgo e enchimento em alvenaria ou concreto - -
17.1.1.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREI A 1:2:9 M 150,00 3,70 555,00
17.1.2 Rede de dgua fria - tubos e conexdes - -
17.1.2.1 75030/001 TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXOES M 78,00 12,62 984,36
17.1.2.2 75030/002 TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXOES M 48,00 17,97 862,56
17.1.2.3 75030/003 TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXOES M 30,00 22,01 660,30
17124 75030/004 TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXOES M 7,00 25,26 176,82
17.1.25 75030/005 TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXOES M 30,00 37,67 1.130,10
17.1.2.6 75030/006 TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXOES M 18,00 51,63 929,34
17.1.3 Rede de dgua fria - registros e vélvulas - -
17.1.3.1 40729 VALVULA DE DESCARGA referéncia comercial DECA HYDRA ECO 1 e 1/2’, cddigo 2565C112 ou equivalente técnico. UN 6,00 165,99 995,94
17.1.32 74176/001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 62,45 562,05
17.1.33 74175/001 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO _SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 72,05 216,15
17.1.34 74174/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 116,65 1.049,85
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17.1.35 74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 216,91 1.084,55
17.1.3.6 74179/001 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E_INSTALACAO UN 5,00 315,99 1.579,95
17.1.3.7 10-02-09/01 [RESERVATORIO DE AGUA METALICO VOLUME = 4.000 LITROS PC 3,00 1.863,55 5.590,65
17.1.3.8 72794 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 75mm x 2 1/2" UN 3,00 112,12 336,36
17.1.39 72795 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA - 85mm x 3" AGO GALVANIZADO. UN 4,00 153,04 612,16
17.1.3.10 73795/009 VALVULA DE RETENGAO 1" UN 3,00 120,23 360,69
17.1.3.11 73949/001 TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2" UN 8,00 51,43 411,44
17.1.8 Rede de incéndio - tubos e conexdes - -
17.1.8.1 73976/008 TUBO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" mm + CONEXOES M 42,00 100,27 4.211,34
17.1.8.2 73976/009 TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" mm + CONEXOES M 4,00 107,91 431,64
17.1.83 08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE UN 1,00 513,99 513,99
17.1.10 Rede de incéndio - equipamentos - -
17.1.10.1 72555 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 L CAPACIDADE EXTINTORA 2A UN 3,00 87,27 261,81
17.1.10.2 72553 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C UN 6,00 75,05 450,30
17.1.10.3 09.09.050 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA UN 40,00 70,63 2.825,20
17.1.10.4 17-05-98/A01 [PLACA DE SINALIZAGAO SAIDA DE EMERGENCIA (S1) SENTIDO DIREITA / ESQUERDA PC 19,00 6,78 128,82
17.1.10.5 17-05-98/A01 | PLACA DE SINALIZAGAO SAIDA DE EMERGENCIA (S12) PC 11,00 6,78 74,58
17.1.10.6 17-05-98/A01 [PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTORES (E5) PC 18,00 6,78 122,04
17.1.10.7 17-05-98/A01 | PLACA DE SINALIZAGAO TIPO M1 PC 3,00 6,78 20,34
17.1.10.8 40730 HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE UN 3,00 662,59 1.987,77
17.1.10.9 08.08.075 BOMBA DE INCENDIO Q=370 L/MIN Hman=40.0 m.c.a. UN 1,00 1.260,45 1.260,45
17.1.10.10 09.83.045 ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO ( BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA ) UN 3,00 132,28 396,84
17.1.10.11 09.08.086 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME UN 3,00 111,70 335,10
17.1.10.12 09.08.087 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE UN 3,00 50,97 152,91
17.1.10.13 09.05.096 CENTRAL DE DETECGAO E ALARME UN 1,00 451,00 451,00
17.1.12 Rede de esgoto - tubos e conexdes - -
17.1.12.1 74168/005  [TUBO PVC 40mm + CONEXOES - SERIE R M 144,00 21,49 3.094,56
17.1.12.2 74168/004 TUBO PVC 50mm + CONEXOES - SERIE R M 1,00 28,19 28,19
17.1.12.3 74168/003 TUBO PVC 75mm + CONEXOES - SERIE R M 60,00 37,48 2.248,80
17.1.12.4 74168/002 TUBO PVC 100mm + CONEXOES - SERIE R M 48,00 46,30 2.222,40
17.1.12.5 72291 CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 150 X 185 X 75mm UN 6,00 37,00 222,00
08.82.023 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM UN 6,00 34,25 205,50
17.1.12.6 72685 RALO SECO C/ GRELHA 100 X 40mm UN 3,00 17,20 51,60
08.82.024 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM UN 3,00 19,98 59,94
17.1.16 Rede de dguas pluviais - rufos, calhas e condutores - -
17.1.16.1 72105 CALHA EM CHAPA #22 CORTE 50CM M 30,02 34,89 1.047,40
17.1.16.2 72108 RUFO EM CHAPA #22 CORTE 33CM M 88,04 28,26 2.488,01
17.1.16.3 74168/001 TUBO VINILFORT 150mm + CONEXOES M 120,00 50,21 6.025,20
17.2.16.4 08.11.035 TUBO VINILFORT 200mm + CONEXOES M 30,00 78,68 2.360,40
17.1.16.5 15153.8.12.4 |Extravasor de dguas junto a cobertura em TUBO PBV de PVC reforcado bege pérola, sem conexdes , @ 100 mm M 5,00 17,62 88,10
17.1.16.6 74104/001 CAIXA DE ENCONTRO EM ALVENARIA COM TAMPA CEGA DE 0.50X0.50m UN 6,00 104,79 628,74
17.1.18 Aparelhos e metais - -
17.1.18.1 6021/A001 BACIA CONVENCIONAL REF. DECA modelo VOGUE PLUS CONFORTO cddigo P510 e altura_= 44 cm u equivalente tecnico UN 6,00 464,49 2.786,94
17.1.18.2 74230/001A |Assento com tampa em poliéster, referéncia comercial DECA VOGUE PLUS, cor branca cédigo A P 51 ou equivalente tecnico UN 6,00 357,75 2.146,50
17.1.18.3 06.03.060 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO - unid. ¢/ 2p¢ - 80cm unid. 6,00 543,79 3.262,74
17.1.18.4 73947/006A [Lavatdrio de louca branca esmaltada, de canto, referéncia comercial DECA, modelo MASTER L 76C ou equivalente técnico UN 6,00 829,49 4.976,94
17.1.18.5 08.16.092 Barra de apoio em aco polido referéncia comercial DECA L76 para canto (NBR 9050) ou equivalente técnico UN 6,00 425,37 2.552,22
17.1.18.6 73949/005A | Torneira tipo mesa com fechamento automatico, cromada, referéncia comercial DECAMATIC (DECA) ou equivalente técnico. UN 6,00 370,74 2.224,44
17.1.18.7 74123/A001 [Ducha higiénica manual referéncia_comercial DECA, linha TARGA c6digo1984 C40 ou equivalente técnico UN 6,00 237,39 1.424,34
17.1.18.8 19800.10 PORTA PAPEL HIGIENICO UN 6,00 59,89 359,34
17.1.18.9 10-14-97 PORTA PAPEL TOALHA UN 6,00 40,35 242,10
17.1.18.10 73947/012 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 6,00 40,01 240,06
Subtotal - 72.708,86
18.000 INSTALACOES ELETRICAS -
18.1 Redes Prediais Internas - -
18.1.2 Rede elétrica de baixa tenséo - eletrodutos e conexdes - -
18.1.2.1 74252/001 Eletroduto de PVC rigido didmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias M 180,00 9,87 1.776,60
18.1.2.2 74252/002 Eletroduto de PVC rigido didmetro 32mm (1") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias m. 150,00 12,82 1.923,00
18.1.2.3 55868 Eletroduto de PVC rigido didmetro 100mm (1") pesado -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias M 20,00 53,49 1.069,80
18.1.2.4 09.05.003 Eletroduto de aco galvanizado a fogo didmetro 25mm (3/4") -inclusive fixagdo, conexdes e passagens em lajes e alvenarias M 80,00 27,68 2.214,40
18.1.2.5 09-13-47 Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola- inclusive fixacdo, suportes e conexdes M 70,00 88,92 6.224,40
18.1.2.6 09-13-42 Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola- inclusive fixagdo, suportes e conexdes M 95,00 72,21 6.859,95
18.1.2.7 09-13-38 Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100xX50mm com virola- inclusive fixacdo, suportes e conexdes M 160,00 48,37 7.739,20
18.1.2.8 09.82.095 Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm - inclusive fixa¢do, suportes e conexdes M 280,00 23,81 6.666,80
18.1.2.9 19199.9.9.1 [Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixacdo, suportes e conexdes M 35,00 154,65 5.412,75
18.1.2.10 09.82.009 Cx de PVC 4"x2" UN 6,00 7,35 44,10
18.1.2.11 73861/005 Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixacdo e conexdes UN 104,00 8,37 870,48
18.1.2.12 73861/005 Condulete aluminio com tampa 3/4" - inclusive fixagdo e conexdes UN 30,00 8,37 251,10
18.1.2.13 73861/006 Condulete aluminio com tampa 1" - inclusive fixagdo e conexdes UN 10,00 12,02 120,20
18.1.2.14 09.85.063 Condulete aluminio com tampa 4" - inclusive fixagdo e conexdes UN 10,00 56,21 562,10
18.1.3 Rede elétrica de baixa tensdo - quadros elétricos montados - -
Quadro de distribuicdo QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: multimedidor
digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos
18.1.3.1 74131/006A1 |e fechadura unid. 1,00 3.854,99 3.854,99
Quadro de distribui¢do QGBT-1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
multimedidor digita, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais,
18.1.3.2 74131/006A2 [porta projetos e fechadura unid. 1,00 2.015,11 2.015,11
Quadro de distribuigdo QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.3 74131/006A3 |fechadura unid. 1,00 1.627,58 1.627,58
Quadro de distribuicdo QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.4 74131/006A4 [fechadura unid. 1,00 1.482,23 1.482,23
Quadro de distribuicdo QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.35 74131/006A5 |fechadura unid. 1,00 1.482,23 1.482,23
Quadro de distribui¢do QDF-AC conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.6 74131/006A6 [fechadura unid. 1,00 1.798,32 1.798,32
Quadro de distribuicdo QDF-ELEV conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.7 74131/006A7 |fechadura unid. 1,00 428,17 428,17
Quadro de distribuicdo QDF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo:
barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressores de surto, terminais, porta projetos e
18.1.3.8 74131/006A8 [fechadura unid. 1,00 343,59 343,59
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
PLANILHA ORIENTATIVA N° 40/2013
OBRA: AMPLIAGAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA Fonte de Pesquisa de PrecbEIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 27/06/2013 Regido: BDI(%) 28%
Area da obra: 643 M2 DATA-BASE(l0) Dezembro/2012
codigo da R$ Unit. R$ Total
Item composigéo Descrig&o dos Servigos Un Quant. Mat+MO Mat+MO
Quadro de comando remoto QCR para acionamento de ventiladores, conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor,
com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, contatoras,
18.1.3.9 74131/006A10| terminais, botoeiras sinalizadas, porta projetos e fechadura unid. 1,00 800,70 800,70
Quadro para sinalizagdo remoto QSR, para sinalizagdo do funcionamento dos ventiladores conforme diagrama em projeto,
em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: canaletas, trilhos, lampadas sinalizadoras, terminais, porta
18.1.3.10 74131/006A11| projetos e fechadura unid. 2,00 173,96 347,92
18.1.4 Rede elétrica de baixa tensdo - fios e cabos - -
18.1.4.1 09.03.019 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 10mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 530,00 10,14 5.374,20
18.1.4.2 09.03.020 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 16mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 20,00 16,46 329,20
18.1.4.3 09.03.023 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 50mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 40,00 45,53 1.821,20
18.1.4.4 09.03.024 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 70mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 35,00 61,35 2.147,25
18.1.4.5 09.03.025 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 95mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 230,00 81,84 18.823,20
18.1.4.6 09.03.026 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 120mm2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 140,00 99,80 13.972,00
18.1.4.7 09.03.028 Cabo de Cobre Flexivel, Afumex ou similar tecnico 185mm?2- isolagdo 0,6/1KV PVC 702 M 250,00 142,50 35.625,00
18.1.4.8 73860/008 Cabo de cobre 2,5 mm2 - isolagdo 750V M 1.050,00 2,21 2.320,50
18.1.4.9 73860/009 Cabo de cobre 4,0 mm2 - isolagdo 750V M 1.550,00 3,22 4.991,00
18.1.5 Rede elétrica de baixa tensdo- tomadas e interruptores - -
18.1.5.1 72333 Conjunto interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2" UN 32,00 27,85 891,20
18.1.5.2 09.84.008 Conjunto 01 tomada 2P+T 10A com placa para condulete UN 148,00 10,23 1.514,04
18.1.5.3 09.84.009 Conjunto 01 tomada 2P+T 20A com placa para condulete UN 12,00 15,90 190,80
18.1.6 Rede elétrica de baixa tensdo- luminarias internas - -
Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabdlicas, com
acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02
18.1.6.1 16510.8.2.2A |lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reproducéo de cor acima de 80% UN 113,00 165,25 18.673,25
Luminarias circular de embutir para duas lampadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminaria em aluminio
com acabamento em pintura eletrostatica epoxi pé na cor branca. O refletor em aluminio anodizado e difusor em vidro
18.1.6.2 16510.8.2.2.1]temperado transparente. UN 12,00 105,63 1.267,56
Luminéria tipo arandela a prova de tempo para uma lampadas fluorescentes de 18W. Corpo da luminéria em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica epdxi pé na cor branca, refletor em aluminio anodizado e o difusor em vidro temperado
18.1.6.3 09.09.044 transparente. UN 9,00 164,35 1.479,15
18.1.12 Rede de ldgica e telefonia- tomadas - -
18.1.12.1 09-86-10 Conjunto 02 tomadas RJ45 (embutir) UN 39,00 35,82 1.396,98
Subtotal 166.732,25
18.2 Redes Externas e Interligagdes £l - -
18.2.1 Luminarias externas - -
18.2.2 Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - -
18.2.2.1 09.13.019 Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessérios de fixagdo, curvas, etc M 260,00 15,82 4.113,20
18.2.2.2 09.86.035 Eletroduto PVC rigido didmetro 1" - descidas - inclusive fixagdo, suportes e demais elementos necessarios para execugdo UN 30,00 41,54 1.246,20
18.2.2.4 09.13.023 Cabo de cobre nii 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposicdes M 70,00 38,95 2.726,50
18.2.2.5 09.13.027 Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 3,0 m inclusive caixa inspe¢do e tampa UN 9,00 204,25 1.838,25
18.2.2.6 09.13.033 Solda exotérmica Cabo - Haste UN 30,00 34,76 1.042,80
18.2.2.7 09.13.032 Solda exotérmica Cabo - Cabo UN 20,00 27,31 546,20
18.2.3 Cabine primaria de energia - instalagbes - -
Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846 e as descidas e as caixas de
passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento de acordo com o
desenho 19 da norma tecnica GED 2861 da CPFL, com poste de concreto de 1000DaN - 12m. e transformador de 150KVA
com cruzetas, chaves seccionadoras, pararaios e demais acessorios. (SERA UTILIZADO O POSTE EXISTENTE)
18.2.3.1 09.01.038 UN 1,00 36.072,77 36.072,77
Quadro de medicéo de energia eletrica indireta em baixa tensédo conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861
da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 04/04 da norma tecnica GED 2861 da CPFL equipado com 03 TCs
de barramento 500/5A para medicdo e medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicagédo de
18.2.3.2 09.01.036/A01{dados com protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios. unid.. 1,00 3.128,17 3.128,17
18.2.6 Rede de energia- tubos e conexdes - -
18.2.6.1 09-02-52/001 [Eletroduto de PAD 100mm (4"), inclusive abertura, fechamento de valas e recomposicdes m. 90,00 75,38 6.784,20
18.2.8 Rede de energia- caixas de - -
Reforma com colocagdo de requadro em cantoneira e tampa de ferro fundido em cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm
18.2.8.1 72290/a001 _[inclusive recomposicBes e acabamentos unid.. 2,00 203,27 406,54
18.2.8.2 72290 Cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposicdes e acabamentos UN 1,00 307,89 307,89
Subtotal - 58.212,72
19.000 PINTURA - -
19.1 Pintura de estruturas metélicas - -
19.1.1 74145/001 ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METALICA m?2 140,02 12,90 1.806,26
19.2 Pintura de forros e paredes internas - -
19.2.1 73750/001 PVA SOBRE FORROS m?2 524,91 8,40 4.409,24
19.2.2 73954/002 TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES m?2 1.057,49 13,60 14.381,86
19.2.3 79334/001 | CAIACAO (POCO DO ELEVADOR) M2 90,31 4,65 419,94
19.3 Pintura de paredes externas - -
19.3.1 73966/002 RESINA ACRILICA SOBRE LITOCERAMICA m?2 340,72 10,94 3.727,48
19.3.2 73746/001 TEXTURA SOBRE BLOCO APARENTE m?2 278,58 14,02 3.905,69
19.3.3 73954/002 TINTA ACRILICA SOBRE PAREDES m?2 6,57 13,60 89,35
19.5 Pintura de esquadrias de madeira - -
19.5.1 74065/002 ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS MADEIRA m?2 128,04 17,31 2.216,37
19.6 Pintura de esquadrias metalicas - -
19.6.1 6067 ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METALICAS m?2 174,16 24,24 4.221,64
Subtotal - 35.177,84
20.000 CLIMATIZAGAO - -
20.1 Equipamentos - -
20.1.1 74054/A01 UNID. CONDENS. - TRAE - 040 PC 10,00 5.100,00 51.000,00
20.1.2 74054/A01.1 |UNID. CONDENS. - TRAE - 060 PC 2,00 6.700,00 13.400,00
20.13 74054/A02 UNID. EVAP. - MCX - 040 PC 10,00 4.280,01 42.800,10
20.1.4 74054/A02.1 |UNID. EVAP. - MCX - 060 PC 2,00 5.430,01 10.860,02
20.15 74054/A03 EXAUSTOR - TTD PC 3,00 4.940,00 14.820,00
20.2 Rede de dutos - -
20.2.1 74054/A05 REDE DE DUTOS KG 710,00 25,90 18.389,00
74054/A04A [ TUBULAGAO FRIGORIGENA (5/8 E 7/8") - INCLUSIVE ACESSORIOS E REDE ELETRICA unid. 1,00 59.413,90 59.413,90
17007.8.4.5 |GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO 165X125 MM PC 8,00 67,66 541,28
Subtotal - 211.224,30
21.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - -
21.1 Elevador -
21.1.1 16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 76.875,00 76.875,00
2112 16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00 675,19 8.102,28
21.2 Pavir ] e estacior 0s) - -
05-11-00 ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM. INCLUI ESCAVAGCAO. COMPACTACAO. TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 76,00 7,04 535,04
73711 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA. INCLUSIVE COMPACTACAO m3 11,40 65,88 751,03
21.2.1 74147/001 PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 25MPA - 10X20X8CM - GRAFITE m?2 76,00 45,76 3.477,76
2122 16.02.062 PISO PODOTATIL EM CONCRETO 20X20CM - DIRECIONAL AMARELO M2 3,00 81,24 243,72
Elaboragdo de projeto "as built". Medicdo por m? de pranche técnica modificada durante a obra m? 5,00 548,02 2.740,10

Or¢m040-2013-IB-Ampliagdo Pés-graduagdo(ARPN).xls-Planilha Revisada Célula 5

Pdgina 4 de 7



BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.
PLANILHA ORIENTATIVA N° 40/2013
OBRA: AMPLIAGCAO DO PREDIO DA POS GRADUAGAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA Fonte de Pesquisa de Pre¢bEIS SOCIAIS(%) 124,86
Data: 27/06/2013 Regiéo: BDI(%) 28%
Area da obra: 643 M2 DATA-BASE(l0) Dezembro/2012
codigo da R$ Unit. R$ Total
Item composicao Descrigdo dos Servigos Un Quant. Mat+MO Mat+MO
213 Paisagismo - -
21.3.1 16.03.005 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 238,00 9,94 2.365,72
21.5 Limpeza - -
215.1 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA m2 643,38 1,55 997,24
Subtotal 96.087,89
TOTAL MAO-DE-OBRA 282.091,97
TOTAL MATERIAL 1.006.957,23
TOTAL DA OBRA 1.289.049,20
BDI % % 28% 360.933,78
TOTAL GERAL DA OBRA 1.649.982,98
PRECO / M2 2.564,55
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO N° 40/2013

OBRA: AMPLIACAO DO PREDIO DA POS GRADUACAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA
Data: 27/06/2013
Area da obra: 643 M2
Item Descri¢do dos Servigos Valor Iltem Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 ao Més 18
1. - - - - - - -
2. INSTALACAO DO CANTEIRO 34.177,43 | 34.177,43 - - - - - -
100%
3. MOVIMENTO DE TERRA 6.751,12 4.725,78 2.025,34 - - - - -
70% 30%
4. INFRA-ESTRUTURA 122.227,15 - 122.227,15 - - - - -
100%
5. SUPERESTRUTURA 163.711,20 - 32.742,24 81.855,60 49.113,36 - - -
20% 50% 30%
6. PAREDES E PAINEIS 157.281,49 - 31.456,30 78.640,74 47.184,45 - - -
20% 50% 30%
7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.697,66 - - - 2.539,53 6.348,83 3.809,30 -
20% 50% 30%
8. ESQUADRIAS METALICAS 102.236,26 - - - 20.447,25 51.118,13 30.670,88 -
20% 50% 30%
9. VIDROS 13.009,91 - - - - - 13.009,91 -
100%
10. COBERTURA 30.535,83 - - - 12.214,33 18.321,50 - -
40% 60%
11. IMPERMEABILIZAGAO 7.131,87 - 2.139,56 - 2.852,75 2.139,56 - -
30% 40% 30%
13. FORROS 18.686,46 - - - - 5.605,94 13.080,52 -
30% 70%
14. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 24.336,06 - - 4.867,21 7.300,82 7.300,82 4.867,21 -
20% 30% 30% 20%
15. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 53.208,13 - - 5.320,81 21.283,25 21.283,25 5.320,81 -
10% 40% 40% 10%
16. PISOS 84.608,29 - - - 25.382,49 25.382,49 33.843,31 -
30% 30% 40%
17. INSTALACOES HIDRAULICAS 93.067,34 9.306,73 9.306,73 13.960,10 18.613,47 18.613,47 23.266,83 -

10%

10%

15%

20%

20%

25%
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BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO N° 40/2013

OBRA: AMPLIACAO DO PREDIO DA POS GRADUACAO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA
Local daobra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITARIA
Data: 27/06/2013
Area da obra: 643 M2
Item Descri¢do dos Servigos Valor Iltem Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 ao Més 18
18.1 Redes Prediais Internas 213.417,28 21.341,73 42.683,46 42.683,46 42.683,46 42.683,46 21.341,73 -
10% 20% 20% 20% 20% 10%
18.2 Redes Externas e Interligag6es (Implantagao) 74.512,28 7.451,23 14.902,46 14.902,46 14.902,46 14.902,46 7.451,23 -
10% 20% 20% 20% 20% 10%
19. PINTURA 45.027,63 - - - - 22.513,82 22.513,82 -
50% 50%
20. CLIMATIZACAO 270.367,10 - - - - 135.183,55 135.183,55 -
50% 50%
21. SERVICOS COMPLEMENTARES 112.621,58 - - - - 33.786,47 78.835,11 -
30% 70%
21.1.2 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - 10.370,92 - - - - - - 10.370,92
100%
TOTAL DO ORCAMENTO 1.649.982,98 | 77.002,91 | 257.483,23 | 242.230,38 | 264.517,60 405.183,73 393.194,21 10.370,92
77.002,91 | 334.486,14 | 576.716,52 | 841.234,12 | 1.246.417,86 | 1.639.612,06 1.649.982,98
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