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GABINETE DO REITOR
GGO - GRUPO GESTOR DE OBRAS

CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 15/2015 R-01

v.1-15
Unidade: FCA
Obra: Memorial 15/2015 R-01 _ FCA - Quadras de tenis (area = 2.000 m?)
PROJETO PRECO ESTIMADO
1 |Arquitetura 17.250,00
2 |Urbanizacao 3.000,00
2.1 [Terraplenagem 7.500,00
3 |Layout/ reforma de interiores Incluso no preco do proj.
arquitetura
4 [Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X=X-X=X=-X-X-X
5 [Levantamento situacional de instalacdes (cadastramento) X=X-X=X=X-X-X
6 [Luminotécnica especial X=X-X=X=X-X-X
7 |Tratamento acustico X=X-X=X=-X-X-X
8 |Estrutura de concreto X=X-X=X=X-X-X
9 |[Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto X=X-X=X=-X-X-X
10 |Estrutura metalica (apenas cobertura) Incluso no preco do proj.
estrutura
11 |Estrutura metalica (edificio de estrut. metdlica, incl. Cobertura) X=X-X=X-X-X-X
12 |Fundaces Incluso no preco do
precgo estrutura
13 [Sondagem do subsolo X-X=X-X-X-X-X
14 |Instalagbes elétricas, dados e voz X-X=-X-X-X-X-X
14.1|Instalacdes elétricas - implementos externos 18.000,00
15 [InterligagBes das redes elétrica, dados e voz 3.000,00
16 |[Remanejamento de redes elétricas, dados e voz X-X=-X-X-X-X-X
17 |Posto de transformacédo X-X=-X-X-X-X-X
18 |SPDA 12.000,00
19 [Instalag®es hidraulicas e sanitarias X-X=-X-X-X-X-X
19.1|Instalag¢des hidraulicas e drenagem - implementos externos 8.000,00
20 [InterligacBes das redes hidraulicas e sanitérias 4.000,00
Sistema de protecdo e combate a incéndio e respectiva interligagdo com a rede
21 - X-X=X-X-X-X-X
existente
22 |Aprovacao do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros X-X=-X-X-X-X-X
23 |Remanejamento de redes hidraulicas 5.000,00
24 [Climatizacdo  [Sistema:  ndo ha X-X-X-X-X-X-X
25 [ldentificagdo de interferéncias X=X-X-X-X-X-X
26 |Levantamento topogréfico X-X=-X-X-X-X-X
Incluso no preco de
27 |Planilhas quantitativas e orcamentérias cada especialidade de
projeto
TOTAL]| 77.750,00
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