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GGO - GRUPO GESTOR DE OBRAS

CPO - Coordenadoria de Projetos e Obras

PLANILHA DE PRECOS DE PROJETOS 16/2015 R-01

v.1-15
Unidade: FCA
Obra: Memorial 16/2015 R-01 _ FCA - Prédio 3 (area = 4290 m?)
PROJETO PRECO ESTIMADO
1 [Arquitetura 60.000,00
2 |Urbanizacéo 18.000,00
2.1 |Terraplenagem 12.000,00
3 |Layout/ reforma de interiores Incluso no preco do proj,
arquitetura
4 |Levantamento situacional de arquitetura (cadastramento) X-X=X-X-X-X-X
5 [Levantamento situacional de instalac6es (cadastramento) X-X-X-X-X-X-X
6 |Luminotécnica especial X-X-X-X-X-X-X
7 [Tratamento acustico X-X=X=-X-X-X-X
Estrutura de concreto (inclui fundacao) para elementos integrantes do prédio,
8 |muros de arrimo, estruturas das galerias técnicas das piscinas, estruturas 44.500,00
para as piscinas e fosso de saltos da ginastica.
9 |Projeto basico de estrutura pré-fabricada de concreto 25.000,00
10 |Estrutura metélica (apenas cobertura) Incluso no preco do proj.
estrutura
11 |Estrutura metalica (edificio de estrut. metdlica, incl. Cobertura) X-X-X-X-X-X-X
12 |Fundacses Incluso no preco do pro;.
estrutura
13 [Sondagem do subsolo X-X-X-X-X-X-X
14 |InstalagOes elétricas, dados e voz 48.000,00
14.1|InstalagBes elétricas - implementos externos 16.100,00
15 [Interligacdes das redes elétrica, dados e voz 6.000,00
16 |Remanejamento de redes elétricas, dados e voz 8.500,00
17 |Posto de transformacéo X-X-X-X-X-X-X
18 |SPDA Incluso no preco de proj.
elétrico
19 [Instalag®es hidraulicas e sanitarias 32.354,13
19.1|Instalagdes hidraulicas e drenagem - implementos externos 22.000,00
20 |Interligacdes das redes hidraulicas e sanitarias 8.000,00
21 Slstema_l de protecdo e combate a incéndio e respectiva interligacdo com a 12.000,00
rede existente
22 |Aprovacgédo do projeto de incéndio junto ao Corpo de Bombeiros 8.000,00
23 |Remanejamento de redes hidraulicas 5.000,00
24 [Climatizagdo  [Sistema:  n&o ha X-X-X-X-X-X-X
25 |ldentificacéo de interferéncias X-X-X-X-X-X-X
26 [Levantamento topografico X-X-X-X-X-X-X
Incluso no preco de
27 |Planilhas quantitativas e orcamentarias cada especialidade de
projeto
TOTAL | 325.454,13
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